
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 9. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 579 922,71 331 783,7721,00%

0,0015,00% 0,00

1 579 922,71

Sazba daně Základ daně Výše daně

RZP132019

Zřízení náhradního pracoviště dozorce výhybek OH

CZK 1 911 706,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RZP132019

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

D.2.2.10.S

Kód

D.2.2.a

D.2.2.1.A

D.2.2.1.D

D.2.2.10.T

D.2.2.10.E

Zřízení náhradního pracoviště dozorce výhybek OH

3. 9. 2019

Pozemní stavební  objekty a technické vybavení

Architektonicko stavební řešení

Dočasné pracoviště

ČD TELEMATIKA - přeložka rozvodů

Elektroinstalace

SSZT - kabelový rozvod

 

804 210,79

369 201,44

69 800,00

1 579 922,71

Cena bez DPH [CZK]

1 911 706,48

Cena s DPH [CZK]

973 095,06

446 733,74

84 458,00

Demolice
Vedlejší a ostatní náklady

D.2.2.e
VON

 

170 921,00

174 388,35

19 900,00

654 811,92

120 900,00

Popis

792 322,42

146 289,00

24 079,00

206 814,41

211 009,90
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 438322

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f0190f80-75b6-4642-8c78-27e3d0b1a11b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.10.2019 12:42:02
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