
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 23. 8. 2019

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železniční dopravní cesty, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 25525441
DIČ: CZ25525441

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Materiál
Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2019/18
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Rožná  - projektová dokumentace

Signal Projekt, s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00

1 920 000,00
1 920 000,00

0,00
0,00

1 920 000,00

Výše daně
403 200,00

0,00

2 323 200,00

Sazba daně

0,00

Základ daně
1 920 000,0021,00%

15,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019/18

Stavba:

Místo: Jihlava Datum:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Projektant:
Uchazeč: Signal Projekt, s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Rožná  - projektová dokumentace

23. 8. 2019

 

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1 920 000,00 2 323 200,00

Kód Popis

PS01 Projektová dokumentace
01 VRN

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

2 323 200,001 920 000,00
2 323 200,001 920 000,00

1 920 000,00 2 323 200,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 439703

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2baa24f3-1548-4e99-9c3a-a56ab9465988

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2019 09:25:00
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