

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **Areál UP Bučovice - demolice staveb**Objednatel : město Bučovice  
Jiráskova 502  
685 01 BučoviceIČO : 291676  
DIČ : CZ00291676

Zhotovitel : SETRA, spol. s r.o.

IČO : 220159  
DIČ : CZ00220159

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	12 492 183,00
DPH	21 %	2 623 358,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>15 115 541</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb	13 979 434		11 553 251	2 426 183	92,5
02 Odstranění komunikačních ploch	1 136 108		938 932	197 176	7,5
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>15 115 542</b>		<b>12 492 183</b>	<b>2 623 358</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Demolice objektů	13 979 434		11 553 251	2 426 183	92,5
02	01 Demolice	1 136 108		938 932	197 176	7,5
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>15 115 542</b>		<b>12 492 183</b>	<b>2 623 358</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	0,4	46 000				
1 Zemní práce	3,0	372 429				
18 Povrchové úpravy terénu	1,0	125 007				
46 Zpevněné plochy	3,5	438 990				
767 Konstrukce zámečnické	0,0		720			
799 Ostatní	0,7		85 000			
98 Demolice	53,7	6 706 215				
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	37,8	4 717 822				
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>12 406 463</b>	<b>85 720</b>			

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
--------------------------	-------------

Ztížené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
VRN CELKEM	
<b>Celkem za stavbu</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>Demolice objektů</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>01</b>		<b>Areál ÚP Bučovice - demolice staveb</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	
<b>190004/2</b>		<b>Areál ÚP Bučovice - demolice staveb</b>	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	11 467 531	Ztížené výrobní podmínky		
R	PSV celkem	85 720	Oborová přírážka		
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit		
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava		
ZRN celkem		11 553 251	Zařízení staveniště		
			Provoz investora		
HZS			Kompletační činnost (IČD)		
ZRN+HZS		11 553 251	Ostatní náklady neuvedené		
ZRN+ost.náklady+HZS		11 553 251	Ostatní náklady celkem		
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				11 553 251 Kč
DPH	21,0 %				2 426 183 Kč
Základ pro DPH	%				
DPH	%				
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>13 979 434 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	<b>190004/2 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb</b>	Rozpočet : 01
Objekt :	<b>01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb</b>	Demolice objektů

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	46 000				
1 Zemní práce	372 429				
18 Povrchové úpravy terénu	41 457				
98 Demolice	6 706 215				
767 Konstrukce zámečnické		720			
799 Ostatní		85 000			
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 301 430				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11 467 531</b>	<b>85 720</b>			

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			11 553 251	
Oborová přírážka			11 553 251	
Přesun stavebních kapacit			11 553 251	
Mimostaveništní doprava			11 553 251	
Zařízení staveniště			11 553 251	
Provoz investora			11 553 251	
Kompletační činnost (IČD)			11 553 251	
Rezerva rozpočtu			11 553 251	
VRN CELKEM			11 553 251	
<b>CELKEM VRN</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	190004/2 Areál UP Bučovice - demolice staveb	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb	Demolice objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Přípravné a pomocné práce</b>				
1	R 999-01	Vyklízení objektu před demolicí	kpl			
2	R 999-02	Odčerpání vody v jímcce	kpl			
<b>Celkem za</b>		<b>0 Přípravné a pomocné práce</b>				
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
3	122201103	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3			
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
		Obj. SO09:37*10*4				
		Obj. SO05:46*14*2,4				
		Obj. SO11:24*16*4				
		Obj. SO10:33*10*4				
		Obj. SO12:885				
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
5	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2			
		ZP bouraných				
		obj.:197+620+183+755+630+602+576+586+370+254+384+4558+338				
		2+438+284				
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				
<b>Díl: 98</b>		<b>Demolice</b>				
6	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bagrem s kladivem	m3			
		Obj. SO05:43,12*3*2,4*0,4				
		14,11*7*2,4*0,4				
		43,12*13,35*0,4*2				
		základy mimo objekty:568				
7	130901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3			
		obj. SO09 Vodní nádrž 1:447				
		obj. SO10 Nádrž vč. jímk:337				
		obj. SO11 Vodní nádrž 2:422				
8	765321810	Demontáž azbestocement. prvků	m2			
		Obj.SO03:174				
		Obj.SO08:20				
		Obj.SO12:455				
		Obj.SO13:330				
9	767134802	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2			
		SO06:628				
10	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3			
		SO06:36,8				
11	981011111	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké	m3			
		SO02:71				
12	981014312	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 %	m3			
		SO02:2105				
13	981014314	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 25 %	m3			
		SO01:852				
		SO03:712				
		SO07:4550				
		SO08:2308				
		SO13 strojovna:3090				
		SO14:1708				
14	981133311	Demolice hal mechanizací, zdivo, konstr. do 10 %	m3			

## Položkový rozpočet

Stavba :	190004/2 Areál UP Bučovice - demolice staveb	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb	Demolice objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obj. SO12:59937 obj.SO13:33319				
15	981332111	Demolice ocelových konstrukcí SO 06:8	t			
16	981513113	Demol konstrukcí beton mechan. Bourání mazanin betonových: Objekty: 57,5+173,8+53,5+105+142,8+81+156,8+1340+703+109,5 Bourání základů: Objekty: 54,9+194,3+52+64,5+55,6+121,25+556+465,6+63,3	m3			
17	981513114	Demol konstrukcí ŽB mechan. sloupy, kanály klimatizace, nádrže SO12:100*0,4*0,4*13,15 SO13: sloupy:0,4*0,4*42*10,5 kanaly:152*2*1,2*0,5	m3			
<b>Celkem za</b>		<b>98 Demolice</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
18	767920840	Demontáž vrat plochy do 10 m2 SO02:10 SO03:1 SO12:12 SO13:8 SO14:2 SO06:1	kus			
19	767920860	Demontáž vrat k plochy do 20 m2 SO06:2	kus			
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
20	R 999-03	Třídění vybouraných hmot - separace HZS	kpl			
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
21	979083111	Vodorovné přemístění suti do 100 m recyklace v místě staveniště beton:14896 cihla:15093 tašky:14 suť mimo (N):2992 zemina a kamení:2117	t			
22	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku dle návrhu zhotovitele Odpady (N): 170106*, 170301*, 170605*:1021+17,42+22,2 160210*, 170902* :0,4+2 Odpady (O): 170201,170202, 170203, 170302:232,9+26,8+6,6+88,7 170601, 170802, 200307:8,8+1,8+181 170405, 170407, 170411:74,4+32,47+16,42	t			
23	979096211	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou beton:14896 cihla:15093 tašky:14	t			

## Položkový rozpočet

Stavba :	190004/2 Areál UP Bučovice - demolice staveb	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Areál ÚP Bučovice - demolice staveb	Demolice objektů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		suť mimo (N):2992				
24	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t			
		beton:14896				
		cihla:15093				
		tašky:14				
		suť mimo (N):2992				
		zemina a kamení:2117				
25	979098161	Skládkovné suť +oleji/ropa	t			
		17 01 06 *:1021				
		13 01 02 *:0,2				
		17 09 02 *:2				
26	979951111	Výkup kovů - železný šrot	t			
27	979951161	Výkup kovů - zinek, plechy	t			
28	979990110	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t			
29	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 17 03 01 * (N)	t			
30	979990122	Poplatek za skládku suti - střešní krytina asfalt. 170302	t			
31	979990143	Poplatek za skládku suti - izolační materiály	t			
32	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo	t			
33	979990163	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t			
		26,8+6,6				
34	979990191	Poplatek za skládku suti - KABELY	t			
35	979990191	Poplatek za skládku suti - objemný odpad	t			
36	979990201	Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky	t			
37	979022011R00	Laboratorní testy vybourané suti	kpl			
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01 Demolice	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>02</b>	<b>Odstranění komunikačních ploch</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
<b>190004/2</b>	<b>Areál ÚP Bučovice - demolice staveb</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	938 932	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	938 932	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	938 932	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	938 932	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	938 932 Kč
DPH	21,0 %	197 176 Kč
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 136 108 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<b>190004/2 Areál UP Bučovice - demolice staveb</b>	Rozpočet : 01
Objekt :	<b>02 Odstranění komunikačních ploch</b>	Demolice

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	83 550				
46 Zpevněné plochy	438 990				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	416 392				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>938 932</b>				

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			938 932	
Oborová přírážka			938 932	
Přesun stavebních kapacit			938 932	
Mimostaveništní doprava			938 932	
Zařízení staveniště			938 932	
Provoz investora			938 932	
Kompletační činnost (IČD)			938 932	
Rezerva rozpočtu			938 932	
VRN CELKEM			938 932	
<b>CELKEM VRN</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>190004/2 Areál UP Bučovice - demolice staveb</b>	Rozpočet: 01
Objekt :	<b>02 Odstranění komunikačních ploch</b>	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
1	181101101	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2			
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				
<b>Díl: 46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
2	113107221	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.10 cm	m2			
3	113109420	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2			
		<a href="#">2366+3378+585+662+431</a>				
4	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
		<a href="#">964+3562</a>				
<b>Celkem za</b>		<b>46 Zpevněné plochy</b>				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
5	979083111	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t			
6	979096211	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t			
7	979096221	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t			
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				