

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

## Transformace CCS STOD - III. Etapa

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |            |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------------|---|
| J  | D | A | J | E | O | U | C | H | A | Z    | E          | Č |
| Název, adresa, kontakt společnosti: <b>Kypta-Stavoservis</b> Provozovna: Karlovarská 24 301 00 Plzeň |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |            |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | IC:  | 25213750   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DIČ: | CZ25213750 |   |

### REKAPITULACE

|   |  |
|---|--|
| <b>S: Celkové náklady stavby</b>          | <b>53 336 684,63</b>                     |
| <b>1: STOD</b>                            | <b>29 550 539,62</b>                     |
| 1A: Rodinný dům A                         | 6 051 325,75                             |
| 1B: Rodinný dům B                         | 5 597 790,29                             |
| 1C: Rodinný dům C                         | 6 345 519,67                             |
| 1D: Administrativní objekt                | 5 986 726,12                             |
| 1E: Demolice                              | 823 199,98                               |
| 1G: Venkovní úpravy                       | 1 694 993,42                             |
| 1H: Přípojky + areálové rozvody           | 2 529 686,64                             |
| 1I: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 521 297,74                               |
| <b>2: Kvičovice</b>                       | <b>12 076 565,62</b>                     |
| 2A: Rodinný dům A                         | 5 760 822,85                             |
| 2B: Rodinný dům B                         | 5 278 012,71                             |
| 2G: Venkovní úpravy                       | 417 722,77                               |
| 2H: Přípojky + areálové rozvody           | 342 906,05                               |
| 2I: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 277 101,24                               |
| <b>3: Dnešice</b>                         | <b>7 181 372,45</b>                      |
| 3A: Rodinný dům A                         | 6 221 025,82                             |
| 3G: Venkovní úpravy                       | 329 230,23                               |
| 3H: Přípojky + areálové rozvody           | 480 308,54                               |
| 3I: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 150 807,86                               |
| <b>4: Staňkov</b>                         | <b>4 528 206,94</b>                      |
| 4F: Rekonstrukce rodinného domu           | 4 379 729,21                             |
| 4I: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 148 477,73                               |
|   | Celkem (bez DPH) 53 336 684,63           |
|   | DPH 15% 6 219 477,02                     |
|   | DPH 21% 2 493 435,94                     |
|   | <b>Celkem (včetně DPH) 62 049 597,59</b> |