

Objednávka č. j.: PPR-2077-124/ČJ-2019-990500

<p>Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupen: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidenta České republiky IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064</p>	<p>Dodavatel: ALTRON, a.s. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4</p> <p>IČO:64948251 DIČ:CZ64948251</p> <p>Číslo účtu: CITIBANK a.s., č.ú. 2507810108/2600 Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1021105711/5500</p>
--	--

Specifikace objednávky

	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH 21 %
<p>Zadání: Předmětem objednávky je „Audit chlazení v lokalitě Strojnická“ tj. revize dostatečnosti stávajícího chlazení DC Strojnická a to jak chladících jednotek a jejich dodatečného chlazení, tak řízení rozvodu teplého a studeného vzduchu v DC, jehož výsledkem bude návrh úprav, které zajistí dostatečné chlazení i ve dnech s extrémními teplotami.</p> <p>Audit musí obsahovat revizi stávajícího stavu chlazení DC Strojnická, doporučení pro dílčí úpravy, které zajistí zvýšení účinnosti stávajícího chlazení a doporučení pro systémové řešení, bude-li shledáno, že je potřebné. Musí obsahovat dále nejméně následující body:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ověření výkonových parametrů chladícího zařízení (velikosti vnitřních a venkovních chladících jednotek, délky tras, dimenze) výpočtem a následné doporučení na změnu • správnost umístění venkovních zařízení s ohledem na stávající situaci a následné doporučení na změnu, • kontrola technického stavu stávajícího chladícího zařízení, • posouzení klientské úpravy (adiabatické chlazení venkovního vzduchu vodní mlhou) a následné doporučení na úpravy adiabatického 		

<p>chlazení,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrola distribuce vzduchu v serverovně a případné doporučení na změnu, • kontrola parametrů teploty a vlhkosti v serverovně a případné doporučení na změnu. <p>Specifikace díla: Audit bude obsahovat zejména následující oblasti řešení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ověření výkonových parametrů chladících zařízení (velikost vnitřních a venkovních chladících jednotek, délky tras a dimenze) výpočtem a následné doporučení na změnu • správnost umístění venkovních zařízení s ohledem na stávající stav a následné doporučení na změnu • kontrola technického stavu stávajícího chladícího zařízení • posouzení klientské úpravy (adiabatické chlazení venkovního vzduchu vodní mlhou) a následné doporučení na úpravy adiabatického chlazení • kontrola distribuce vzduchu v serverovně a případné doporučení na změnu • kontrola parametrů teploty a vlhkosti v serverovně a případné doporučení na změnu <p>Studie proveditelnosti bude obsahovat auditní zprávu dle zadání a specifikace díla a to ve třech vyhotoveních a elektronicky 1x CD. Formát elektronických dat bude ve formátu MS Office 2016 u textových dokumentů a harmonogramu a AutoCAD 2018 u výkresové dokumentace. Všechny dokumenty budou také přiloženy ve formátu Adobe Acrobat 8 (PDF).</p>	<p>69 200,00 Kč</p>	<p>83 732,00 Kč</p>
--	---------------------	----------------------------

Termín dodání: do 19 pracovních dnů od zveřejnění potvrzené objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru.

Místo dodání: Strojnická 27, Praha 7

Osoba odpovědná za akceptaci: za Objednatele:



Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1% celkové částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.


Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 občanského zákoníku. Na faktuře uveďte číslo objednávky, označení smluvních stran a zašlete ji na adresu:

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na výše uvedenou adresu. V případě doručení faktury v období od 15. prosince do 28. února se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.

Přílohou faktury bude originál akceptačního protokolu potvrzeného osobou oprávněnou k akceptaci.

Objednatel:

V Praze dne 7. 10. 2019



.....
plk. Mgr. Pavel Osvald,
ředitel ŘPVS

Potvrzení objednávky Dodavatelem:

V Praze dne

Zástupce Dodavatele:

