



Město Ostrov
Městský úřad Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČ: 00254843, DIČ: CZ00254843

Objednávka

číslo: 137/14/2016 - Lu

Objednatel: Město Ostrov, Odbor investic
Dodávku převezme: **Vladislav Lupač**
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila

Dodavatel: **BPO spol. s r.o.**
Lidická 1239, 363 01 Ostrov
IČO: 18224920, DIČ: CZ18224920
Ing. Martin Pluhař

Žádáme o dodání ve lhůtě do 31. 03. 2017

Popis objednávky nebo práce

Objednáváme u Vás zapracování Projektového řešení – manipulační plochy pro objekt JSDH, dle stanovených požadavků specifikovaných v předložené nabídce POV-2016-276 ze dne 21.11.2016.

Konečná cena nepřesáhne částku z nabídky ve výši **157 300,- Kč s 21% DPH**

V Ostrově dne: 30.11. 2016

Město Ostrov
MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV
odbor investic

Pavel Čekan
Starosta města

Upozornění pro dodavatele

Aby Vaše faktura za tuto dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána správcem rozpočtu.
2. Na faktuře označte vždy číslo objednávky a účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu v Ostrově.
4. Originál patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře.
5. Při nesplnění některé podmínky, uvedené v ad 1. až 4. Platební lhůta poběží ode dne expedice účtu do odstranění závady.
6. Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli.
7. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla uvedené v objednávce.
8. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) díla dle termínů uvedených v této objednávce, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.



-
9. V případě prodlení Zhotovitele se započítáním odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
 10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v objednávce), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v objednávce (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.
 11. V případě prodlení Zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této objednávky je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
 12. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele.
 13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
 14. Ustanovení tohoto článku přetrvávají ukončení této smlouvy.
 15. Strany se dohodly, že pokud se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle objednávku správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Sdělení firmy:

.....
razítko a podpis dodavatele



BPO spol. s r. o.

Lidická 1239, 363 01 Ostrov

Město Ostrov
Odbor investic
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJ / LINKA

OSTROV

POV-2016-276

Pluhař Martin Ing., CSc. /

21.11.2016

Věc : Areál složek IZS 2.b. etapa - manipulační plochy pro JSDH-nabídka

Na základě předchozích jednání vám předkládáme nabídku na projektové a inženýrské práce v následujícím znění.

1. Popis záměru

V budovaném novém areálu IZS má být oproti současnému projektu vybudována manipulační plocha pro JSDH na severním okraji areálu západně od výjezdové základny ZZS. Plocha bude sloužit pro provozní činnost JSDH, bude využívána pro požární sport, atp. Plocha bude odvodněna přes odlučovač ropných látek.

Na východním okraji areálu budou doplněna 2 odstavňá stání pro nákladní (zásahová vozidla). Bude doplněna šterková komunikace k retenční nádrži napojená na areálové komunikace. Šířka 4m. V oplocení budou doplněna vrata.

2. Předmět nabídky

- Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení v podrobnosti PD pro provádění stavby vč. položkového soupisu stavebních prací a rozpočtu
- Inženýrská činnost k zajištění územního a stavebního řízení

3. Nabídková cena	bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
3.a) Projektová dokumentace	108 000,- Kč	22 680,-	130 680,- Kč
3.b) Inženýrská činnost	22 000,- Kč	4 620,-	26 620,- Kč
Celkem	130 000,- Kč	27 300,-	157 300,- Kč

S pozdravem

Ing. Martin Pluhař, CSc.
BPO spol. s r. o.

