

**SOUPIS PRACÍ**

termín plnění: říjen 2019

Smlouva : E639-S-1149/2019

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			158 000,00
2	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			124 200,00
3	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			299 000,00
4	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			303 200,00
6	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			320 000,00
7	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m			239 200,00
9	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			126 000,00
10	RV31004	Technický projekt před úpravou GPK - trať jednokolejná	km			66 000,00
12	RV31006	Technický projekt před úpravou otimizace GPK - výhybky	m			42 750,00
13	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			115 000,00
14	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			128 000,00
15	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			44 000,00
16	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			90 000,00
17	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km	kus			35 820,00
					<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 091 170,00</b>