

Krycí list seznamu prací


Stavba:	Regenerace sídliště - Vršovců V. etapa		
Objekt:	SO 01 - Komunikace a parkovací stání - 1.část		
		IČO	DIČ
Objednatel:	MěO Mariánské Hory a Hulváky		
Projektant:	Ateliér Genius Loci, Ostrava		
Zhotovitel:	STRABAG a.s.		
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	8222979	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň: CÚ 2018
Reg. Číslo:	Zakázka:		ÚRS Praha

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	105 793,48	13	0
2		Montáž	242 393,05	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		348 186,53	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		348 186,53	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		348 186,53	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	348 186,53
27	DPH 21%	73 119,17
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	421 305,70

Podpis			Název stavby v evid.	1
			Název objektu v evid.	102
			Číslo záznamu v evid.	
			Datum	16.09.2019
			Razítko	

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	montáže	
							7	8	9	10
Konstrukce ze zemin										
1		Sanace podloží		0,000	0,000	0,000				0,00
2	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapočítané v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	406,300	0,000	0,000			152,00	61 757,60
3	122 20-1109	Příplatek za lepuvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	208,150	0,000	0,000			7,70	1 564,26
4	162 70-1105	Vodovodná přemístění do 10000 m výšky ke sypanině z horniny tř. 4 až 4	m ³	406,300	0,000	0,000			122,50	49 771,75
5	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládky	t	650,320	0,000	0,000			11,80	4 794,34
6	174 10-1211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	406,300	0,000	0,000			94,30	61 325,45
7	174 10-1101	Zásyp jam, šachet a jiných nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	406,300	0,000	0,000			155,50	63 179,65
7/1	dodávka	Přírodní drcené kamenivo tř. 32-63 mm	t	649,840	1,000	649,840	162,80	105 793,48		242 393,05
							649,840	105 793,48		242 393,05

