
REKAPITULACE STAVBY - ZL 1.1. - VCP - změna likvidace srážkových vod
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Česká Lípa Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Vodohospodářské projekty s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

16.03.2018

1 257 410,51 264 056,21

15,00% 0,00 0,00

TAVOD163

ZŠ Slovanka, Česká Lípa - úpravy sportoviště, likvidace srážkových vod

TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci 

"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

1 257 410,51

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

1 521 466,72CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL 1.1. - VCP - změna likvidace srážkových vod

Kód: TAVOD163

Stavba:

Místo: Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Uchazeč: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

ING1 521 466,721 257 410,5101 Úpravy sportoviště, likvidace srážkových vod

1 257 410,51 1 521 466,72

ZŠ Slovanka, Česká Lípa - úpravy sportoviště, likvidace srážkových vod

16.03.2018

Vodohospodářské projekty s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU - ZL 1.1. - VCP - změna likvidace srážkových vod

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 29 CC-CZ: 2223

Místo: Česká Lípa Datum: 16.03.2018

Zadavatel: IČ:

Město Česká Lípa DIČ:

Uchazeč: IČ:

TUBEKO SPORT, spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Vodohospodářské projekty s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 257 410,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 257 410,51 21,00% 264 056,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 521 466,72

ZŠ Slovanka, Česká Lípa - úpravy sportoviště, likvidace srážkových vod

01 - Úpravy sportoviště, likvidace srážkových vod

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek 

Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, 

nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL 1.1. - VCP - změna likvidace srážkových vod

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 16.03.2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Uchazeč: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 257 410,51

HSV - Práce a dodávky HSV 1 257 410,51

    1 - Zemní práce 529 965,60

    4 - Vodorovné konstrukce 65 204,38

    8 - Trubní vedení 52 646,14

    89 - Ostatní konstrukce 603 675,00

    99 - Přesun hmot 5 919,39

Vodohospodářské 

projekty s.r.o.

ZŠ Slovanka, Česká Lípa - úpravy sportoviště, likvidace srážkových vod

01 - Úpravy sportoviště, likvidace srážkových vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 16.03.2018

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Vodohospodářské projekty s.r.o.

Uchazeč: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 257 410,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 257 410,51

D 1 Zemní práce 529 965,60

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 34,932 39,20 1 369,33 CS ÚRS 2018 01

PP
Sejmutí or nice nebo lesní půdy  s vodor ovným př emístěním na hr omady v místě 

upotř ebení nebo na dočasné či tr valé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV vsak 1

VV 31,60*1,60*0,15 7,584

VV vsak 2a

VV 16,00*1,60*0,15 3,840

VV vsak 2b

VV 16,20*1,60*0,15 3,888

VV vsak 3a

VV 16,00*1,60*0,15 3,840

VV vsak 3b

VV 16,20*1,60*0,15 3,888

VV vsak 4a

VV 16,00*1,60*0,15 3,840

VV vsak 4b

VV 16,20*1,60*0,15 3,888

VV vsak 5

VV 13,60*1,60*0,15 3,264

VV spojovací potrubí jednotlivých galer ií - vsaky 2, 3, 4

VV (2,00*3)*1,00*0,15 0,900

VV Součet 34,932

2 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 536,492 238,10 127 738,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených r ýh šíř ky př es 600 do 2 000 mm  s ur ovnáním 

dna do př edepsaného pr ofilu a spádu v hor nině tř . 3 př es 100 do 1 000 m3

VV vsak 1

VV 31,60*1,60*2,30 116,288

VV "ornice" -31,60*1,60*0,15 -7,584

VV vsak 2a

VV 16,00*1,60*2,30 58,880

VV "ornice" -16,00*1,60*0,15 -3,840

VV vsak 2b

VV 16,20*1,60*2,30 59,616

VV "ornice" -16,20*1,60*0,15 -3,888

VV vsak 3a

VV 16,00*1,60*2,30 58,880

VV "ornice" -16,00*1,60*0,15 -3,840

VV vsak 3b

VV 16,20*1,60*2,30 59,616

VV "ornice" -16,20*1,60*0,15 -3,888

VV vsak 4a

VV 16,00*1,60*2,30 58,880

VV "ornice" -16,00*1,60*0,15 -3,840

VV vsak 4b

VV 16,20*1,60*2,30 59,616

VV "ornice" -16,20*1,60*0,15 -3,888

VV vsak 5

VV 13,60*1,60*2,30 50,048

VV "ornice" -13,60*1,60*0,15 -3,264

VV spojovací potrubí jednotlivých galer ií - vsaky 2, 3, 4

VV (2,00*3)*1,00*2,30 13,800

VV "ornice" -(2,00*3)*1,00*0,15 -0,900

VV napojovací potrubí z drenážního systému

VV "vsak 1" 7,00*0,60*1,00 + 1,00 "(pro šachtu DN600) 5,200

VV "vsak 2" (11,00+2,00)*0,60*1,00 7,800

VV "vsak 3" (8,00+10,00)*0,60*1,00 10,800

VV "vsak 4" (10,00+6,00)*0,60*1,00 9,600

VV "vsak 5" 4,00*0,60*1,00 2,400

VV Součet 536,492

3 K 151101101 Zřízení př íložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 679,880 93,20 63 364,82 CS ÚRS 2018 01

PP
Zř ízení pažení a r ozepř ení stěn r ýh pr o podzemní vedení pr o všechny šíř ky r ýhy  

př íložné pr o jakoukoliv mezer ovitost, hloubky do 2 m

VV vsak 1

VV 31,60*2*2,30 145,360

VV vsak 2a

VV 16,00*2*2,30 73,600

VV vsak 2b

VV 16,20*2*2,30 74,520

VV vsak 3a

VV 16,00*2*2,30 73,600

VV vsak 3b

VV 16,20*2*2,30 74,520

VV vsak 4a

VV 16,00*2*2,30 73,600

VV vsak 4b

VV 16,20*2*2,30 74,520

VV vsak 5

VV 13,60*2*2,30 62,560

VV spojovací potrubí jednotlivých galer ií - vsaky 2, 3, 4

VV (2,00*3)*2*2,30 27,600

VV Součet 679,880

4 K 151101111 Odstranění př íložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 679,880 16,80 11 421,98 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstr anění pažení a r ozepř ení stěn r ýh pr o podzemní vedení  s uložením mater iálu 

na vzdálenost do 3 m od kr aje výkopu př íložné, hloubky do 2 m

5 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 536,492 75,30 40 397,85 CS ÚRS 2018 01

PP

Svislé př emístění výkopku  bez naložení do dopr avní nádoby avšak s vypr ázdněním 

dopr avní nádoby na hr omadu nebo do dopr avního pr ostř edku z hor niny tř . 1 až 4, př i 

hloubce výkopu př es 1 do 2,5 m

VV "rýhy" 536,492 536,492

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 153,287 60,00 9 197,22 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodor ovné př emístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopr avním 

pr ostř edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez r ozhr nutí z hor niny tř . 1 až 

4 na vzdálenost př es 50 do 500 m

VV
"dovoz štěrkového lože, obsypu a zásypu ze skládky materiálu" 

6,582+45,376+19,617+81,712
153,287

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 153,287 54,30 8 323,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a př ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství př es 100 m3, z hor nin tř . 1 až 4

VV
"dovoz štěrkového lože, obsypu a zásypu ze skládky materiálu" 

6,582+45,376+19,617+81,712
153,287

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 256,040 247,12 63 272,60 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodor ovné př emístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopr avním 

pr ostř edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez r ozhr nutí z hor niny tř . 1 až 

4 na vzdálenost př es 9 000 do 10 000 m

VV odvoz na skládku

VV "výkop rýh" 536,492 536,492

VV "zásyp" -280,452 -280,452

VV Součet 256,040

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 409,664 140,00 57 352,96 CS ÚRS 2018 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 256,04*1,60 409,664

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 256,040 57,41 14 699,26 CS ÚRS 2018 01

PP
Nakládání, skládání a př ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství př es 100 m3, z hor nin tř . 1 až 4

VV 256,04 256,040

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 280,452 75,00 21 033,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv hor niny  s uložením výkopku ve vr stvách se zhutněním 

jam, šachet, r ýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P
Poznámka k položce:

zpětný zás yp zeminou vhodnou pro zás yp bez kamenů a balvanů

VV zpětný zásyp zeminou 

VV rýhy pro potrubí:

VV spojovací potrubí jednotlivých galer ií - vsaky 2, 3, 4

VV (2,00*3)*1,00*(2,30-0,15-0,65-0,15) 8,100

VV napojovací potrubí z drenážního systému

VV "vsak 1" 7,00*0,60*(1,00-0,15-0,55) +1,00 "(pro šachtu DN600) 2,260

VV "vsak 2" (11,00+2,00)*0,60*(1,00-0,15-0,55) 2,340

VV "vsak 3" (8,00+10,00)*0,60*(1,00-0,15-0,55) 3,240

VV "vsak 4" (10,00+6,00)*0,60*(1,00-0,15-0,55) 2,880

VV "vsak 5" 4,00*0,60*(1,00-0,15-0,55) 0,720

VV vsaky:

VV vsak 1

VV 31,60*1,60*1,15 58,144

VV vsak 2a

VV 16,00*1,60*1,15 29,440

VV vsak 2b

VV 16,20*1,60*1,15 29,808

VV vsak 3a

VV 16,00*1,60*1,15 29,440

VV vsak 3b

VV 16,20*1,60*1,15 29,808

VV vsak 4a

VV 16,00*1,60*1,15 29,440

VV vsak 4b

VV 16,20*1,60*1,15 29,808

VV vsak 5

VV 13,60*1,60*1,15 25,024

VV Součet 280,452

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 81,712 75,00 6 128,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv hor niny  s uložením výkopku ve vr stvách se zhutněním 

jam, šachet, r ýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV vsaky

VV vsak 1

VV 31,60*1,60*1,00-31,20*1,20*0,60 28,096

VV vsak 2a

VV 16,00*1,60*1,00-15,60*1,20*0,60 14,368

VV vsak 2b

VV 16,20*1,60*1,00-15,80*1,20*0,60 14,544

VV vsak 3a

VV 16,00*1,60*1,00-15,60*1,20*0,60 14,368

VV vsak 3b

VV 16,20*1,60*1,00-15,80*1,20*0,60 14,544

VV vsak 4a

VV 16,00*1,60*1,00-15,60*1,20*0,60 14,368

VV vsak 4b

VV 16,20*1,60*1,00-15,80*1,20*0,60 14,544

VV vsak 5

VV 13,60*1,60*1,00-13,20*1,20*0,60 12,256

VV "odpočet lože tl.20cm pod vsak.boxy" -45,376 -45,376

VV Součet 81,712

13 M 583336500.1 štěrk frakce 8/16 t 147,082 522,00 76 776,80

PP štěr k fr akce 8/16

VV 81,712*1,80 147,082

14 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 19,617 335,00 6 571,70 CS ÚRS 2018 01

PP

Obsypání potr ubí r učně sypaninou z vhodných hor nin tř . 1 až 4 nebo mater iálem 

př ipr aveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kr aje, pr o jakoukoliv 

hloubku výkopu a mír u zhutnění bez pr ohození sypaniny sítem

VV potrubí DN300

VV spojovací potrubí jednotlivých galer ií - vsaky 2, 3, 4

VV (2,00*3)*1,00*0,65 3,900

VV potrubí DN200

VV napojovací potrubí z drenážního systému

VV "vsak 1" 7,00*0,60*0,55 2,310

VV "vsak 2" (11,00+2,00)*0,60*0,55 4,290

VV "vsak 3" (8,00+10,00)*0,60*0,55 5,940

VV "vsak 4" (10,00+6,00)*0,60*0,55 5,280

VV "vsak 5" 4,00*0,60*0,55 1,320

VV Mezisoučet 23,040

VV odpočet potrubí

VV -(2,00*3)*3,14*0,175*0,175 -0,577

VV -(7,00+11,00+2,00+8,00+10,00+10,00+6,00+4,00)*3,14*0,125*0,125 -2,846

VV Součet 19,617

15 M 58333667.1 kamenivo pro obsyp potrubí - lomová výsivka fr.0-16 (max.velikost zrn 20mm) t 35,311 632,00 22 316,55

PP kamenivo pr o obsyp potr ubí - lomová výsivka fr .0-16 (max .velikost zr n 20mm)

VV 19,617*1,80 35,311

D 4 Vodorovné konstrukce 65 204,38

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,582 842,30 5 544,02 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potr ubí, stoky a dr obné objekty v otevř eném výkopu z písku a štěr kopísku 

VV spojovací potrubí jednotlivých galer ií - vsaky 2, 3, 4

VV (2,00*3)*1,00*0,15 0,900

VV napojovací potrubí z drenážního systému

VV "vsak 1" 7,00*0,60*0,26 1,092

VV "vsak 2" (11,00+2,00)*0,60*0,15 1,170

VV "vsak 3" (8,00+10,00)*0,60*0,15 1,620

VV "vsak 4" (10,00+6,00)*0,60*0,15 1,440

VV "vsak 5" 4,00*0,60*0,15 0,360

VV Součet 6,582

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 45,376 842,30 38 220,20 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potr ubí, stoky a dr obné objekty v otevř eném výkopu z písku a štěr kopísku 

VV vsakovací bloky:

VV vsak 1

VV 31,60*1,60*0,20 10,112

VV vsak 2a

VV 16,00*1,60*0,20 5,120

VV vsak 2b

VV 16,20*1,60*0,20 5,184

VV vsak 3a

VV 16,00*1,60*0,20 5,120

VV vsak 3b

VV 16,20*1,60*0,20 5,184

VV vsak 4a

VV 16,00*1,60*0,20 5,120

VV vsak 4b

VV 16,20*1,60*0,20 5,184

VV vsak 5

VV 13,60*1,60*0,20 4,352

VV Součet 45,376

18 K 919726123.01 Geotextilie pro akumulační boxy 250g/m2 (dodávka+montáž) m2 612,576 35,00 21 440,16

PP Geotex tilie pr o akumulační box y 250g/m2 (dodávka+montáž)

VV vsaky

VV vsak 1

VV (31,20*1,20*2 +(31,20+1,20)*2*0,60)*1,2 136,512

VV vsak 2a

VV (15,60*1,20*2 +(15,60+1,20)*2*0,60)*1,2 69,120

VV vsak 2b

VV (15,80*1,20*2 +(15,80+1,20)*2*0,60)*1,2 69,984

VV vsak 3a

VV (15,60*1,20*2 +(15,60+1,20)*2*0,60)*1,2 69,120

VV vsak 3b

VV (15,80*1,20*2 +(15,80+1,20)*2*0,60)*1,2 69,984

VV vsak 4a

VV (15,60*1,20*2 +(15,60+1,20)*2*0,60)*1,2 69,120

VV vsak 4b

VV (15,80*1,20*2 +(15,80+1,20)*2*0,60)*1,2 69,984

VV vsak 5

VV (13,20*1,20*2 +(13,20+1,20)*2*0,60)*1,2 58,752

VV Součet 612,576

D 8 Trubní vedení 52 646,14

19 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tř ídy SN8 DN 200 m 58,000 426,33 24 727,14 CS ÚRS 2018 01

PP
Kanalizační potr ubí z tvr dého PVC v otevř eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovr stvého, tuhost tř ídy SN 8 DN 200

VV napojovací potrubí z drenážního systému

VV "vsak 1" 7,00 7,000

VV "vsak 2" 11,00+2,00 13,000

VV "vsak 3" 8,00+10,00 18,000

VV "vsak 4" 10,00+6,00 16,000

VV "vsak 5" 4,00 4,000

VV Součet 58,000

20 K 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tř ídy SN8 DN 315 m 6,000 1 120,00 6 720,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Kanalizační potr ubí z tvr dého PVC v otevř eném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovr stvého, tuhost tř ídy SN 8 DN 315

VV spojovací potrubí jednotlivých galer ií - vsaky 2, 3, 4

VV 2,00*3 6,000

21 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 300
kus 3,000 313,00 939,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tvar ovek na kanalizačním potr ubí z tr ub z plastu  z tvr dého PVC nebo z 

polypr opylenu v otevř eném výkopu jednoosých DN 300

22 M 28611373 koleno kanalizace PVC KG 300x15° kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kanalizace PVC KG 300x 15°

23 M 28611374 koleno kanalizace PVC KG 300x30° kus 1,000 610,00 610,00 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kanalizace PVC KG 300x 30°

24 M 28611375 koleno kanalizační PVC 300x45° kus 1,000 630,00 630,00 CS ÚRS 2018 01

PP koleno kanalizační PVC 300x 45°

25 K 894812328 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno s př ítokem tvaru X kus 1,000 9 110,00 9 110,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypr opylenu PP pr o hladké tr ouby DN 600 šachtové dno (DN 

šachty / DN tr ubního vedení) DN 600/315 sběr né tvar u X

VV napojovací potrubí z drenážního systému

VV "vsak 1" 1 1,000

26 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 

mm
kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypr opylenu PP pr o hladké tr ouby DN 600 r our a šachtová 

kor ugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

27 K 894812357
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s teleskopickým 

adaptérem
kus 1,000 7 390,00 7 390,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypr opylenu PP pr o hladké tr ouby DN 600 poklop (mř íž) 

litinový pr o zatížení od 1,5 t do 12,5 t s teleskopickým adaptér em

D 89 Ostatní konstrukce 603 675,00

28 K 895971190 Montáž vsakovacích bloků z polypropylenu, vč.záslepek (bez montáže šachet) ks 230,000 185,00 42 550,00

PP Montáž vsakovacích bloků z polypr opylenu, vč.záslepek (bez montáže šachet)

29 K 894812390 Montáž revizní šachty z PP typ DN 600, vč.montáže poklopu betonového kus 9,000 2 190,00 19 710,00

PP Montáž r evizní šachty z PP typ DN 600, vč.montáže poklopu betonového

30 M 286LF200000W akumulační box čistitelný 120/60/60cm ks 230,000 1 826,00 419 980,00

VV "vsak 1-5" 52*4+22 230,000

31 M 286LF200800W akumulační box čistitelný 120/60/60cm - spojka-klip ks 450,000 5,50 2 475,00

VV "vsak 1-5" 102*4+42 450,000

32 M 286LF200400W akumulační box čistitelný 120/60/60cm - záslepka 35 kPa ks 26,000 279,00 7 254,00

VV "vsak 1-5" 4+6*3+4 26,000

33 M 286LF200700W akumulační box čistitelný 120/60/60cm -  hrdlo vstupní 160-315 ks 6,000 938,00 5 628,00

VV "vsak 2-4" 2*3 6,000

34 M 286LF200660W šachta plastová pro akumulační blok -  šach. adaptér 600/315 ks 9,000 3 485,00 31 365,00

VV "vsak 1-5" 2*4+1 9,000

35 M 286RP030000W šachta plastová pro akumulační blok -  T600 šacht.korugovaná roura dl. 3,0m ks 5,000 4 355,00 21 775,00

VV "vsak 1-5" 1*5 5,000

36 M 286IF262000W šachta plastová pro akumulační blok -  spojka IN-SITU 200 ks 9,000 622,00 5 598,00

VV "vsak 1-5" 2*4+1 9,000

37 M 286RF999000W šachta plastová pro akumulační blok -  těsnění pro teleskop.a beton.prstenec ks 9,000 535,00 4 815,00

VV "vsak 1-5" 2*4+1 9,000

38 M 286RF600000W šachta plastová pro akumulační blok -  betonový prstenec  T600/T1000 NG ks 9,000 1 550,00 13 950,00

VV "vsak 1-5" 2*4+1 9,000

39 M 286RF710000W šachta plastová pro akumulační blok -  poklop litinový  600/B125 ks 9,000 3 175,00 28 575,00

VV "vsak 1-5" 2*4+1 9,000

D 99 Přesun hmot 5 919,39

40 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 7,036 841,30 5 919,39 CS ÚRS 2018 01

PP
Př esun hmot pr o tr ubní vedení hloubené z tr ub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pr o vodovody nebo kanalizace v otevř eném výkopu dopr avní 
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