

Vyřizuje: xxx
Telefon: xxx
Fax:
Mobil: xxx
E-mail: xxx
Datum: 10.10.2019

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-992/2019 u Vás objednáme Přemístění kabelů pro obchod a pro vyhřívání okapů na VB v žst. Krnov (IC6000383301). Nabídkový list č. 213/2019/SPS.
Kontakt: xxx.

Dohodnutá cena: 57.410,56 Kč

Termín: 20.10.2019

zadatelná činnost.

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list + rozpočty 213/2019/SPS

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	213/2019/SPS		
Název majetku	Žst Krnov - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383301
zahájení prací		ukončení prací	

popis prací

Přetažení kabelu pro obchod a vyhřívání okapů

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet-soupis prací, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				57 410,56	

za zhotovitele vyhotovil

xxx
dne

30.09.2019
podpis

razítko

za objednatele převzal

xxx
dne

10.10.2019
podpis

razítko

Rekapitulace stavby - příloha 1

Železniční stanice Krnov

Přeložka kabelizací a doplnění kabelů

Rekapitulace stavby

Firma: MŽT Stavitelství, a.s.

- 1 Přetažení kabelu pro obchod a vyhřívání okapů
- 2 Kabeláž k rozvaděči R3 ■ DK

Celkem

Žst. Krnov
Přetažení kabelu pro obchod a vyhřívání okapů

materiál

Kabel CYKY 5x6	35,00	m		
Kabel CYKY 3x2,5	25,00	m		
Lišta LV 40x40	16,00	m		
Krabice svorkovací	4,00	ks		
Průraz 032	5,00	ks		
Drobný materiál	1,00	kpt		
Doprava	1,00	kpt		
Práce	48,00	hod		

Celkem:

Žst.Krnov
Doplnění kabelů

p.č.	Popis položky, stavebního dílu, řemesla,	Množství	MJ	Jedn. Cena	Cena celkem
1	Kabelaž k rozvaděči R3 - DK				
	Kabel CYKY 4x25	50,000	m		
Celkem					

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 213

Stavba: 213 Žst Krnov - výpravní budova

Objekt: 01 - přeložka kabelizací a doplnění kabelů

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena/MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 34-4000	kontrolní rozpočet	hod	1,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 441679

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff8560cf-ba01-42f2-af56-bdb1437425b7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2019 10:19:01



259dda1a-8411-438c-b7ab-d186256742b8