



CETUS PLUS, a.s.
Plzeňská 181/183
150 00 Praha 5
DS: 6w6ddn8

Č. j.:
MHMP 1932903/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 1838208/2019

Vyřizuje/teL:
Ing. Jan Tuvora
Jana Koukalová /
Počet listů/příloh: 3/1
Datum:
24.09.2019

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/INV/21/04/00362/2019 (INV/MZ/0105/19)

Kontrolní číslo: P19V00163132

OBJEDNATEL/ZADAVATEL	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha Číslo účtu: 20028-5157998/6000
Ve věcech technických: Jana Koukalová	

DODAVATEL/ZHOTOVITEL	
CETUS PLUS, a.s. Plzeňská 181/183 150 00 Praha 5	IČO: 26419823 DIČ: CZ26419823 Zapsán/Registrován u: MS v Praze Spis. značka: oddíl B, vložka 6931
Zastoupený: Karel Muzika	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 2281352/0800

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP 1885089/2019 ze dne 18.9.2019
Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění: 1. Číslo a název stavby: 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace 2. Specifikace a rozsah předmětu plnění: Odvoz přebytečné zeminy z areálu
--

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: **3 týdnů od účinnosti objednávky, tj. od zveřejnění v registru smluv**

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	459 916,25 Kč
DPH 21%	96 582,41 Kč
Cena včetně DPH	556 498,66 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavatelé na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené šora na objednavce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavatelé škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotovitelů. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručíte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DOPROČNO DNE:	1 0 -10- 2019
Počet listů dokumentu:	
Počet listových příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nalistinných příloh:	INV 3147 /2/
Převzal:	

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1838208/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/22/04/00362/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0105/19 ze dne 24.9.2019 na stavbu:

Stavba č. 41176 – Rekonstrukce Šlechtovy restaurace; odvoz zeminy

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 459 916,25 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:	CETUS PLUS, a.s.
Sídlo:	Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
IČO:	26419823
DIČ:	CZ26419823
Bankovní spojení:	ČS, a.s., č.ú.: 2281352/0800
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Karel Muzika

V Praze dne



Podpis statutárního zástupce

<p>Interně pro pracovníky MHMP - INV:</p> <p>Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.</p> <p>Kopie: Ing. Jan Tuvora, Jana Koukalová</p> <p>Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne _____ pod ID smlouvy _____</p> <p>Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR <u>Olga Havelková</u></p>
