
S: 2019011

O: 01

R: 01S

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 854 526,82
1 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 10,00000 316,30 3 163,00

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 15,00000 98,40 1 476,00

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,80000 356,20 641,16

4 119001402R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm m 12,60000 568,30 7 160,58

5 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 23,40000 455,50 10 658,70

6 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 4,50000 569,30 2 561,85

7 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 41,40000 280,30 11 604,42

8 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 0,50625 89,30 45,21

9 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 150,84450 651,80 98 320,45

10 130901123RT1 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, 

pneumatickým kladivem

m3 4,88000 11 702,40 57 107,71

11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 538,83927 152,20 82 011,34

12 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 538,83927 34,30 18 482,19

13 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 333,46860 120,50 160 682,97

14 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 209,31500 226,60 47 430,78

15 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 333,46860 25,90 34 536,84

16 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 209,31500 121,00 25 327,12

17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 269,41964 118,60 31 953,17

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 538,83930 253,90 136 811,30

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 7 004,91090 20,00 140 098,22

20 162601151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 4000 m m3 4,88000 169,00 824,72

21 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 543,71930 15,70 8 536,39

22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 538,83930 268,80 144 840,00

23 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 4,88000 268,80 1 311,74

24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 493,79177 116,20 57 378,60

25 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 888,82524 379,20 337 042,53

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 165,06540 545,30 90 010,16

27 583314034R Kamenivo těžené frakce  4/8  B Olomoucký kraj t 297,11772 518,40 154 025,83

28 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 3,37500 60,80 205,20

29 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 35,88000 50,40 1 808,35

30 113108405R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm m2 26,09100 26,60 694,02

31 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 61,97100 53,00 3 284,46

32 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 407,58120 66,80 27 226,42

33 113107635R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm m2 10,64700 73,90 786,81

34 113108415R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm m2 418,22820 70,50 29 485,09

35 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 38,00000 107,50 4 085,00

36 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 4,00000 58,10 232,40

37 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 9,10000 161,30 1 467,83

38 113107645R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.45 cm m2 407,58120 92,50 37 701,26

39 113107650R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm m2 10,64700 104,20 1 109,42

40 P1 Modifikovaná elastická zálivka spar m 721,52000 114,20 82 397,58

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 2 524,10
41 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 360,58500 7,00 2 524,10

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 62 562,39
42 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Jihomoravský

m3 36,55440 1 191,40 43 550,91

43 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,80000 1 007,00 1 812,60

Položkový rozpočet 

Výměna vodovodu ul.Lanškrounská Mor.Třebová

Výměna vodovodu ZMĚNA č.1

Změna - k SoD
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44 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 4,80000 2 553,60 12 257,28

45 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 12,00000 411,80 4 941,60

Díl: 5 Komunikace 595 167,18
46 579300015R00 Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 8cm m2 509,12550 156,50 79 678,14

47 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 301,61290 521,00 157 140,32

48 567132112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm m2 10,64700 315,00 3 353,81

49 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 10,64700 455,00 4 844,39

50 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 436,83120 398,00 173 858,82

51 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 459,30820 281,50 129 295,26

52 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 447,47820 31,70 14 185,06

53 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 459,30820 13,50 6 200,66

54 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 28,77030 341,00 9 810,67

55 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 7,05900 255,00 1 800,05

56 P2 Oprava vodorovného dopravního značení soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: 8 Trubní vedení 1 840 529,22
57 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 552,40000 67,80 37 452,72

58 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 31,80000 96,50 3 068,70

59 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 494,63000 25,90 12 810,92

60 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 502,63000 184,30 92 634,71

61 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 3,00000 7 156,80 21 470,40

62 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 18,00000 383,00 6 894,00

63 P3 Poklop litinový ventilový ks 18,18000 386,40 7 024,75

64 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 15,00000 500,20 7 503,00

65 P4 Poklop litinový šoupátkový ks 15,15000 457,80 6 935,67

66 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 5,00000 906,20 4 531,00

67 P5 Poklop litinový hydrantový ks 5,05000 1 654,80 8 356,74

68 P6 Podkladová deska 3481 ks 33,33000 94,50 3 149,69

69 P7 Podkladová deska 3482 ks 5,05000 282,45 1 426,37

70 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu kus 14,00000 115,00 1 610,00

71 899731115R00 Vodič signalizační CYY 10 mm2 m 692,82150 25,00 17 320,54

72 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 kus 1,00000 3 662,40 3 662,40

73 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 1,00000 3 705,60 3 705,60

74 850355121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200 kus 4,00000 4 406,40 17 625,60

75 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 20,00000 382,10 7 642,00

76 P8 Přírubové koleno s patkou PP  kus 80 ks 7,07000 999,60 7 067,17

77 P9 SYNOFLEX spojka jištěná. 7974  DN80 PN16 ks 2,02000 3 318,00 6 702,36

78 P10 Lemový nákružek s otočnou přírubou 80/90 ks 8,12000 399,00 3 239,88

79 P11 Čelní těsněbí s ocelovou výztuží PN16 D90 ks 8,12000 72,45 588,29

80 P12 Přírubová tvarovka TP 80/150 ks 1,01000 888,30 897,18

81 P13 Přírubová tvarovka TP 80/500 ks 1,01000 1 178,10 1 189,88

82 P14 Přírubová tvarovka TP 80/800 ks 1,01000 1 587,60 1 603,48

83 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 6,00000 490,60 2 943,60

84 P15 SYNOFLEX spojka jištěná. 7974  DN100 PN16 ks 2,02000 3 808,04 7 692,24

85 P16 Lemový nákružek s otočnou přírubou 100/110 ks 4,06000 477,75 1 939,67

86 P17 Čelní těsněbí s ocelovou výztuží PN16 D110 ks 4,06000 86,10 349,57

87 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 16,00000 612,50 9 800,00

88 P18 Přírubová tvarovka TP 150/500 ks 1,01000 1 961,40 1 981,01

89 P19 Příruba zaslepovací X kus 150 kus 2,02000 745,29 1 505,49

90 P20 Příruba vnitřní závit 8100 150 / 2" ks 1,01000 1 336,01 1 349,37
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91 P21 Tvarovka VARIO krátká 8010 DN150 (L=175-250) ks 1,01000 16 632,58 16 798,91

92 P22 Lemový nákružek s otočnou přírubou 150/160 ks 10,15000 809,97 8 221,20

93 P23 Čelní těsněbí s ocelovou výztuží PN16 D160 ks 10,15000 122,85 1 246,93

94 P24 Přírubové koleno 90° P  kus 150 ks 1,01000 1 968,75 1 988,44

95 857314121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 kus 3,00000 840,00 2 520,00

96 P25 Přírubová odbočka T  kus 150/80 ks 1,01000 2 131,50 2 152,82

97 P26 Přírubová odbočka T  kus 150/150 ks 2,02000 2 969,40 5 998,19

98 857352121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200 kus 6,00000 650,90 3 905,40

99 P27 Příruba redukovaná XR-A 0801 200/150 ks 1,01000 8 459,65 8 544,25

100 P28 Příruba vnitřní závit 8100 200 / 2" ks 1,01000 1 796,16 1 814,12

101 P29 SYNOFLEX spojka redukovaná. 7974  DN200/150 PN16 ks 2,02000 13 756,63 27 788,39

102 P30 SYNOFLEX spojka jištěná s přír. 7994  DN200 PN16 ks 2,02000 7 957,85 16 074,86

103 P31 Příruba zaslepovací X kus 200 kus 1,01000 922,95 932,18

104 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 89,60000 17,90 1 603,84

105 P32 Potrubí PE100RC-TECH, SDR11, PN16, 32x3,0 modrá, 

dvouvrstvé

m 90,94400 22,16 2 015,32

106 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 2,00000 19,00 38,00

107 P33 Potrubí PE100RC-TECH, SDR11, PN16, 40x3,7 modrá, 

dvouvrstvé

m 2,03000 34,13 69,28

108 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 20,40000 20,20 412,08

109 P34 Potrubí PE100RC-TECH, SDR11, PN16, 50x4,6 modrá, 

dvouvrstvé

m 20,70600 52,40 1 084,99

110 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 14,40000 27,20 391,68

111 P35 Potrubí PE100RC-TECH, SDR11, PN16, 63x5,8 modrá, 

dvouvrstvé

m 14,61600 84,11 1 229,35

112 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 16,90000 58,80 993,72

113 P36 Potrubí PE100RC-TECH, SDR11, PN16, 90x8,2 modrá, 

dvouvrstvé

m 17,15350 148,16 2 541,46

114 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 14,90000 79,40 1 183,06

115 P37 Potrubí PE100RC-TECH, SDR11, PN16, 110x10,0 modrá, 

dvouvrstvé

m 15,12350 205,28 3 104,55

116 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm m 228,46000 106,60 24 353,84

117 P38 Vyčištění a vytření stávajícího LT potrubí DN200, včetně 

ověření průchodnosti kalibračním kusem

m 273,97000 661,50 181 231,16

118 P39 Zatažení potrubí bezvýkopovou techol. Relining, PE160 

do LT200

m 273,97000 1 018,50 279 038,45

119 P40 Potrubí PE100RC-TECH, SDR11, PN16, 160x14,6 modrá, 

dvouvrstvé

m 510,16945 433,97 221 398,24

120 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 12,00000 131,50 1 578,00

121 P41 Elektrospojka PE100 SDR 11 90 ks 3,04500 165,90 505,17

122 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 6,00000 149,80 898,80

123 P42 Elektrospojka PE100 SDR 11 110 ks 2,03000 198,45 402,85

124 877312121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm kus 36,00000 207,40 7 466,40

125 P43 Elektrospojka PE100 SDR 11 160 ks 10,15000 370,65 3 762,10

126 P44 Elektro Tkus redukovaný PE100 SDR 11 D160/90 ks 6,09000 2 040,68 12 427,74

127 P45 Elektro Tkus redukovaný PE100 SDR 11 D160/110 ks 2,03000 2 040,68 4 142,58

128 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 46,00000 394,10 18 128,60

129 879262199R00 Příplatek za montáž vodovod. přípojek DN 100-150 kus 1,00000 644,20 644,20

130 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 12,00000 173,80 2 085,60

131 P46 Šoupátko ISO Š 2600 32 PN16 ks 12,12000 2 456,76 29 775,93

132 891183111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40 kus 3,00000 227,00 681,00
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133 P47 Šoupátko ISO Š 2600 50 PN16 ks 3,03000 3 557,46 10 779,10

134 891213111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50 kus 3,00000 262,60 787,80

135 P48 Šoupátko ISO Š 2600 63 PN16 ks 3,03000 3 716,08 11 259,72

136 891211111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 kus 5,00000 602,90 3 014,50

137 P49 Šoupátko ISO Š 2600 63 PN16 ks 5,05000 3 716,08 18 766,20

138 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 9,00000 739,20 6 652,80

139 P50 Šoupě Š 4000E1 CZ DN 80 PN16 ks 9,09000 3 260,46 29 637,58

140 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 5,00000 336,00 1 680,00

141 P51 Hydrant DUO podzemní - kalník K240, DN80/1,5m PN16 ks 1,01000 14 201,96 14 343,98

142 P52 Hydrant DUO podzemní -kalník K240, DN80/1,25m PN16 ks 1,01000 14 201,96 14 343,98

143 P53 Hydrant DUO podzemní - vzduš. K240, DN80/1,5m PN16 ks 1,01000 14 201,96 14 343,98

144 P54 Hydrant DUO podzemní -vzduš K240, DN80/1,25m PN16 ks 1,01000 14 201,96 14 343,98

145 P55 Hydrant DUO podzemní K240, DN80/1,5m PN16 ks 1,01000 14 201,96 14 343,98

146 891247211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 2,00000 865,90 1 731,80

147 P56 Hydrant DUO nadzemní objezdový K230, DN80/1,5m 2B ks 1,01000 31 552,66 31 868,19

148 P57 Hydrant DUO nadzemní objezdový K230, DN80/1,25m 2B ks 1,01000 29 034,89 29 325,24

149 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 2,00000 938,90 1 877,80

150 P58 Šoupě Š 4000E1 CZ DN 100 PN16 ks 2,02000 3 726,45 7 527,43

151 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 4,00000 1 076,20 4 304,80

152 891311221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 150 kus 1,00000 830,40 830,40

153 P59 Šoupě Š 4000E1 CZ DN 150 PN16 ks 5,05000 6 823,74 34 459,89

154 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 44,00000 1 526,40 67 161,60

155 P60 Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D160 / 1" PN16 ks 36,36000 3 629,80 131 979,53

156 P61 Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D160 / 5/4" PN16 ks 2,02000 3 629,80 7 332,20

157 P62 Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D160 / 6/4" PN16 ks 3,03000 3 629,80 10 998,29

158 P63 Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D160 / 2" PN16 ks 3,03000 3 629,80 10 998,29

159 891359111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 200 kus 1,00000 1 623,40 1 623,40

160 P64 Navrt.pas přírubový výstup 3510 DN 200 / 80 PN16, s 

třmenem

ks 1,01000 5 570,63 5 626,34

161 P65 Zem.soupr. ZS 9601 tele. d.př.1,3-1,8 m DN 3/4"-2" ks 18,18000 770,41 14 006,05

162 P66 Zemní souprava ZS 9500E1CZ tele. 1,3-1,8 m DN 80 ks 6,06000 1 369,13 8 296,93

163 P67 Zemní souprava ZS 9500E1CZ tele. 1,8-2,5 m DN 80 ks 2,02000 1 924,27 3 887,03

164 P68 Zemní souprava ZS 9500E1CZ tele. 2,5-3,5 m DN 80 ks 1,01000 2 758,30 2 785,88

165 P69 Zemní souprava ZS 9500E1CZ tele. 1,3-1,8 m DN 100 ks 2,02000 1 369,13 2 765,64

166 P70 Zemní souprava ZS 9500E1CZ tele. 1,3-1,8 m DN 150 ks 3,03000 1 369,13 4 148,46

167 P71 Zemní souprava ZS 9500E1CZ tele. 1,8-2,5 m DN 150 ks 1,01000 1 924,27 1 943,51

168 P72 Ruční kolo HAWLE 7800 pro DN 125-150 ks 1,01000 654,50 661,05

169 P73 Spojka ISO SP. vněj.záv. 6100 D63/2" PN16 ks 2,02000 684,13 1 381,94

170 P74 GEBO svěrná spojka DN 40 6/4" x 48,3 ks 4,04000 340,20 1 374,41

171 P75 ISIFLO spojka 2.1.4950 AVK VODKA D 49/50 PN 16 ks 4,04000 1 020,60 4 123,22

172 P76 Spojka ISO SP. vněj.záv. 6100 D32 / 1" PN16 ks 8,08000 267,55 2 161,80

173 P77 Spojka ISO SP. vněj.záv. 6100 D40 / 5/4" PN16 ks 4,04000 417,45 1 686,50

174 P78 Spojka ISO SP. vněj.záv. 6100 D50 / 6/4" PN16 ks 4,04000 513,31 2 073,77
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175 P79 Spojka ISO SP. vněj.záv. 6100 D63/2" PN16 ks 4,04000 684,13 2 763,89

176 P80 Spojka ISO SP. 6300 D32 PN16 ks 36,36000 363,42 13 213,95

177 P81 Spojka ISO SP. 6300 D40 PN16 ks 2,02000 545,56 1 102,03

178 P82 Spojka ISO SP. 6300 D50 PN16 ks 3,03000 684,13 2 072,91

179 P83 Spojka ISO SP. 6300 D63 PN16 ks 3,03000 1 015,30 3 076,36

180 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 404,94300 12,60 5 102,28

181 P84 Utěsnění potrubí D160 v DN200 v armaturní šachtě ks 1,00000 1 250,00 1 250,00

182 P85 Provizorní povrchové vedení vodovodu D63 suchovod, 

včetně tvarovek, armatur a obsypu pískem

m 246,46000 147,41 36 330,67

183 P86 Provizorní přepojení přípojek D32-63, DN80-100   , včetně 

materiálu, armatur a tvarovek

ks 38,00000 198,17 7 530,46

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 133 239,26
184 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 44,60000 51,80 2 310,28

185 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 754,32000 107,50 81 089,40

186 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 754,32000 51,80 39 073,78

187 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 38,00000 268,30 10 195,40

188 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 4,00000 142,60 570,40

Díl: 97 Prorážení otvorů 230 501,14
189 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 38,00000 32,00 1 216,00

190 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 29,25000 44,40 1 298,70

191 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 868,18904 41,40 35 943,03

192 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 604,56700 10,40 27 087,50

193 P87 Poplatek za skládku suti t 726,50292 190,00 138 035,55

194 P88 Poplatek za skládku živice t 141,68612 190,00 26 920,36

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 243 606,66
195 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 859,59282 131,00 243 606,66

Díl: ON Ostatní náklady 349 681,00
196 ON1 Průzkumné práce , dohledání řadu a přípojek Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

197 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

198 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

199 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

200 ON2a Dočasná dopravní opatření dle samostatné PD fyDOKA, 

1.etapa po dobu 3 týdnů do zahájení kanalizace

Soubor 1,00000 163 692,00 163 692,00

201 ON2b Dočasná dopravní opatření dle samostatné PD fyDOKA, 

Objízná trasa nad 3,5t po dobu 5 týdnů

Soubor 1,00000 45 989,00 45 989,00

202 ON3 Revize hydrantů Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00

203 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00

204 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

205 005281010R Propagace Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

206 ON4 Rozbor vytěžené zeminy pro uložení na skládku soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

207 ON5 Geometrický plán pro zřízení věcných břemen soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

208 ON6 Statické zkoušky hutnění dle požadavků SUS a Města soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 15 000,00
209 VN1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

210 VN2 Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem : 5 327 337,77
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