

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
01	Zámek Nové Hradky		
Stavba	Název stavby		
	Kamenická revize severního schodiště		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR		
Dodavatel	Jan Kříž-kameník IČO:12332704, DIČ: CZ5607072471		
Rozpočtoval			
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Jan Kříž	Jméno : Jan Kříž	Jméno :	
Datum : 20.03.2019	20.04.2019	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	132 000 Kč	
DPH	21,0 %	27 720 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		159 720 Kč	

Položkový rozpočet

Stavba : **Zámek Nové Hradky**
 Objekt : **Kamenická revize severní schodiště**

Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Kamenické práce Čištění kamenného schodiště a podesty	kpl	1,00	49 800,00	49 800,00
		Očištění schodiště tlakovou vodou, odstranění biokoroze chem. přípravkem. Odstranění nesoudružných tmelů.				
2		Odstranění spár podest a hydroizolace Kompletní odstranění stávajícího spárování dlažeb podest (do co největší možné hloubky) následně zaliti hydroizolační maltou	kpl	1,00	38 200,00	38 200,00
3		Doplnění a tmelení chybějících částí, patinování spárování , tmelení chybějících částí , probarvenou masou umělého kamene, injektování mikrothlin, patinování	kpl	1,00	26 000,00	26 000,00
4		Hydrofobizace aplikace hydrofobního prostředku (nástrík, natíráním) 2 až 3 vrstvy	kpl	1,00	18000,00	18000,00
	Celkem za					132 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet			
Objekt	Název objektu		
01	Zámek Nové Hrady		
Stavba	Název stavby		
	Oprava výduskových váz		
Projektant			
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR		
Dodavatel	Jan Kříž-kameník, IČO:12332704 DIČ:CZ 5607072471		
Rozpočtoval			
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Jan Kříž	Jméno : Jan Kříž	Jméno :
Datum :	20.03.2019	18.04.2019	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		87 300 Kč
DPH	21,0 %		18 333 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			105 633 Kč

Položkový rozpočet

Stavba : Zámek Nové Hradky		Rozpočet:				
Objekt : Oprava výduskových váz-severní schodiště						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Kamenické práce Čepování výduskových váz Čepování jednotlivých částí váz(váza,dřík,soklík), čep z jednoho kusu, nerez ocel ø 16-18mm až do stávajícího madla, tmelení, retušování spojů	ks	18,00	2 200,00	39 600,00
2		Zhotovení soklíků pod vázy Zhotovení výduskových replik soklíků pod vázy. Rozměr cca 35*35*4cm	ks	24,00	1 050,00	25 200,00
3		Montáž a kompletování výduskových váz do balustrádového zábradlí Čepování do balustrádového zábradlí, kompletní montáž, tmelení spojů a barevná retuš	ks	18,00	1 250,00	22 500,00
Celkem za						87 300,00