

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1



Příloha č. 2 c)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

ZHOTOVENÍ STAVBY

„Oprava propustku v km 15,329 na trati Hranice –
Valašské Meziříčí“

OBCHODNÍ PODMÍNKY

7 PODDODAVATELÉ

Čl. 7.7 se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 - 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Čl. 7.8 se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyžádání výpis z účtu příp. jiný doklad, ze kterého bude prokazatelné splnění podmínky dle Čl. 7.7 těchto zvláštních technických podmínek. Doklad prokazující splnění této podmínky musí být zadavateli zaslán nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení žádosti k součinnosti plnění této části smlouvy. Tato žádost k součinnosti bude zhotoviteli zaslána datovou zprávou, příp. doporučenou poštou s doručenkou.

20 SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

Čl. 20.31 se doplňuje takto:

V případě neposkytnutí součinnosti dle čl. 7.8 těchto zvláštních technických podmínek, nebo dojde-li k pochybení zhotovitele v prodlení z plnění dle čl. 7.7 těchto zvláštních technických podmínek, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den z prodlení.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 442724

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f5e7d29-51dc-40e9-9c74-6bd1982e1e4a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2019 13:43:00



75bd9afd-2f3-465c-8df8-13b7567cb3e2