
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Sadová 746-748 Datum: 13.9.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 216 794,21

179 168,77

0,00 0,0015,00%

Sazba daně Základ daně Výše daně

37 625,4421,00%

027_VCP
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179 168,77
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 027_VCP

Stavba:

Místo: Sadová 746-748 Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

216 794,21179 168,77027_VCP VCP_Úprava_vnitrobloku_v_ulici_Sadová

179 168,77 216 794,21
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13.09.2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Reko_revizní šachta_och. Inženýr.sítí_Sadová                               

KSO: CC-CZ:
Místo: Sadová 746-748 Datum: 13.09.2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 168,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 179 168,77 21,00% 37 625,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 794,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Sadová 746-748 Datum: 13.09.2019

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 179 168,77

HSV - Práce a dodávky HSV 179 168,77

    1 - Zemní práce 29 903,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 315,00

    5 - Komunikace pozemní 48 099,15

    8 - Trubní vedení 65 700,00

    998 - Přesun hmot 6 151,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Sadová 746-748 Datum: 13.09.2019

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 179 168,77

D HSV Práce a dodávky HSV 179 168,77

D 1 Zemní práce 29 903,46

1 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 4
m3 23,940 426,00 10 198,44

VV 0,3*1,05*76,0 " - Pro výměnu podloží " 23,940

2 K 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 4 za lepivost
m3 23,940 42,90 1 027,03

3 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 23,940 159,00 3 806,46

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 23,940 195,00 4 668,30

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,940 16,70 399,80

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 46,683 210,00 9 803,43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 315,00

7 K 388995211R Ochrana kabelů dělenou chráničkou DN 110 m 41,000 715,00 29 315,00

D 5 Komunikace pozemní 48 099,15

8 K 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm m2 159,600 17,80 2 840,88

VV " Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300mm "

VV 2*76,0*1,05 159,600

9 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 58,653 322,00 18 886,27

VV " Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300mm "

VV 2,45*0,3*76,0*1,05 58,653

10 K 567132112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 170 mm
m2 76,000 347,00 26 372,00

D 8 Trubní vedení 65 700,00

11 K 358315114 Vybourání revizní šachty z prostého betonu kus 1,000 8 450,00 8 450,00

12 K 894411131R

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 vč. 

materiálu

kus 1,000 46 400,00 46 400,00

13 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 1 050,00 1 050,00

14 M 28661935R
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 9 800,00 9 800,00

D 998 Přesun hmot 6 151,16

15 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 94,343 65,20 6 151,16
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