

Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)  

I. SMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel:     	Statutární město Jihlava
                          	Se sídlem: 			Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
	Zastoupený:	Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
	IČO: 				00286010
	DIČ: 				CZ00286010

                                                                    
   					
2. Zhotovitel:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
                          	Sídlo firmy: Osová 20, 625 00 Brno
	Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti 
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně,  Oddíl   C,   vložka  7545  
	IČO: 46974806 
	DIČ: CZ46974806
	Bankovní spojení: MONETA Money Bank 	 
	Číslo účtu: 95008514/0600

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:  	Ing. Ján Tinka, vedoucí odboru dopravy, Magistrátu města Jihlavy
                                               za zhotovitele:  	Ing. Martin Řehulka

     Kontaktní osoba objednatele:   	 	Ing. Karel Trojan
     V technických věcech jedná za zhotovitele:   	Ing. Martin Řehulka


II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat finanční posouzení variant řešení na akci: 

„Řešení lávky ev. č. 314d-Lp1 v ul. Tovární podél obchodního centra CPJ“
(dále též jako stavba)
 
1. Předmět díla bude proveden:		
a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 25. 9. 2019
b) Počet vyhotovení pro objednatele – 

- posouzení finančních nákladů na zrušení lávky a nahrazení mostovky pororošty 
                                                  2x digitálně na CD (pdf)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí a odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.  

3.  Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.


III. TERMÍNY PLNĚNÍ     

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1.  Zahájení prací:	po nabytí účinnosti této smlouvy
                                      
1.2.  Lhůta pro dodání finančního posouzení v el. podobě:                     do 18. 11. 2019 
                                                              

Uvedená lhůta v odstavci 1. tohoto článku nevylučuje možnost dřívějšího plnění.             


IV. CENA ZA DÍLO	
			
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 25. 9. 2019 Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.                                                                  
						
· Finanční posouzení varianty – zrušení lávky				 17 600 ,- Kč
· Finanční posouzení varianty – nahrazení mostovky pororošty	 	 13 200 ,- Kč



	Cena celkem bez DPH			 30 800 ,- Kč
                                                                                          ==========================
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
    plnění.

1. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za podmínky pokud se při projektování vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.



V. FAKTUROVÁNÍ  A  PLACENÍ 

1. Faktura bude vystavena po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, , zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a název akce a evidenční číslo této smlouvy.

2.   V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu Objednateli.

3.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení objednateli. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu v souladu s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.




VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Předání a převzetí dokončeného posouzení se uskuteční v sídle Objednatele.


1. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu finančního posouzení, které je předmětem této smlouvy. 

1. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

1. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ust. § 2629 OZ.

1. Vlastníkem finančního posouzení je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo jakýmkoliv způsobem a neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení upravovat a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.  

1. Objednatel má právo finanční posouzení neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie finančního posouzení nebo jejo částí třetím osobám. 

1. Převzetí finančního posouzení objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti         
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje ve finančním posouzení. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost finančního posouzení a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že finanční posouzení bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad.

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. 



VIII .  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

1. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

1. Smluvní strany prohlašují, a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

1. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. 



[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne:  14. 10. 2019		                           V Brně dne:  7. 10. 2019



……………………………….                                          …………………………………        
Za objednatele                                                                Za zhotovitele
statutární město Jihlava                                                  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Mgr. Petr Laštovička                                                       Ing. Martin Řehulka
náměstek primátorky                                                       jednatel společnosti          
4

