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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem:

zastoupený:

Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace,
Divadelní nám. 10, 350 11 Cheb.
IČO: 78042
MUDr. Jan Svoboda

((dále jen objednatel))

a

2. zhotovitelem:

zastoupený:

CHETES s.r.o.
Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb
IČO: 25208845
DIČ: CZ25208845

((dále jen zhotovitel))

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad
a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo dle Článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní
stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy,
obecně záväzríých právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

, II.
Specifikace díla

l. Předmětem smlouvy je technické zajištění akce ,,Chebské vánoční trhy 2019". Práce budou
provedeny dle předložené nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy.
2. Z obdržené účelové dotace zhotovitel zajistí zároveň jeho údržbu a obsluhu s technickým
zajištěním po celou dobu konání Vánočních trhů 2019.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění a potřebné
zkušenosti, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s
faktickým stavem objektu a nezjistil žádné překážky, které by bránily provedení díla dle uvedené
ceny a této smlouvy.
4. Předmětem smlouvy je i zajištění bezpečnosti trhů - instalace květináčů dle nákresu
schváleného policií na pěší zóně úl. Svodoby vC. Doplnění praným kamenivem. Dále pak
betonových bloků 50 cm na náměstí Krále jiřího z Poděbrad. Instalace proběhne dle harmonogramu
a plánku v příloze číslo 3.

III.
Doba plnění a dodací podmínky

l. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě
stanovené v ČI. III odst. 2.



2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:
Lhůta k dokončení montáže vánočních trhů - do 27.11.2019
Lhůta k dokončeni demontáže vánočních trhů - do 15.01.2020 - vyjma kluziŠtě a stánků
s občerstvením. Lhůta je posunuta do 15.2.20M

IV.
Cena

l. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek,
ve výši: Cena za provedení díla bez DPH 1 644 896,0 kč

Cena celkem s DPD 21% 1 990 324,16 Kč
Cena za provedení díla dle článku IV. odst. l. bude splatná dle ustanovení článku VI. této

smlouvy.

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závaZku dle této siµlouvy vynaloží.

3. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V.
Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve
vysoké kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době
realizace díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V
reklamaci bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit.
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

VI.
Platební podmínky

l. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla na základě
odsouhlaseného zjišt'ovacího protokolu.
Platební pÔdniínky
l. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla na základě
odsouhlaseného zjiĽt'ovacího protokolu.
2. Konečné faktury za dílo budou provedeny po protokolárním předání předmětů díla bez
zjevných vad a nedodělků, ve kterých bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a
případné smluvní pokuty a úroký z prodlení. Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol s
odsouhlaseným soupisem prací. Splatnost faktur bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. faktura
v celkové hodnotě 1 990 324,16 Kč vC. DPH bude hrazena z rozpočtu Západočeského divadla v
Chebu, příspěvkové organizace a bude obsahovat následující položky: montáž vánočních trhů,
svislý přesun hmot (montáž), truhlářské práce (montáž), pomocná manipulační technika (montáž),
montáž a demontáž kluziště, materiál, instalace bannerů, zkouška osvětlení, oprava vánočních
komponentů, instalace a pronájem přechodného dopravního značení, demontáž stánků + odvoz a
uskladnění, pomocná manipulační technika (demontáž), svislý přesun hmot (demontáž), truhlářské
práce (demontáž).

3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet Zhotovitele.

l.

VII.
Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
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a) s termínem dokončeni díla;
b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu
o předání a převzetí díla;
- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele'podle bodu a) činí 1 000 kč za každý i
započatý den.
- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí l 000 kč za každý i
započatý den prodlení.
2. Objednatel je dále oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy
z důvodu uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém
případě 5 % z celkové hodnoty díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z
dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou
náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuelnímu provedení vzájemného
zápočtu pohledávek.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí
být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od
smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy
objednatelem ruší. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména prodlení zhotovitele:
a) s termínem dokončení díla;

' b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu
o předání a převzetí díla.

IX.
' Kontaktní osoby a doručování

l. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci, likvidaci stavby a
odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je: Západočeského .
divadla v Chebu, příspěvková organizace. A na straně zhotovitele: Chetes
s.r.o.

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb, faktur
a nových skutečností na straně objednatele je:

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:
· Poštou - faktury a dodatky ke smlouvě - adresa objednavatele: v záhlaví této smlouvy.

- adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy.
· Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace
akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.
· V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném
znění, ustanoveni jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument,
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li
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se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení
dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

X.
ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v
souladu s uvedeným zákonem.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním se
nepřihlíží.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly,
zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji
dobrovolně, nikoliv y tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a
takto ji podepisují.
7. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením ČI. XVI. odst. l písm. e) Směrnice č. 10/2019 o zadávání
veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené
usnesením Rady města Chebu č. RM 167/5/2019 dne 28.03.2019, a její uzavření bylo schváleno ředitelem organizace
dne 5. 9. 2019.

V Chebu dne 10.9.2019

CHETES s.r.o.

V Chebu dn 10.9.2019

'l ředitel divadla

Mgr. Antonin Jalovec, starosta
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Úkol Termín Řeší ;ta¶
l Zábor veřejného prostranství 23.10. - 10.0l.,uzavření nám u

úřadu 20.11., u infocentra 25.1 l.
q " I

2 Vánoční světelná výzdoba, horní část výzdoby všechny budovy 10.10. do Chetes + ŠM
náměstí, stromy u Špalíčku,kašny,Výzdoba 26.11.
radnice+ galerie hasiči žebřík

3 stavba stánků dle projektu - bez architekta, návozy zvonice aj. na plochu od Chetes
23.10 , stavba stánků 28.-28.11.

4 Ledová plocha stavba konstrukce Algon, 11.11. Chetes + Algon
5 Ledaři stavba ledu, elektřina,voda zahájení 18.11 musí být 28.11. Chetes
6 Stavba stánků silnice u úřadu a infocentra od 20. 11. Chetes

7 instalace bloků 50 cm na silnici podél od 25. 11. Chetes
infocentra,pLdle nák řC·mů

8 Elektroinstalace průběžně dle stavby stánků, podla, Chetes
ledové plochy

9 instalace květináčů - zábran v horní části do 25. 11. Chetes
náměstí osmihrany horní část

10 výzdoba tržiště (chvojí, ... girlandy od 20.11. Stolínová

11 Ježíškova dílna (úklid, zprvoznění) předání 25.1 l. úklid, teplo, voda ŠM

12 Hlavní podium 25.11. KC

13 support na ledbvóu polochou 26. ll. KC

14 výzdoba květináčů zábrany horní část - od 27. 11. Stolínová
školy

,15 Palivové dřevo po celou dobu trhů ' 27.11. KC

16 Instalace vyřezávaného Betléma do 27.11. Chetes

' 17 Koše, barové stolky, lavičky, ... nutná instalace - 27.11. revize ihned Chetes + ŠM
revize (oprava, nátěry, .d.)

18 Úklid tržištč celé humí Casii a dolní části průbženě od 30.11. -24.1. Chetes
namésti i x denné, sněhová služba = jasná

19 Instalace vánočních stromů - náměstí velký, 18-19.f l.velký strom závoz.malý Stolínová, Pucholt
ledová plocha umělý stFoTň led do 25.11.

20 Plošina Dle požadavku

Chebské vánoční trhy 2019



21 Vyhlídková věž na náměstí - zpřístupnění 30.11.-26.12.2019 kastelán

22 Reklamní plochy vyvěšení bannerů do 20.10. 2019 KC

23 Městská policie prograin trhů, zaměření hlídek na KC
trhy

24 Veřejné toalety - Školní, Jateční od 9:00 - 30.11.- 26.12. Chetes
2(.):00 hodin

25 Bezpečnostní agentura po instalaci ledu, pak 2 lidi na noc KC
19:00 - 07:00 hod.

26 Požární dozor so + ne, přes týden od 16:30 hod KC
27 Technická služba po celoudobu trhů elektrikář Chetes
28 zámečnická pohotovost '??'??dodat H MNG Chetes
29 předání stánků trhůvcům 28.11. 12:00 hod Chetes
30 zkouška elekřiny 27.11. 17:00 hod Chetes+KC

31 úkon. trhů 26.12.,27.12.-29.12. odvoz stánků ze silnice,bloků podél infoc.prů,jezd do30.12.2()19
32 detnont'áž.e horní části tržnice. odvoz zábran od 02.01.2020 Chetes
33 demontáž a odvoz ledové plochy od 25.01.2020 Chetes
34 demontáž stánku s občerslvenin) u zvoničkj od 25.01.2020 Chetes

Rekapitulace 35 stánků :
Smontované stánky staré 20 ks, smontované stánky nové - hlášeno 4 ks, dle plánů Algon celkem 34
stánků . 11 starých rozlož.stánků se montuje na místě. l stánek -brusle se montuje na místě.

Levá strana 8 ks stánků - dle plánů Algon-je nutno nově vyrobit kvůli změně postavení novou úhlovou
výdřevu pod sYnky na míru, staré výdřevy jiný úhel.

4 ks nové stánky nutno prokabelovat uvnitř-požadavek \chetesu provést kabeláž dopředu na místě výro-
by stánků - kde a kdo vyrábí , kdy můžeme dopředu kabelovat???

Kotelna, místo kde jsou uloženy stáňky je zastavěna ocelovým zábradlím rozměr cca lOxlxlm
Kdo to tani složil musí to odvést jinam a umožnit vyskladnění stánků na trhy.

Převoz Vánočního stromu-při dopravě stromu na náměstí je nutno odstranit pevné lavičky a květníky
protože letošní strom má abnormální velikost 20m délka , Brň šíře,kamion jinak neprojede.
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