

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R18-058

Stavba: **MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně**

Místo: Ústí nad Labem

Datum:


Objednatel:


Projektant:

Zhotovitel: GARNI s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-258 071,78	-312 366,24
01 - Bourací práce	01 - Bourací práce	-3 510,00	-4 247,10
02 - Stavební úpravy	02 - Stavební úpravy	-192 228,03	-232 588,21
03 - ZTI - Zdravotn c	03 - ZTI - Zdravotechnické instalace	-62 333,75	-75 530,94
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-258 071,78	-312 366,24





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 01 - Bourací práce - 01 - Bourací práce

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GARNI s.r.o.

IČ:

46709525

DIČ:

CZ46709525

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				-3 510,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-3 510,00
DPH základní	21,00%	ze	-3 510,00	-737,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-4 247,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: 30.8.2019 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.8.2019 Razítko



ROZPOČET

Stavba: MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 01 - Bourací práce - 01 - Bourací práce

Místo: Ústí nad Labem

Datum: .

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: GARNI s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 510,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	0,000	97,90	0,00
2	K	961031411R01	Vybourání zděného sezení v páře	m3	0,000	1 110,00	0,00
3	K	961044111R01	Vybourání vstupu do bazénku	m3	0,000	2 670,00	0,00
4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,000	2 370,00	0,00
5	K	965046111R01	Odstranění stávajícího betonového nebo zděného předělu v místě sprch výšky 80mm	m2	0,000	5 008,00	0,00
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,000	257,00	0,00
7	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	0,000	660,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,000	998,00	0,00
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,000	61,10	0,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	215,00	0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	9,35	0,00
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,000	1 140,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 509,95

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

13	K	766411821R01	Demontáž dřevěné vestavby sauny	kpl		9 200,00	0,00
14	K	766622831R01	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2	m2		521,00	0,00
15	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus		11,15	0,00
16	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus		23,20	0,00



767 - Konstrukce zámečnické

0,00


20	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg		39,30	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	-------	------

771 - Podlahy z dlaždic

0,00



PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2		119,00	0,00	
781 - Dokončovací práce - obklady						-3 510,00	
28	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	-36,715	95,60	-3 510,00
VP - Vícepráce						0,00	



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 02 - Stavební úpravy - 02 - Stavební úpravy

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GARNI s.r.o.

IČ: 46709525

DIČ: CZ46709525

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu -192 228,03

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -192 228,03

DPH základní	21,00%	ze	-192 191,31	-40 360,18
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -232 588,21

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: 30.8.2019 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.8.2019 Razítko



ROZPOČET

Stavba: MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 02 - Stavební úpravy - 02 - Stavební úpravy

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: GARNI s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-192 228,03

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 925,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-6 143,86

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,000	4 620,00	0,00
103	K	311231115R01	Vyzdění nových sedáků z CP	m3	1,168	5 260,00	-6 143,86

998 - Přesun hmot

-2 781,52

100	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-10,698	260,00	-2 781,52
101	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t		213,00	
102	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,000	20,90	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-183 302,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům


-157 406,20

25	K	711111001R01	D+M Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné i svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-298,084	28,00	-8 346,35
26	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	-298,084	54,80	-16 335,00
27	K	711411001R01	D+M hydroizolace v ploše vodorovné s vytažením 0,3m nad podlahu	m2	-298,084	280,00	-83 463,52
28	K	711441559R01	D+M Izolace proti vodě, zesílení izolace u koutů nebo hran	m	-205,000	200,00	-41 000,00
29	K	711441559R02	D+M Izolace proti vodě zesílení v místě prostupů - vpustí	ks	-10,000	250,00	-2 500,00
30	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-1 388,273	3,21	-4 456,36
31	K	998711294	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-1 388,273	0,89	-1 235,56
32	K	998711299	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	-1 388,273	0,05	-69,41

763 - Konstrukce suché výstavby

-15 936,45


33	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2		847,00	0,00
34	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	-3,000	653,00	-1 959,00
35	M	553315210	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P	kus	-3,000	1 000,00	-3 000,00
36	K	763411121R01	Dveře do SDK příčky HPL tl. do 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm včetně nerezového kování	kus	-3,000	3 400,00	-10 200,00
37	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	-306,830	1,52	-465,25



PČ	D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	998763493	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	%	-306,830	0,96	-293,84
39	K	998763499	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádkartonové kce za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	-306,830	0,06	18,36
781 - Dokončovací práce - obklady							-9 960,00
85	K	781495161R01	Dodávka a montáž dilatačního profilu pro obklady	m	-24,000	415,00	-9 960,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VP - Vícepráce 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně
Objekt: 03 - ZTI - Zdravotec - 03 - ZTI - Zdravotechnické instalace

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GARNI s.r.o.

IČ: 46709525
DIČ: CZ46709525

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu				-62 843,75
Ostatní náklady				510,00
Cena bez DPH				-62 333,75
DPH základní	21,00%	ze	-62 843,75	-13 197,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-75 530,94

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: 30.8.2019 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 30.8.2019 Razítko



ROZPOČET

Stavba: MSUL - Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem městské lázně

Objekt: 03 - ZTI - Zdravotec - 03 - ZTI - Zdravotechnické instalace

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: GARNI s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-62 843,75

PSV - Práce a dodávky PSV

-62 843,75

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

1	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m		134,00	0,00
2	K	721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m		312,00	0,00
3	K	721211422R01	D+M Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50 napojena izolační manžetou	kus		3 200,00	0,00
4	K	721211422R02	D+M Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 100 napojena izolační manžetou, uzavíratelná	kus		3 890,00	0,00
5	K	721211422R03	D+M Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 70 napojena izolační manžetou	kus		3 560,00	0,00
6	K	721220801R01	Demontáž vpustí DN 50	kus		121,00	0,00
25	K	721220801R02	Demontáž vpustí DN 70	kus		164,00	0,00
7	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m		20,10	0,00
8	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%		1,77	0,00
9	K	998721294	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 1000 m	%		1,97	0,00
10	K	998721299	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%		0,06	0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

11	K	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m		38,90	0,00
12	K	722193928R01	Zastěpení potrubí plastového do DN100	kus		500,00	0,00
13	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%		1,07	0,00
14	K	998722294	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 1000 m	%		1,15	0,00
15	K	998722299	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%		0,04	0,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení



0,00

20	K	724242211R01	Dodávka a montáž chlazení pro bazének č.1	soubor		95 647,00	0,00
21	K	724242211R02	Dodávka a montáž filtrace pro bazének č.1	soubor		59 325,00	0,00
22	K	998724202	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m	%		0,63	0,00
23	K	998724294	Příplatek k přesunu hmot procentní 724 za zvětšený přesun do 1000 m	%		0,50	0,00
24	K	998724299	Příplatek k přesunu hmot procentní 724 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%		0,02	0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-62 843,75

16	K	725245102R01	D+M dělicí zástěny z vysokotlakého laminátu s nerez. nožičkami	soubor	-5,000	12 500,00	-62 500,00
----	---	--------------	----------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------	------------



PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	-625,000	0,22	-137,50	
18	K	998725294	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 1000 m	%	-625,000	0,32	-200,00
19	K	998725299	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	%	-625,000	0,01	-6,25

VP - Vícepráce

0,00