



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-002957, 34-00208/19

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/20 v km staničení 26,420 – 27,340

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zpracování technické studie humanizace průtahu obce Krásné Údolí v celkové délce cca 1 km s cílem zvýšit bezpečnost a dopravní funkčnost silnice I. třídy, zklidnění dopravy na vjezdech do obce a úpravu křižovatek s III/1792 a III/19626.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 01. 11. 2019

Ukončení plnění: 31. 03. 2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 245 000,00 Kč/ 296 450,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [redacted]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne 15 -10- 2019

Za Objednatele:

[redacted]
vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:
[redacted]

Za Dodavatele:

[redacted]

jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ [redacted]
B [redacted]

Příloha č. 1
Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je zpracování technické studie humanizace průtahu obce Krásné Údolí v celkové délce cca 1 km s cílem zvýšit bezpečnost a dopravní funkčnost silnice I. třídy, zklidnění dopravy na vjezdech do obce a úpravu křižovatek s III/1792 a III/19626.

V rámci studie bude vyhodnocena nehodovost, budou navrženy zklidňující prvky, celý úsek bude humanizován a bude navrženo sjednocení všech prvků na celém průtahu tak, aby byl homogenní. Bude určen odhad stavebních nákladů. Práce budou průběžně projednávány s objednatelem, zástupci PČR a obce Krásné Údolí.

Požadavky:

Zpracování díla je navrženo v následujících termínech:

Činnost	Výstup	Termín
Koncept technické studie	Elektronicky, pdf	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti SoD
Čistopis studie	4 x tištěné a 4x digitálně (pdf)	Do 1 měsíce od vypořádání připomínek ke konceptu

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy

Termín plnění

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 01. 11. 2019

Ukončení plnění: 31. 03. 2020

Příloha č. 2
Položkový rozpis ceny

Činnost	Počet hodin	Jednotková cena v Kč	Cena v Kč bez DPH
Technické řešení	■	■	■
Projednání	■	■	■
Čistopis	■	■	■
CELKEM			245 000,00 Kč
DPH 21 %			51 450,00 Kč
CELKEM VČ. DPH			296 450,00 Kč