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Číslo zakázky 14-01/18

Zakázka Kuřimany - komunikace RCV2
Klasifikace
Fáze Založená nabídka
Komentář

Verze
Popis Nabídka
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

ŠTOLKA - STAVKO s.r.o., Mlýnská 361, 384 51 Volary

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Rozpočtář 1711A

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:
Kuřimany - komunikace RCV2

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 2 353 450 4 855,9 494 225 2 847 675

001: Zemní práce 630 332 2 028,1 132 370 762 702

002: Základy 66 072 62,2 13 875 79 947

005: Komunikace 1 457 218 2 765,7 306 016 1 763 234

009: Ostatní konstrukce a práce 2 438 0,0 512 2 950

099: Přesun hmot HSV 155 390 32 632 188 022

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000 7 770 44 770

V03: Zařízení staveniště 5 000 1 050 6 050

Celkem (bez DPH) 2 353 450
DPH 494 225

DPH 21 % ze základny: 2 353 450 494 225

Celkem (včetně DPH) 2 847 675
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

SO_01: Stavební objekt 01 2 353 450 4 855,9

001: Zemní práce 630 332 2 028,1
1. 00572410 Osivo směs travní parková kg 11,775 100,00 1 178 0,00100 0,0
2. 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2 - vč.štěpkování
m2 750,0 23,00 17 250 –

3. 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 3,0 155,00 465 –
4. 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 3,0 234,00 702 0,00005 0,0
5. 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 712,4 27,00 19 235 –

ZÚ-KÚ+sjezdy;3562*0,2 712,4
–

6. 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 
hornině tř. 3

m3 1 700,845 41,00 69 735 –

komunikace st. ZÚ - KÚ; 526,7 526,7
sjezdy;186,5*0,25 46,625
vsakovácí jáma; 4*4*2 32,0
výkop aktivní zóny tl. 0,3m –
komunikace:  dle přílohy C.1.2; ((710,3*(3+2*0,89))+70)*0,3 1 039,57

sjezdy;186,5*0,3 55,95
–

7. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 68,25 210,00 14 333 –
Podélná drenáž; 225* (0,5*0,5) 56,25
Příčná drenáž;6*8*0,5*0,5 12,0

–

8. 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 3,0 68,00 204 –

9. 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 
mm

kus 3,0 379,00 1 137 –

10. 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 3,0 154,00 462 –
11. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 245,095 28,00 62 863 –

zemina;1700,845+68,25-157,9 1 611,195
ornice;712,4-785*0,1 633,9

12. 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 157,9 18,00 2 842 –
komunikace st. ZÚ - KÚ; 157,9 157,9

–

13. 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní 
zóně

m3 1 095,52 46,00 50 394 –

komunikace: dle přílohy C.1.2;komunikace: 
;((710,3*(3+2*0,89))+70)*0,3

1 039,57

sjezdy;186,5*0,3 55,95
–

14. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4 041,18 10,00 40 412 –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost

2245,1*1,8 4 041,18
–

15. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31,2 44,00 1 373 –
Vsakovací jáma; 4*4*0,15 2,4
Zásyp jámy štěrkem ŠD 16-32;4*4*1,8 28,8

–

16. 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5

m2 785,0 17,00 13 345 –

Podél komunikace; 585 585,0
V ZÚ ve stopě původní cesty;200 200,0

–

17. 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

m2 785,0 8,00 6 280 –

Podél komunikace; 585 585,0
V ZÚ ve stopě původní cesty;200 200,0

18. 58331340 Kamenivo těžené drobné  frakce 4-8 a 8-16 -  nákup vč.dopravy t 4,32 280,00 1 210 1,00000 4,3
Vsakovací jáma;4*4*0,15*1,8 4,32

–

19. 58343930 Kamenivo drcené hrubé  frakce 16-32 -  nákup vč.dopravy t 51,84 220,00 11 405 1,00000 51,8
Zásyp jámy štěrkem ŠD 16-32; 4*4*1,8*1,8 51,84

–

20. 58344003 Kamenivo drcené hrubé  frakce 0-125 MM - nákup včetně dopravy t 1 971,936 160,00 315 510 1,00000 1 971,9
–

komunikace: dle přílohy C.1.2;komunikace: 
;((710,3*(3+2*0,89))+70)*0,3*1,8

1 871,226

sjezdy;186,5*0,3*1,8 100,71
–

002: Základy 66 072 62,2
21. 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

do 1:2
m2 546,0 12,00 6 552 0,00017 0,1

Drenáž podélná: dl.; 225*2 450,0
Drenáž příčná;6*8*2 96,0

–

22. 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 
otevřený výkop

m 273,0 115,00 31 395 0,22657 61,9

Drenáž podélná: dl.; 225 225,0
Drenáž příčná;6*8 48,0

–

23. 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 80,0 9,00 720 0,00010 0,0
Vsakovací jáma; 3*(4*4)+(4*4*2) 80,0

–

24. 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných  -  min. 30Mpa m2 3 651,734 3,00 10 955 –
komunikace:  dle přílohy C.1.2;komunikace:; (710,3*(3+2*0,89))+70 3 465,234

sjezdy;186,5 186,5
–

25. 69311005 Vodopropustná geotextilie m2 92,0 15,00 1 380 0,00031 0,0
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Vsakovací jáma; (3*(4*4)+(4*4*2))*1.15 92,0
–

26. 69311146 Geotextilie m2 627,9 24,00 15 070 0,00030 0,2
Drenáž podélná: dl.; 225*2*1,15 517,5
Drenáž příčná;6*8*2*1,15 110,4

–

005: Komunikace 1 457 218 2 765,7
27. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - štěrkodrť ŠDb 0-32 m2 2 911,2 120,00 349 344 0,27994 815,0

 dle přílohy C.1.2;(710,3*(3+2*0,50))+70 2 911,2
–

28. 564851111a Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - štěrkodrť ŠDb 0-63 m2 3 465,234 120,00 415 828 0,27994 970,1
dle přílohy C.1.2;(710,3*(3+2*0,89))+70 3 465,234

–

29. 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm - 0-63 m2 186,5 200,00 37 300 0,47260 88,1
výměra dle situace B.2;186,5 186,5

–

30. 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm -  ŠD 0-32 m2 714,485 120,00 85 738 0,27799 198,6
 dle situace B.2;(709,3+719,67)*0,5 714,485

–

31. 572211111 Dosypávka krajnic ŠD 0-32 m3 55,015 680,00 37 410 1,48000 81,4
 podle přílohy C.1.3;((709,3+719,67)*0,0385) 55,015

–

32. 573411106 Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,80 kg/m2 s posypem -  z kameniva 
4/8

m2 2 229,18 45,00 100 313 0,02394 53,4

výměra dle situace B.2;2229,18 2 229,18

33. 573411106a Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,80 kg/m2 s posypem -  z kameniva 
8/11

m2 2 229,18 45,00 100 313 0,02394 53,4

výměra dle situace B.2;2229,18 2 229,18

34. 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 2 229,18 148,00 329 919 0,22680 505,6
výměra dle situace B.2;2229,18 2 229,18

35. 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 42,1 25,00 1 053 0,00360 0,2
20,5+21.6 42,1

009: Ostatní konstrukce a práce 2 438 0,0
36. 40445150 Sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 2,0 300,00 600 0,00220 0,0
37. 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu
kus 2,0 77,00 154 –

38. 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 42,1 40,00 1 684 –
20,5+21.6 42,1

099: Přesun hmot HSV 155 390 –
39. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 4 855,948 32,00 155 390 –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 000 –
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40. 001003 Rozbor vytěžené zeminy sada 1,0 5 000,00 5 000 –
41. 011314000 Archeologický dohled sada 1,0 5 000,00 5 000 –
42. 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby sada 1,0 10 000,00 10 000 –
43. 012203000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí sada 1,0 5 000,00 5 000 –
44. 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby sada 1,0 10 000,00 10 000 –

45. 013002000 Vypracování projektové dokumentace skut. provedení díla ve třech 
vyhotoveních grafické (tištěné) - a v jednom digitálním vyhotovení

sada 1,0 2 000,00 2 000 –

V03: Zařízení staveniště 5 000 –
46. 034403000 Dopravně inženýrské opatření DIO sada 1,0 5 000,00 5 000 –
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