

**DÍLČÍ OBJEDNÁVKA – výzva k plnění č. 3**  
**k rámcové dohodě číslo 58-14710/2019**

číslo:  
291-14710/2019/10

**Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, Praha 6, 160 00 PRAHA 6  
Zaměstnanec pověřený jednáním  
**náčelník**  
podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D.  
Vojenské zařízení 5512 Štěpánov  
Nádražní ul.,  
783 13 Štěpánov u Olomouce  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694



ID datové schránky: hjyaavk

**Poskytovatel:**

**OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.**  
U panelárny 538/1, Chválkovice, 779 00 Olomouc  
Jehož jménem jedná  
**jednatel**  
Pavel Brázda  
provozovna:  
U panelárny 538/1, Chválkovice  
779 00 Olomouc  
IČ: 27778479  
DIČ: CZ27778479



ID datové schránky: asdrb8a

Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Fakturu ve **dvou** vyhotoveních zašlete na adresu: **Vojenské zařízení 5512, Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce**

Na faktuře uveďte jako odběratele Česká republika-Ministerstvo obrany s plnou adresou hlavičky této objednávky. Jako příjemce uveďte VZ 5512 Štěpánov.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na den uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb.

Veškeré podmínky plnění této objednávky (smluvního vztahu) a stanovení ceny dílčího plnění se řídí rámcovou dohodou č. **58-14710/2019**, uzavřenou mezi objednatel a poskytovatelem a uloženou v národním elektronickém nástroji NEN pod ID **N006/19/V00006198**

Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedení služby v termínu plnění uvedeném v této objednávce smluvní pokutu ve výši **2 238,00 Kč** za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo zániku smluvního vztahu. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

Osobou odpovědnou za předání a převzetí služby (přejímající) byl určen

**Označení a specifikace požadované služby**

**Termín plnění**

**Požadujeme provedení opravy techniky:**

**T-815 AD 20T ,VPZ 391-58-53**, dle provedené defektace a cenové nabídky uvedené v příloze této objednávky:

**Celková cena za zakázku včetně DPH nepřekročí částku: 746 571,00 Kč.**

**30 pracovních dnů** od předání vozidla do opravy a podepsání předávacího protokolu po předchozím zveřejněním v registru smluv

Tato objednávka (smluvní vztah) bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran a uložena v NEN a registru smluv.


**Objednatel:**

podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D.  
*podepsáno elektronicky*



**Poskytovatel:**

Pavel Brázda  
*podepsáno elektronicky*



# Cenový návrh a nález oprav na vozidle - defektace

Datum:

říjen - listopad 2019

**Zákazník: Vojenské zařízení 5512 Štěpánov**

**Zakázka: obj. č. ....**

**dle**

984 **Typ:** T 815 AD 20T

**SPZ:** 391-58-53

modře zbarvený text = obsažen v RSoD

Úkon	Hodiny	Cena	Materiál	Ks	Cena
1- oprava pomocného pohonu z převodovky - pohon převodovky nástavby s hydrogenerátory (je hlučný - pravděpodobně opotřeбенé ozubení a ložiska ??) D+M			pomocný pohon nový		
2- oprava čepových spojů ovládacích pák nástavby a jejich táhel - nadměrné vůle D+M táhel, jejich renovace (vyvaření a vývrt nových děr pro čepy), výměna čepů			čep		
3- odstranění úniku oleje ze svislého válce PZ opěry - D+M  (výměna těsniva, vodítka)			těsnivo		
- výměna vnitřních hadic k výsuvnému válci (uvnitř nosníku)			hadice 4000mm tlaková - výroba		
- výměna kluzátka pod opěrou			kluzátko ocel - výroba		
4- odstranění počínajícího úniku oleje ze svislého válce PP opěry - D+M  (výměna těsniva, vodítka)			těsnivo		
- výměna vnitřních hadic k výsuvnému válci (uvnitř nosníku)			hadice 4000mm tlaková - výroba		
- výměna kluzátka pod opěrou			kluzátko ocel - výroba		
5- odstranění úniku oleje okolo pístu rozvaděče RS 25T1 (rozvaděč hydraul. obvodu háku) - dle potřeby - RTZZ navrhuje pouze vým. "O" kroužku - nezjistil prasklou přírubu, ovšem neproověřil opotřeбенí pístu !?!  výměna rozvaděče			rozvaděč RS25T1		
6- oprava zařízení proti přetížení - pův. EIP 020A nefunkční - provést výmenu za současný EIP Gemini, vc. kabelového bubnu, čidel tlaku a snímače sklonu výložníku (demontáž půvdního EIPu, montáž SLI Gemini, instalace a zapojení nové kabeláže do funkčního celku, kalibrace a vážení se zkušebními závažími dle dodaných autorizovaných zátěžových diagramů			souprava GEMINI (kabelový buben se snímačem délky, snímač úhlu, komplet elektronika, poloha otoče, tlak. snímače, BEZ koncového spínače lana háku a ostatních konc. spínačů)		
použití zkušebního závaží 15tun jeden den			sada elektroinstalace Gemini		


7- výměna IVN - je nefunkční		souprava IVN (vyhodn. skříňka, 2x antena)	
8- oprava koroze kabiny jeřábníka - D+M kabiny oprava kabiny (odstrojení, náhrada zkorodovaných částí, broušení, tmelení, lakování		pryžové těsnění, brusivo, tmel, barva, .....	
9- doplnění chybějící podpěry střešního okna kabiny jeřábníka		vzpěra střešního okna	
10- kontrola kluzátek opěr L strany - opotřebená ?, při potvrzení jejich výměna		kluzátko ocel - výroba	
11- oprava funkce jeřábu - při otáčení minim. rychlostí dochází ke kmitání pístu brzd. válce - provést repasí rozvaděče u výrobce - vyměnit sekci otáčení (pouze s atestem k opravě) D+M		rozvaděč RS25T3B3U23	
12- výměna pák přepínačů řazení proudů na přístrojovce jeřábu - popraskané		přepínač 3polohový	
13- přetěsnění válců zdvihu - preventivně (netečou, ale vykazují známky blízkého propuknutí netěsnosti)  (doporučení RT ZZ)		sada těsnění	
14- kontrola spojky - bere až nahoře - v případě poškození oprava spojky (lamela, + dál dle nálezu)		lamela spojky	
D+M motoru, oprava spojky		víko spojky	
		gufro + kroužek gufera za setrvačником	
oprava ovládání spojky		posilovač spojky	
		hlavní válec	
		díly ovl. spojky pod pedálem, kapalina...	
		spotř. mater. (pro D+M agregátů) dle potřeby	
		čistič	
<b>Celkem práce a materiál bez DPH:</b>			
<b>Celkem bez DPH:</b>			<b>617 001 Kč</b>
<b>Celkem s DPH 21%</b>			<b>746 571 Kč</b>

**Agentura logistiky**  
**Centrum zabezpečení materiálem technických služeb**  
Nádražní ul., Štěpánov u Olomouce, PSČ 783 13

---


Příloha č.  
Výtisk jediný  
Počet listů: 1

Ověření ceny obvyklé dle NVMO č. 60/2017  
u ND pro opravu automobilního jeřábu AD 20T, VPZ 391-58-53

Poř. č.	Položka název	Množství	Cena za položku v Kč bez DPH			
			Olomoucká dopravní s.r.o.	BKX a.s. Olomouc	SCS servis spol . s.r.o. Český brod	TBT SHOP s.r.o.
1.	Pomocný pohon	1				
2.	Čep	12				
3.	Rozvaděč RS25T1	1				
4.	Souprava GEMINI	1				
5.	Sada elektroinstalace GEMINI	1				
6.	Souprava IVN	1				
7.	Vzpěra střešního okna	1				
8.	Rozvaděč RS 25T3B3U23	1				
9.	Přepínač 3 polohový	2				
10.	Sada těsnění	2				
11.	Lamela spojky	1				
12.	Víko spojky	1				
13.	Posilovač spojky	1				
14.	Hlavní spojkový válec	1				

Zjišťování ceny v místě a čase obvyklé bylo provedeno dne 3.-7.10.2019 v souladu s NV MO č. 60/2017, **metodou analýzy trhu a srovnáním ceny** ND uvedených v materiálové specifikaci pro opravu automobilního jeřábu dodané opravcem techniky Olomoucká dopravní s.r.o., s cenami dodavatelů jednotlivých ND pro daný typ jeřábu k použití ve značkovém servisu. Dále ZCO bylo provedeno na volně dostupných výše uvedených web serverech a na základě telefonického dotazu. Telefonický dotaz byl nutný z důvodu upřesnění použití náhradních dílů pro opravu nástavby a z důvodu bližší specifikace ND, které z důvodu zastaralého typu automobilního jeřábu již nejsou dostupné a zjistitelné na web stránkách. Při porovnání ceny jsem nezjistil zásadně vyšší rozdíly ceny mezi jednotlivými možnými dodavateli a poskytovatelem služby.

Na základě porovnání nabídky cen ND z výše uvedených zdrojů konstatuji, že ceny uvedené opravcem Olomoucká dopravní s.r.o. v cenové nabídce materiálové soupisky k provedení opravy techniky T 815 AD 20T VPZ 391-58-53 **jsou v místě a čase obvyklé.**



Elektronicky podepsal(a) Pavel Brázda  
Datum: 2019.10.15 15:15:35 CEST