

Položkový rozpočet stavby

Datum: 30.09.2019

Stavba : 16106

Luhačovice - úprava křižovatky ul.Družstevní

Objednatel : město Luhačovice

IČO : 00284165

DIČ : CZ00284165

Zhotovitel : EUROVIA CS a.s.

IČO : 45274924

DIČ : CZ45274924

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 098 569,66
DPH	21 %	1 280 699,63
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		7 379 269,29

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
000 Vedlejší a ostatní náklady	0,00	220 122,48	46 225,72	266 348,20	3,61
SO 001 Přípravné a bourací práce	0,00	421 291,49	88 471,21	509 762,70	6,91
SO 101 Místní komunikace	0,00	2 933 763,00	616 090,23	3 549 853,23	48,11
SO 101.1 Dopravně inženýrské opatření	0,00	120 367,24	25 277,12	145 644,36	1,97
SO 102 Chodníky	0,00	1 512 508,54	317 626,79	1 830 135,33	24,80
SO 401 Veřejné osvětlení	0,00	816 093,75	171 379,69	987 473,44	13,38
SO 402 Ochrana slaboproudého kabelu	0,00	34 812,62	7 310,65	42 123,27	0,57
SO 403 Ochrana kabelu NN	0,00	39 610,55	8 318,22	47 928,77	0,65
Celkem za stavbu	0,00	6 098 569,66	1 280 699,63	7 379 269,29	100,00