



Metrostav a.s.  
divize 8  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8

Datovou schránkou: bnpcf46

Zakázka č.:  
**INV/OB/1309/19**  
Č. j.:  
**MHMP 1863301/2019**  
**INV/05/1557**  
Sp. zn.:  
**S-MHMP 1863301/2019**

Vyřizuje/tel.:  
**Ing. Jiří Vingralčík**

Počet listů/příloh: 3/1

Datum:  
**12. 9. 2019**

**Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00361/2019**

**Kontrolní číslo: K66793531222**

OBJEDNATEL/ZADAVATEL	
<b>Hlavní město Praha</b> Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	<b>IČO:</b> 00064581 <b>DIČ:</b> CZ00064581
<b>Zastoupená:</b> <b>Ve věcech smluvních:</b> Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	<b>Bankovní spojení: PPF banka a.s.</b> <b>Číslo účtu: 20028-5157998/6000</b>
<b>Ve věcech technických:</b> Ing. Jiří Vingralčík specialista INV MHMP	

  

DODAVATEL/ZHOTOVITEL	
Metrostav a.s. Divize 8 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8	<b>IČO:</b> 00014915 <b>DIČ:</b> CZ00014915 Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze Spis. značka: B 758
<b>Zastoupený:</b> Ing. Petrem Šrámkem vedoucím projektu na základě plné moci	<b>Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.</b> <b>Číslo účtu: 1809071/0100</b>

**Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:**

**I. Předmět plnění:**

**1. Číslo a název stavby: Oprava chodníků u vstupů do podzemních garáží Letná**  
**Číslo a název etapy:**

**2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

- výšková úprava dlažby chodníků z Letenské pláně ke vstupům do garáží

**II. Doba plnění**

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MVČR)

**do: 31. 10. 2019**

**III. Cena**

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Základní cena</b>	<b>88 061,40 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>18 492,89 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>106 554,29 Kč</b>

**IV. Platební podmínky**

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatel/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** č. 1 Potvrzení přijetí objednávky  
č. 2 Nabídka zhotovitele

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

**Stavba:**

Oprava chodníků u vstupů do podzemních garáží Letná - výšková úprava dlažby chodníků z Letenské pláně ke

**Objekt:**

**KSO:**

**Místo:**

**Zadavatel:**

INV MHP, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

**Uchazeč:**

Metrostav a.s., Divíze 8, Koželužská 2450/4, Praha 8

**Projektant:**

SATRA spol.s r.o., Sokolská 32, Praha 2

**Poznámka:**

**CC-CZ:**

**Datum:**

**IČ:**

**DIČ:**

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

**Cena bez DPH**

**88 061,40**

**DPH základní**

snížená

zákl. přenesená

sníž. přenesená

nulová

**Základ daně**

88 061,40

**Sazba daně**

21,00%

15,00%

21,00%

15,00%

0,00%

**Výše daně**

18 492,89

0,00

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**106 554,29**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků u vstupů do podzemních garáží Letná - výšková úprava dlažby chodníků z Letenské pláně ke  
Objekt: 0

Místo: Datum:  
Zadavatel: INV MHMP, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 Projektant: SATRA spol.s  
Uchazeč: Metrostav a.s., Divize 8, Koželužská 2450/4, Praha 8 r.o., Sokolská 32, Praha  
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	88 061,40
1 - Zemní práce	5 625,00
5 - Komunikace pozemní	75 291,30
997 - Přesun sítě	5 803,20
998 - Přesun hmot	1 341,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u vstupů do podzemních garáží Letná - výšková úprava dlažby chodníků z Letenské pláně ke

Objekt:

0

Místo:

Zadavatel:

INV MHMP, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

Uchazeč:

Metrostav a.s., Divize 8, Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum:

Projektant: SATRA spol.s r.o., Sokolská 32, Praha 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>88 061,40</b>	
D	1		Zemní práce				88 061,40	
1	K	113106461	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m <sup>2</sup> vozovka a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m <sup>2</sup>	45,000	125,00	5 625,00	CS ÚRS 2018 02
P			<i>rozebrání chodníku u vstupu</i>					
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>75 291,30</b>	
2	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vhláčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	45,000	180,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 02
3	K	567132115R	navýšení nivelety chodníku 3x15m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,000	390,00	17 550,00	CS ÚRS 2019 01
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) do tl 200 mm					
4	K	591211111	navýšení nivelety chodníku 3x15m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,000	892,00	40 140,00	CS ÚRS 2018 02
			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
5	M	58381006	navýšení nivelety chodníku 3x15m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,120	1 552,50	9 501,30	
			kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6					
			navýšení nivelety chodníku 6m <sup>2</sup>					
			6,00*1,02					
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>5 803,20</b>	
6	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech ing sítí	m <sup>2</sup>	39,000	131,00	5 109,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	997221151	rozebrání dlažby - navýšení nivelety chodníku 39m <sup>2</sup>	t	3,900	178,00	694,20	CS ÚRS 2019 01
			Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m					
			mozaikové kostky k očištění, tam a zpět					
			39,00*0,04*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	998		Přesun hmot				1 341,90	
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,946	150,00	1 341,90	CS ÚRS 2018 02

145



MHMP08XBC05

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 2026450/2019

DORUČENO DNE: 11-10-2019

Počet listů dokumentů: 11  
Počet listinných příloh: Počet listů příloh: 1  
Počet a druh nelistinných příloh: /  
Identifikační údaje zpracovatele: RADKA DLOUHÁ

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 1863301/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00361/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1309/19 ze dne 12. 9. 2019 na stavbu:

oprava chodníků u vstupů do podzemních garáží Letná  
- výšková úprava dlažby chodníků z Letenské pláně ke vstupům do garáží

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 88 061,40 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 1809071/0100

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petrem Šrámkem, vedoucím projektu, na základě plné moci

V PRAZE dne 1.10.2019



Ing. Petr Šrámkem na základě plné moci

Podpis statutárního zástupce

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4

IČ 00 01 49 15

(0845)

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH

**Kopie:** Ing. Jiří Vingralčík

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....pod ID smlouvy  
.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: 14-10-2019

Počet listů dokumentů: INV 3176  
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:  
Počet a druh nelistinných příloh:  
Převzal: /2/



Metrostav a. s.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
PŘEDSTAVENSTVO

## PLNÁ MOC

Metrostav a.s., IČ: 000 14 915, se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 (dále jen „Společnost“), zastoupená: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva, a Janem Dudášem, členem představenstva, oprávněnými jednat a podepisovat jménem Společnosti společně, tímto zmocňuje :

Ing. Petra Šrámka, zaměstnanec divize 8 Společnosti  
ve funkci vedoucí provozu Technického komplexu Blanka,

\_\_\_\_\_ daného MěÚ  
Černošice dne 23.11.2012,

k provedení všech úkonů, které souvisí s podáním a podpisem žádostí a nabídek Společnosti, včetně podpisu smlouvy o dílo do nabídek na dokončení a kompletaci zakázky Souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova – Pečic Tyrolka, stavby ev.č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavby ev.č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavby ev.č. 0079 Špejchar – Pečic Tyrolka, stavby ev.č. 0012 – etapa 0007, část 11 Protipovodňová opatření Troja, jejímž investorem je Hlavní město Praha, IČO: 000 64 581. Toto zmocnění je omezeno částkou 200.000,-Kč bez DPH pro takovýto jednotlivý případ nebo takovouto smlouvu.

Ing. Petr Šrámek je oprávněn v rámci tohoto zmocnění účastnit se otevírání obálek nebo pověřit účastí na otevírání obálek dalšího zaměstnance Společnost.

Tato plná moc platí do jejího odvolání.

V Praze, dne 21.3.2016

\_\_\_\_\_  
Ing. František Kočí,  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

\_\_\_\_\_

Ján Dudáš,  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Tímto přímým pověřením v plném rozsahu:

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Šrámek,  
vedoucí provozu Technického komplexu Blanka  
Metrostav a.s., divize 8