



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-004473

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Samostatné oddělení správy tunelů  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: ČVUT v Praze, Fakulta  
dopravní, Ústav dopravních systémů  
Adresa: Konviktská 20, 110 01 Praha 1  
IČO: 68407700  
DIČ: CZ68407700  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Samostatné oddělení správy tunelů,  
Petrovice 600, 403 37 Petrovice

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Samostatné oddělení správy tunelů, Na Pankráci  
56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Expertní posouzení vlivu změny povolené rychlosti v tunelech ve správě ŘSD ČR

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtě do 15/12/2019.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 135 400 / 163 834

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED].

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Petrovicích dne 15. 10. 2019

Za Objednatele:



### Akceptační list

Dodavatel ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, Ústav dopravních systémů, IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700, zastoupený ve věcech technických , tímto akceptuje Objednávku č. 01PU-004473 ze dne 15.10.2019, vystavenou odběratelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, plném rozsahu.

V Praze dne 15.10. 2019

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE  
FAKULTA DOPRAVNÍ  
ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ  
110 00 Praha 1 - Konviktská 20  
16112/1

vedoucí Ústavu dopravních systémů

## Příloha č. 1

### Specifikace služeb

- a) Rešerše technických a právních předpisů. Současné možnosti akceptace a případné realizace změny limitu povolené rychlosti v tunelu na pozemních komunikacích. Návrh případných požadavků na úpravu předpisů ve vztahu k limitům povolené rychlosti v tunelu
- b) Analýza současného stavu podmínek provozovaných tunelů a doporučení konkrétního postupu při změnovém řízení ve věci změny případně úpravy rychlostního limitu povolené rychlosti v tunelu
- c) Doporučený postup pro realizaci a stanovení podmínek nutných pro splnění základních parametrů bezpečnosti vyvolaných změnou povolené rychlosti v tunelu
- d) Stavební úpravy vyvolané změnou limitu povolené rychlosti v tunelu
- e) Technologické, technické a bezpečnostní úpravy vyvolané změnou limitu povolené rychlosti v tunelu
- f) Procesní, právní a úpravy obecné povahy vyvolané změnou limitu povolené rychlosti v tunelu
- g) Odhad finanční a časové náročnosti procesu úpravy limitu povolené rychlosti v tunelu
- h) Nutná opatření pro technologickou výzbroj tunelu při procesu úpravy limitu povolené rychlosti v tunelu
- i) Vedlejší výdaje, logistika, administrativa
- j) Slovník a struktura pojmů

**Příloha č. 2**  
**Položkový rozpis ceny**

popis práce nebo činnosti	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena bez DPH	DPH 21%	celková cena
a) Rešerše technických a právních předpisů. Současné možnosti akceptace a případné realizace změny limitu povolené rychlosti v tunelu na pozemních komunikacích. Návrh případných požadavků na úpravu předpisů ve vztahu k limitům povolené rychlosti v tunelu.	hodiny	30	████	████	████	████
b) Analýza současného stavu podmínek provozovaných tunelů a doporučení konkrétního postupu při změnovém řízení ve věci změny případně úpravy rychlostního limitu povolené rychlosti v tunelu	hodiny	18	████	████	████	████
c) Doporučený postup pro realizaci a stanovení podmínek nutných pro splnění základních parametrů bezpečnosti vyvolaných změnou povolené rychlosti v tunelu	hodiny	15	████	████	████	████
d) Stavební úpravy vyvolané změnou limitu povolené rychlosti v tunelu	hodiny	12	████	████	████	████
e) Technologické, technické a bezpečnostní úpravy vyvolané změnou limitu povolené rychlosti v tunelu	hodiny	20	████	████	████	████
f) Procesní, právní a úpravy obecné povahy vyvolané změnou limitu povolené rychlosti v tunelu	hodiny	16	████	████	████	████
g) Odhad finanční a časové náročnosti procesu úpravy limitu povolené rychlosti v tunelu	hodiny	20	████	████	████	████
h) Nutná opatření pro technologickou výzbroj tunelu při procesu úpravy limitu povolené rychlosti v tunelu	hodiny	45	████	████	████	████
ch) vedlejší výdaje, logistika, administrativa	kpl	1	████	████	████	████
i) Slovník a struktura pojmů	hodiny	8	████	████	████	████
<b>CELKEM BEZ DPH</b>						<b>135 400 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>28 434,00 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA</b>						<b>163 834,00 Kč</b>