

Krycí list zadání

Zakázka :	Stavební úpravy v objektu				Část :	Stavební část		
Faktura :								
Zakázka číslo :	M8012	Umístění :	Bílá 144, Bílá					
Stavební objekt číslo :		Investor :	Moravskoslezský kraj, 28.října 2771/117, 702 00 Ostrava					
Rozpočet číslo :		Objednal :						
Dodatek číslo :		Projektant :	PROJEKTY STATIKA s.r.o, Frýdek-Místek					
Archivní číslo :		Zpracoval :	BESKYDGROUP s.r.o, J.V.Sládka 37, 738 01 Frýdek-Místek					
Datum :	19.09.2019	Pozn :	rozpočet navazuje na projektovou dokumentaci, výkresovou a textovou část, které jsou jeho nedílnou součástí					
		Soubor :						
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady				
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	
HSV	6 280 Kč	173 605 Kč						
PSV	52 168 Kč	262 641 Kč						
MON	12 528 Kč	38 905 Kč						
VRN	- Kč	19 500 Kč						
OST	- Kč	- Kč						
Celkem	70 976 Kč	494 651 Kč						
Základní rozpočtové náklady			565 627 Kč					
Přirážky			- Kč					
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			565 627 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň			
15 %								
21 %	565 627 Kč	118 782 Kč						
0 %								
	565 627 Kč	118 782 Kč						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
684 409 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		