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POPIS JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ 

Dostavba kanalizace v Brně II. – oddílná kanalizace v městských částech (5 projektů)

1.  Bosonohy– dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

2.  Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace, včetně kanalizace a vodovodu 

3.  Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě 

4.  Tuřany-Dvorska – odkanalizování místní části 

5.  Brno-jih – dostavba kanalizační sítě, včetně komunikace

1 SEKCE BOSONOHY – DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO 
SYSTÉMU (III. A IV. ETAPA)

Předmětem tohoto projektu je: 

a)  výstavba splaškové kanalizační sítě, včetně splaškových kanalizačních přípojek; 

b)  rekonstrukce dešťové kanalizace, včetně rekonstrukcí dešťových kanalizačních přípojek; 

c)  výstavba nové dešťové kanalizace, včetně dešťových kanalizačních přípojek; 

d)  rekonstrukce vodovodů, včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek;

e)  provedení nutných přeložek stávajících inženýrských sítí;

d)  výstavba komunikace v požadovaném rozsahu.

Dostavba kanalizace je navržena v celkové délce cca 17,5 km, a to z cca 9,8 km splaškové kanalizace 

včetně přípojek a cca 7,7 km dešťové kanalizace včetně přípojek. V rámci projektu bude na kanalizaci 

nově napojeno 1.878 obyvatel.

Rekonstrukce vodovodu je navržena v celkové délce cca 4,2 km.

V rámci komunikace se předpokládá realizace 58.716 m2 povrchů. 

Vyvolané přeložky plynu budou realizovány o celkové délce 372,5 m.

Výstavba kanalizace bude členěna na 2 etapy – III. a IV. etapa. Každá z těchto etap bude dělena na dílčí 

fáze tak, aby bylo možné zajistit obsluhu nemovitostí. Stavba dílčích částí Sekce bude vždy zahájena 

od spodního konce kanalizace a bude postupovat směrem proti toku. Stavba bude zahájena pracemi 

na III. etapě, a to od spodní části Bosonožského náměstí výstavbou kanalizace. 

III. Etapa bude rozdělena na 6 dílčích fází a IV. etapa bude rozdělena na 8 dílčích fází. 

Etapa III. 

1. Fáze – Bosonožské nám. (spodní část), ulice Průjezdní 

2. Fáze – Bosonožské nám. (pravá strana), spodní část ulic Zájezdní a Vzhledná 

3. Fáze – Bosonožské nám. (levá strana), horní část ulice Zájezdní 

4. Fáze – ulice U Smyčky, Ztracená, Rušná, spodní část ulice Přímá

5. Fáze – ulice Vrchní, část ulice Přímá 

6. Fáze –  ulice Za Vodojemem, zbývající část ulice Přímé (směrem do ulice Rebovky), Pusty, 

Jámy 
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Etapa IV. 

1. Fáze – spodní polovina ulice Hoštická 

2. Fáze – horní část ulice Vzhledná, jedna větev ulice Vrchní 

3. Fáze – horní část ulice Hoštická

4. Fáze –  spodní část ulice Padělíky, ulice U Smyčky, včetně vrchního napojení do ulice U 

Smyčky 

5. Fáze – spodní část ulice Práčata, horní část ulice Padělíky 

6. Fáze – ulice Rebovky, horní část ulice Práčata 

7. Fáze – ulice Skalní, spodní část ulice Křivánky 

8. Fáze – ulice Mlaty, K Berce, horní část ulice Křivánky 

9. Fáze – ulice Troubská, Ostopovická, Kolmá 

10. Fáze – ulice Ševčenkova

Níže je uveden výčet plánovaných staveb:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Materiál: kamenina

III. etapa IV. etapa

DSO STOKA DN délka (m) DSO STOKA DN délka (m)

III.01.1 A2 300 885,47 IV.01.1 B3-1-2 300 131,42

III.02.1
A2 300 240,06 IV.02.1 B3-1-2-2 300 345,7

A2-6 300 17,64 IV.03.1 B3-1 300 722,56

III.03.1 A2-3 300 58,95 IV.04.1 B3-1-1 300 243,97

III.04.1. A2-4 300 78,04
IV.05.1

B3-1-1-1 300 117,32

III.05.1 A2-5 300 118,07 B3-1-2-3 300 42,42

III.06.1 A2 300 201,07 IV.06.1 B3 300 652,5

III.07.1 A2-7 300 62,4 IV.07.1 B6 300 199,39

III.08.1 A2 300 212,07 IV.08.1 B5 300 74,65

III.09.1 B2 300 183,95

IV.09.1

B6-1 300 117,68

III.10.1 B2-1 300 100,9 B6-1-1 300 39,49

III.11.1 A1-1 300 159,66 B6-1-2 300 43,79

III.12.1 B2-2 300 128,7 B6-1-3 300 39,32

CELKEM III. etapa 2446,98 IV.10.1 B4 300 156,88

IV.11.1
A6 300 222,37

A6-1 300 118,87

IV.13.1 A6-1-1 300 119,19

IV.14.1 A3 300 265,92

IV.15.1 B3-1-3 300 269,13

CELKEM IV. etapa 3922,57

CELKOVÁ DÉLKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

kamenina DN300  6369,55 m
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Materiál: železobeton

III. etapa IV. etapa

DSO STOKA DN délka (m) DSO STOKA DN délka (m)

III.01.2 D7-2 400 87,95 IV.01.2 D12-2 300 69,28

IV.03.2 D14

300 40,0

III.02.2

D12-6 300 17,64 400 97,95

D12
500 58,89 500 185,02

600 180,87 IV.04.2 D12.1 400 100,75

III.03.4 D12-8 400 67,55

IV.06.2

D11
400 176

III.04.2. D12-4 300 81,23 500 324,25

III.05.2. D12-5 300 123,82 D9 300 147,88

III.06.2 D12 500 206,85 D10 500 6,01

III.07.2 D12-7 300 69,14
IV.07.2 D4-1

300 148,5

III.08.2 D12 400 209,43 400 48,76

III.09.2 D7
500 123,38 IV.08.5 D4-1-1-4 300 73,7

600 94,61

IV.09.2

D4-1-1 300 129,34

III.11.2 D5-2 300 159,27 D4-1-1-1 300 57,6

III.12.2 D7-1 300 86,12 D4-1-1-2 300 47,13

III.13.1 D12
600 86,13 D4-1-1-3 300 52,89

800 8,34
IV.10.2 D8 600 131,19

CELKEM III. etapa  1 661,22 

V.11.2 D2-1 600 282,65

  D2-1 800 49

IV.12.1 D2-1-1 300 494,54

IV.13.2 D2-1-2 300 191,29

IV.14.2 D2-2 500 265,64

IV.15.2 D15 300 275,74

CELKEM IV. etapa  3 395,11 

CELKOVÁ DÉLKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Materiál: železobeton; z toho:

DN300 2265,11

DN400 788,39

DN500 1170,04

DN600 775,45

DN800 57,34

celkem 5056,33 m
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  VODOVOD

Materiál: tvárná litina

III. etapa IV. etapa

DSO VĚTEV DN délka (m) DSO VĚTEV DN délka (m)

III.03.5 V18 100 56,56

IV.03.3

V8-1 100 616,75

III.04.3 V1 200 49,39 V8-2 100 115,28

III.06.3 V2 100 193,8 V8-3 100 85,2

III.08.3 V3 100 215,25 IV.04.3 V9 100 257,27

III.09.3 V4
100 173,04 IV.06.3 V10 100 644,27

150 60,72 IV.07.3 V11 100 89,71

III.10.2 V5 150 128,16 IV.08.2 V12 80 77,27

III.11.3 V6 100 83,47 IV.11.4  V13 200 59,37

III.12.3 V9-1 100 128,27 IV.11.5.2 přeložka  200 8,3

CELKEM III. etapa 1088,66 IV.12.2 V14  100 459,41

IV.13.3  V15 100 169,49

IV.14.3  V16 150 281,5

IV.15.3 V17 100 264,09

CELKEM VI. etapa 3127,91

CELKOVÁ DÉLKA VODOVODŮ

Materiál: tvárná litina; z toho:

DN 80 77,27

DN 100 3551,86

DN 150 470,38

DN 200 117,06

celkem 4216,57 m
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KOMUNIKACE

III. etapa

MATERIÁL PLOCHA (m2)

vozovka asfalt 12 341

vozovka dlažba 7804

chodník dlažba 4974

III. etapa – celkem 25 119 m2

IV. etapa

vozovka asfalt 18 943

vozovka dlažba 7981

vozovka panely  223

chodník dlažba 6450

IV. etapa – celkem 33 597 m2

Komunikace 
III. a IV. etapa 

celkem 58 716 m2

VYVOLANÉ PŘELOŽKY PLYNU

DN materiál délka (m)

110

PE 100 SDR17,6

216

160 119

40 29,5

50 8
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2 SEKCE LÍŠEŇ – DOSTAVBA SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

Předmětem projektu je:

a)  rekonstrukce dešťové kanalizace;

b)  výstavba splaškové kanalizace na ulici Ondráčkové, Zlámanky, Jateční a Velatické, včetně 

vysazení odboček;

c)  součástí výstavby nové kanalizace bude také rekonstrukce komunikací a provedení ne-

zbytných přeložek inženýrských sítí, které budou vyvolané návrhem nové kanalizace.

Dostavba kanalizace je navržena v celkové délce cca 3,9 km, a to z cca 1,9 km splaškové kanalizace 

včetně přípojek a cca 2,0 km dešťové kanalizace včetně přípojek. V rámci projektu bude na kanalizaci 

nově napojeno 282 obyvatel. Rekonstrukce vodovodu je navržena v celkové délce cca 1,4 km včetně 

přípojek.

Vyvolané přeložky plynu budou realizovány o celkové délce cca 0,06 km.

V zájmové oblasti je navržena nová splašková gravitační kanalizace, která bude napojena na stáva-

jící splaškovou kanalizaci – stoku „A“, vybudovanou v rámci stavby „Kanalizace – Líšeň 1. etapa ulice 

Ondráčkova“. Splaškové odpadní vody budou dále odváděny na čistírnu odpadních vod v Modřicích. 

Stavební rýha bude prováděna jako pažená od úrovně stávajícího terénu – nivelety stávající vozovky. 

Stěny výkopů jsou navrženy svislé, pažené zátažným pažením. Výkopy pro kanalizační stoku je nutno 

provádět po úsecích max. 50,00 m s ohledem na geologické podmínky a blízkost ostatních inženýr-

ských sítí. Kanalizace bude prováděna proti spádu nivelety dna stoky. Současně s realizací kanalizační 

stoky budou vysazeny odbočky pro napojení kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí. Vzhle-

dem k možnosti výskytu spodní vody bude na dně výkopu provedeno štěrkopískové lože s osazenou 

pracovní drenáží.

Součástí splaškové kanalizace budou i přípojky splaškové kanalizace.

Další stavební práce spočívají v rekonstrukci dešťové kanalizace. Nově navržená dešťová kanalizace 

bude napojena do stávajících výustních objektů situovaných na pravém břehu Líšeňského potoka. Vý-

jimkou je pouze výustní objekt VO5, který je z kapacitních a výškových důvodů nutno osadit níže, téměř 

na dno Líšeňského potoka. V rámci stavby jsou navrženy také přípojky dešťové kanalizace.

Dalšími souvisejícími objekty, které je nutné v rámci výstavby realizovat, jsou: obnova vodovodu, pře-
ložka vodovodu, přípojky vodovodu, přeložky plynovodů.

SO 10 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO 10.1 

Kamenina DN300 541,81 m

Revizní šachta 16 ks

SO 10.2 

Kamenina DN300 292,31 m

Revizní šachta 5+1+1 ks

Spadišťová šachta 1 ks

Revizní infra šachta (společně s SO 20.2) 2 ks
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SO 10.3

Kamenina DN300 256,05 m

Revizní šachta 2+1+1 ks

Monolitická spadišťová šachta (společně s SO 20.3) 1 ks

Revizní infra šachta (společně s SO 20.3) 11 ks

SO 20 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 20.1

Železobetonové potrubí DN500 5,26 m

Železobetonové potrubí DN400 567,42 m

Železobetonové potrubí DN300 36,97 m

Revizní šachta 21 ks

Monolitická rozdělovací šachta 1 ks

Výustní objekt 1 ks

Horská vpusť 1 ks

SO 20.2

Železobetonové potrubí DN300 297,15 m

Revizní šachta 6 ks

Spadišťová šachta 2 ks

Revizní infra šachta (společně s SO 10.2) 2 ks

SO 20.3

Železobetonové potrubí DN300 219,06 m

Revizní šachta 2+1 ks

Monolitická spadišťová šachta (společně s SO 10.3) 1 ks

Revizní infra šachta (společně s SO 10.3) 11 ks

SO 11 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO 11.1

Počet přípojek 51 ks

Kamenina DN150 438,0 m

SO 11.2

Počet přípojek 47 ks

Kamenina DN150 270,0 m

SO 11.3

Počet přípojek 12 ks

Kamenina DN150 71,6 m
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SO 21 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SO 21.1

Počet přípojek pro nemovitosti 103 ks

Kameninové potrubí DN150–300 465,56 m

Kameninové potrubí DN150 285,90 m

Kameninové potrubí DN200 156,7 m

Kameninové potrubí DN300 22,96 m

Počet přípojek pro UV 12 ks

Kameninové potrubí DN200 72,0 m

SO 21.2

Počet přípojek pro nemovitosti 78 ks

Kameninové potrubí DN150–200 307,9 m

Kameninové potrubí DN150 223,7 m

Kameninové potrubí DN200 84,2 m

Počet přípojek pro UV 11 ks

Kameninové potrubí DN200 DN150 40,0 m

SO 21.3

Počet přípojek pro nemovitosti 16 ks

Kameninové potrubí DN150–200 66,4 m

Kameninové potrubí DN150 46,43 m

Kameninové potrubí DN200 19,97 m

Počet přípojek pro UV 3 ks

Kameninové potrubí DN150 6,0 m

SO 40 PŘELOŽKY (OBNOVY) VODOVODU

SO 40.1

Litinové potrubí DN100 610,22 m

Litinové potrubí DN80 20,0 m

Počet přípojek 52 ks

Potrubí pro přípojku 1"–2" 243,3 m

Potrubí pro přípojku 1" 200,8 m

Potrubí pro přípojku 2" 42,5 m

SO 40.2

Litinové potrubí DN100 212,46 m

Počet přípojek 42 ks

Potrubí pro přípojku 1" 266,0 m

SO 40.3

Litinové potrubí DN100 50,68 m

Počet přípojek 1 ks

Potrubí pro přípojku 1" 8,2 m
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SO 50 PŘELOŽKY PLYNOVODŮ

SO 50.1

Plastové potrubí De225 SDR17 9,0 m

SO 50.2

Plastové potrubí De110 SDR17 11,5 m

Plastové potrubí De50 SDR11 3,0 m

SO 50.3

Plastové potrubí De110 SDR17 40,0 m
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3 SEKCE MALOMĚŘICE A OBŘANY – DOSTAVBA STOKOVÉ SÍTĚ

Projekt řeší vybudování stok nové splaškové kanalizace v ulicích Hradiska a Mlýnské nábřeží, novou 

dešťovou kanalizaci (pouze ulice Hradiska), rekonstrukci vodovodu, přeložky plynovodu a obnovu ko-

munikací a chodníků. Před zahájením vlastní výstavby kanalizace je nutné realizovat objízdnou komuni-

kaci. Projektem je navržena trasa po polních cestách za ulicí Hradiska, napojená na stávající komunika-

ci v ulici Bílovická s napojením na ulici Fryčajovu. 

Na začátku úseku (od ulice Hradiska) bude nutné vybudovat komunikaci v plné konstrukci vč. zemních 

prací. Délka tohoto úseku je cca 430 m. Dále je již vozovka zpevněna živičným recyklátem a bude nutné 

provést lokální opravy. 

Nové polní cesty jsou navrženy jako jednopruhové obousměrné s výhybnami, v základní šířce zpevnění 

3,5 m, v místech výhyben v šířce 5,5 m. Podél hran vozovky se provedou krajnice šířky 0,3 – 0,5 m. 

Celková délka této úpravy je cca 1470 m.

Dostavba kanalizace je navržena v celkové délce cca 3,18 km, a to z cca 2,3 km splaškové kanalizace 

včetně přípojek a cca 0,88 km dešťové kanalizace včetně přípojek. V rámci projektu bude na kanalizaci 

nově napojeno 257 obyvatel.

Splašková kanalizace v zájmové lokalitě je navržena jako gravitační s nátokem do čerpací stanice, 

odkud jsou vody čerpány do stávající stokové sítě. Součástí splaškové kanalizace jsou také odbočky 

pro kanalizační přípojky.

Nová dešťová gravitační kanalizace je navržena pouze v ulici Hradiska s vyústěním do toku řeky 

Svitavy, včetně rekonstrukce výustního objektu. Součástí stavby budou také odbočky kanalizačních 

přípojek.

Projekt je dále doplněn o související stavební objekty Obnova komunikace a chodníků, Rekonstruk-
ce vodovodů, Přeložka plynovodů, Přípojka NN pro ČS.

Stavba kanalizace bude prováděna v otevřené pažené rýze. 

Níže jsou uvedené základní parametry návrhu:

SO.01 Splašková kanalizace 

Gravitační kanalizace 

Celková délka splaškové kanalizace DN 300 mm 1423,00 m 

Celková délka splaškové kanalizace DN 200 mm 5,50 m

Celková délka VČP DN 150 mm 357,10 m 

Betonové šachty
43+1 

(nahrazení šachty za starou)

Výtlak

Celková délka splaškové kanalizace DN 100 mm 487,50 m 

Čerpací stanice (pro 11–100 RD) 1 ks

SO 01.3 Splaškové kanalizační přípojky

Odbočka pro napojené na litinové potrubí 26 ks

Odbočka pro napojení na kameninové potrubí- 57 ks
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SO.02 Dešťová kanalizace

Celková délka dešťové kanalizace DN 300 mm 562,00 m 

Celková délka dešťové kanalizace DN 400 mm 58,00 m 

Celková délka veřejných částí přípojek DN 150 mm 252,49 m 

Výustní objekt – rekonstrukce 1 ks 

SO.03 Obnova komunikací a chodníků 

Celkový rozsah obnovy komunikací a chodníků respektuje stávající 

stav řešené lokality 

Celkem uličních vpustí 29 ks

SO 03-1 – rekonstrukce opěrné zdi

SO.04 Vodovod 

Celková délka vodovodu DN 100 mm 1446,50 m 

Celková délka veřejných částí přípojek De 32, 40, 50, 64 mm 658,34 m

Počet hydrantů (podzemní DN 80) 18 ks

SO.05 Přeložky plynovodů 

Celková délka přeložek plynovodu 435,0 m

SO.06 Přípojka NN pro ČS 

Celková délka přípojky 15,5 m

PS 01 – ČS Mlýnské nábřeží – strojně technologická část

PS 02 – ČS Mlýnské nábřeží – měření a signalizace
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4 SEKCE TUŘANY-DVORSKA – ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI

Projekt řeší odvedení odpadních vod z oblasti celého intravilánu místní části Dvorska nově navrhova-

nými splaškovými a dešťovými kanalizačními stokami. Zástavba obce Dvorska je podél dotčených ko-

munikací tvořena oboustrannou zástavbou rodinných domů, které jsou většinou napojené na sousední 

nemovitosti a tvoří tak souvislou řadu. Součástí projektu je výstavba čerpací stanice, vyvolaná oprava 

komunikací a přeložky inženýrských sítí.

Dostavba kanalizace je navržena v celkové délce cca 5,43 km, a to z cca 3,38 km splaškové kanali-

zace včetně přípojek a cca 2,05 km dešťové kanalizace včetně přípojek. Součástí stavby je navrženo 

infi ltrační zařízení z železobetonu DN 300 v délce 303,5 m a z drenážní PE DN 200 v délce 259,5 m. 

V rámci projektu bude na kanalizaci nově napojeno 350 obyvatel.

Projektová dokumentace řeší odvedení odpadních vod z oblasti celého intravilánu místní části Dvorska 

nově navrhovanými splaškovými a dešťovými kanalizačními stokami. Dešťové odpadní vody budou 

odvedeny do vodního toku řeky Dunávky. Splaškové odpadní vody budou odvedeny do čerpací stanice 

odpadních vod a z ní dále výtlačným potrubím do kanalizačního sběrače FII. Čerpací stanice odpadních 

vod je navržena v blízkosti objektů dostihového závodiště Dvorska, v dostatečné vzdálenosti od stáva-

jící zástavby. Trasa výtlačného potrubí z čerpací stanice bude v úseku mezi čerpací stanicí a zaústěním 

do stoky FII provedena v extravilánu obce. Trasa výtlačného potrubí je navržena souběžně s objekty 

dostihového závodiště. Před zaústěním do sběrače FII budou dotčeny pozemky využívané společností 

LETIŠTĚ BRNO a.s., konkrétně se jedná o plochy se solární elektrárnou a okrajově zatravněné plochy 

příletové dráhy. Na tyto pozemky bude nutné před prováděním stavby projednat vstup (ochranné pás-

mo letiště, vzletový prostor) a striktně se jimi řídit především z hlediska dodržení bezpečnosti. Trasy 

dostavby oddílné kanalizace, veřejné části napojení kanalizačních odboček, napojení přípojek k dešťo-

vým svodům, napojení přípojek k uličním vpustím, čerpací stanice odpadních vod, přípojky nízkého na-

pětí, prodloužení veřejného osvětlení, přeložky veřejného osvětlení, včetně všech dalších souvisejících 

objektů, byly navrženy přednostně na veřejně přístupných pozemcích, tj. na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a České republiky. Pozemky v soukromém vlastnictví 

budou dotčeny v místech, kde není možné zvolit jinou trasu.

Stavba kanalizace bude prováděna v otevřené pažené rýze. Několik úseků gravitační kanalizace (dva 

úseky na stoce A, jeden úsek na stoce AA a jedna dešťová přípojka) je navržen bezvýkopovou techno-

logií. Dále je bezvýkopovou technologií navržen výtlak z čerpací stanice.

Níže je uveden přehled navržených staveb:

SO 01 Splašková kanalizace

NÁZEV 
STOKY

PROFIL [mm] – MATERIÁL
CELKEM 

[m]DN 100 
TLT

DN 200 
KAM

DN 300 
KAM

DN 1000 
SL

A - 5,50 671,50 105,00 782,00

A-1 - - 16,00 - 16,00

AA - - 707,50 - 707,50

AB - - 302,50 - 302,50

AB-1 - - 33,00 - 33,00

AC - - 120,00 - 120,00

Ukl. Úsek - - 13,50 - 13,50

V1 669,25 - - - 669,25

CELKEM [m] 669,25 5,50 1864,00 105,00 2643,75
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Betonové šachty

i Stoka

DN 1000 DN 1500 DN 1000 x 1500

prefa 
dno [ks]

prefa 
dne [ks]

spádiště monolit. 
dno [ks]

Poznámka

1 A 23 4 0 DN 1500 – Š1 A, Š2 A, Š3 A, Š4 A

2 A-1 1 0 0  

3 AA 20 0 1 Spádiště – Š4 AA, výška sp. 1,16 m

4 Ab 8 0 0  

5 AB-1 1 0 0  

6 AC 4 0 0  

7 UKL. ÚSEK 1 0 0 ŠU – Šachta se zaústěním výtlaku

Celkem šachet [ks] 58 4 1

V rámci objektu je zahrnuta také dostavba veřejných částí kanalizačních odboček – 114 ks kamenina 

DN 150 v celkové délce 741,0 m.

SO 02 Dešťová kanalizace

NÁZEV 
STOKY

PROFIL [mm] – MATERIÁL

CELKEM 
[m]

DN 300 
ŽB

DN 400 
ŽB

DN 500 
ŽB

D1 - 111,00 190,50 301,50

D1-1 29,00 - - 29,00

D2 126,50 124,50 325,70 576,70

D2-1 151,50 - - 151,50

D2-2 88,50 - - 88,50

D2-3 52,50 - - 52,50

D2-3-1 33,50 - - 33,50

CELKEM [m] 481,50 235,50 516,20 1233,20

V rámci stavby bude osazeno 43 ks revizních šachet.

V rámci stavby bude také provedeno přepojení dešťových svodů – 120 ks kamenina DN 150 v celkové 

délce 816,00 m.

Dále v rámci objektu je navrženo infi ltrační zařízení v délce:

 – 303,50m ŽB DN 300

  – 259,50m drenážní PE DN 200

SO 03 Čerpací stanice OV

SO 04 Přípojka NN

SO 05 Prodloužení veřejného osvětlení

SO 06 Komunikace

SO 07 Přeložky inženýrských sítí

SO 08 Charakteristické příčné řezy

SO 09 Přechodné dopravní značení
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SO 10 Statika

SO 11 Inventarizace zeleně

SO 12 Plán BOZP

PS 01 Čerpací stanice – strojně-technologická část

PS 02 Čerpací stanice – dálkový přenos dat



 Zvláštní podmínky 2018 17

5 SEKCE BRNO-JIH – DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ

Předmětem projektu je:

a)  rekonstrukce stávajících komunikačních ploch;

b)  rekonstrukce a doplnění stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu;

c)  výstavba nové splaškové a dešťové kanalizace oddílné stokové soustavy;

d)  provedení souvisejících přeložek sítí technického vybavení;

e)  rekonstrukce komunikace. 

Dostavba kanalizace je navržena v celkové délce cca 5,7 km, a to z cca 3,2 km splaškové kanalizace 

včetně přípojek a cca 2,5 km dešťové kanalizace včetně přípojek a odvodnění komunikace. V rámci 

projektu bude na kanalizaci nově napojeno 315 obyvatel.

Splašková kanalizace je navržena jako gravitační s napojením do stávající stokové sítě statutárního 

města Brna. Gravitační kanalizace je dále doplněna o jednu čerpací stanici s výtlakem. Součástí gravi-

tační kanalizace bude i výstavba domovních kanalizačních přípojek.

Nově navržená dešťová kanalizace v lokalitě bude napojena do stávající dešťové kanalizace v ulicích 

Ořechovská a Novomoravská. 

Stavba bude prováděna v otevřené pažené rýze.

Projekt je rozdělen následovně:

část A – dostavba splaškové kanalizace

část B – komunikace a dostavba dešťové kanalizace 

–  V projektové dokumentaci (část B) jsou obsažené přeložky stávajících sítí, a to konkrétně 

plynovod a sdělovací kabel CETIN.

ČÁST A) DOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

TZ 01 – Gravitační splašková kanalizace

Kamenina DN 300 2192,8 m

Sklolaminát DN 1200 12,9 m 

Revizní šachty 48 ks

TZ 02 – Kanalizační přípojky

Celková délka 740,0 m 

Celkový počet 131 ks 

TZ 03.1 – ČS-A7

Celkový počet 1 ks 
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TZ 03.2 – Výtlak 

Výtlak V1 DN100 256,7 m

Uklidňovací kus, DN300 5,5 m

Uklidňovací šachta 1 ks

Monolitická šachta 1 ks

TZ 03.3 – Přípojka NN

Celková délka přípojky NN 75,0 m

PS 01 – Čerpací stanice

PS 01-01 – Čerpací stanice ČS

ČÁST B) KOMUNIKACE A DOSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

SO 102 Místní komunikace 

Stavební objekt řeší rekonstrukci stávajících místních komunikací na ulicích Osamělá, Rozhraní, Vzdá-

lená, Blízká a bezejmenné komunikace mezi ulicí Vzdálená a silnicí III/15275 (vedena jako účelová 

komunikace č. NN1502).

Skladba komunikace s AHV krytem:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ ČSN EN 13108-1 50 mm

ČSN 73 6121

Postřik spojovací z kationaktivní asfaltová emulze PS-E ČSN 73 6129 0,40 kg/m2

ČSN EN 13808

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ ČSN EN 13108-1 70 mm

ČSN 73 6121

Postřik infi ltrační z kationaktivní asfaltové emulze PI-E ČSN 73 6129 1,0 kg/m2

ČSN EN 13808

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM ČSN 73 6127 180 m

ČSN 73 6123-1

Štěrkodrť ŠDA 0/32 ČSN EN 13285 min. 200 mm

 ČSN 73 6123-1 

Celkem: 500 mm

E
def,2

 = 80 MPa na vrstvě ŠD, E
def,2 

= 45 MPa na pláni.

Komunikace s dlážděným krytem (obytná zóna + vyvýšené křižovatkové plochy):

Dlažba betonová zámková šedá, tvar I DL ČSN 73 6131-1 80 mm

Lože z kamenné drti 4-8 L 40 mm

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM ČSN 73 6127 180 mm

ČSN 73 6123-1

Štěrkodrť ŠDA 0/32 ČSN EN 13285 min. 200 mm

 ČSN 73 6123-1

Celkem: 500 mm

E
def,2

 = 80 MPa na vrstvě ŠD, E
def,2

 = 45 MPa na pláni.
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Skladba na plochách pro parkování:

Dlažba betonová zámková šedá, tvar I DL ČSN 73 6131-1 80 mm

Lože z kamenné drti 4-8 L 40 mm

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM ČSN 73 6127 150 mm

ČSN 73 6123-1

Štěrkodrť ŠDA 0/32 ČSN EN 13285 min. 150 mm

 ČSN 73 6123-1

Celkem: 420 mm

E
def,2

 = 70 MPa na vrstvě ŠD, E
def,2

 = 45 MPa na pláni.

SO 120 – Pěší komunikace 

Stavební objekt řeší návrh pěších komunikací podél rekonstruované komunikace na ulicích Rozhraní 

a Osamělá.

Skladba na pěších komunikacích

Dlažba betonová šedá 200/200 DL ČSN 73 6131-1 60 mm

Lože z kamenné drti (4/8) 40 mm

Štěrkodrť ŠDA 0/32 ČSN EN 13285 min. 150 mm

ČSN 73 6123-1

Celkem: 250 mm

E
def,2

 = 60 MPa na vrstvě štěrkodrtě, E
def,2

 = 30 MPa na pláni.

SO 130 – Sjezdy 

–  SO 130.1 – Sjezdy ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. (části sjezdů po 

hranici chodníku přiléhajícího ke komunikaci),

–  SO 130.2 – Sjezdy ve správě městské části Brno-jih (části sjezdů od hranice chodníku 

přiléhajícího ke komunikaci směrem k napojované nemovitosti; dále jde o sjezdy, které 

neprotínají chodník).

Dlážděné sjezdy včetně přejezdů přes chodníky

Dlažba betonová zámková šedá, 200/100 DL ČSN 73 6131-1 80 mm

Lože z kamenné drti 4-8 L 40 mm

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou ŠCM ČSN 73 6127 150 mm

ČSN 73 6123-1

Štěrkodrť ŠDA 0/32 ČSN EN 13285 min. 150 mm

 ČSN 73 6123-1

Celkem: 420 mm

E
def,2

 = 70 MPa na vrstvě ŠD, E
def,2

 = 45 MPa na pláni.
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SO 700 – Oprava oplocení 

SO 701 – Kontejnerové stání 

SO 801 – Náhradní výsadba 

SO 802 – Vegetační úpravy – městská část Brno-jih

SO 803 – Vegetační úpravy – Brněnské komunikace a.s. 

TZ 04 – Dešťová kanalizace

Beton DN 300 1669,54 m 

Kamenina DN150 342,18 m 

Prefabrikovaná kanalizační šachta 42 ks

Kanalizační šachta spadišťová 2 ks

TZ 05 – Odvodnění komunikace

Beton DN 500 814,7 m 

Beton DN 200 25,27 m

Kamenina DN 150 222,52 m 

Prefabrikovaná kanalizační šachta 28 ks

TZ 06 – Vodovod

TLT DN 400 93,52 m 

TLT DN 150 790,49 m

TLT DN 150 se zesílenou vnější ochranou 93,83

TLT DN 100 754,77 m

HD-PE d110 69,26 m

HD-PE d90 269,43 m

TZ 07 – Vodovodní přípojky

HD-PE d90 1176,73 m

Vodoměrná šachta 10 ks

TZ 08 – Přeložky plynovodů

PE d110 SDR17 401,19 m

PE d90 SDR17 41,69 m

PE d50 SDR11 7,7 m

PE d40 SDR11 14,72 m 

PE d32 SDR11 44,47 m
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TZ 09 – Přeložky sdělovacích kabelů CETIN

Ke střetu dojde ve všech dotčených ulicích v místech vybudování nových vjezdů, parkovacích stání 

a chodníkových a silničních obrub. Narušeny budou pouze metalické sítě místního významu, ke střetu 

s optickými sítěmi nedojde. V řešeném území se nenachází nadzemní sdělovací sítě.

Přeložení zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) zajistí její vlastník, společnost Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“). Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle 

ust. § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých sou-

visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na 

nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Na přeložku je 

nutno uzavřít mezi investorem stavby a společností CETIN „Smlouvu o realizaci překládky sítě elektro-

nických komunikací“. Součástí stavebního objektu je přeložka nebo ochrana sdělovacího vedení CETIN 

v nezbytně nutném rozsahu vyvolaným výše uvedenou akcí.

TZ 10 – Přeložky – neobsazeno

TZ 11 – Přípojka NN pro dopravní zrcadlo

Napěťová soustava rozvodu: 1 / PEN ~ 50Hz 1 x 230V / TN-C-S

Vnější vlivy okolí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : AB8 + AD3

Ochrana proti nebezpečnému dotyku živých částí:  polohou, izolací  (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí: 
 automatickým odpojením od zdroje, polohou, 

izolací  (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)

Délka kabelu: 25 m
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