

Stavební rozpočet

Název stavby:	Demolice kontejnerového stání č.2	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	demolice	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 02.10.2019	Zpracoval: Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				294,69	905,31	1 200,00		0,00	
1		767900090RAB	Demontáž atypických ocelových konstrukcí - odřezání	soub	1,00	1 200,00	294,69	905,31	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		94	Lešení a stavební výtahy				0,00	501,00	501,00		0,00	
2		941944832R00	Lešení pomocné	kus	1,00	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		96	Bourání konstrukcí				176,64	6 648,36	6 825,00		22,06	
3		962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6,20	550,00	176,64	3 233,36	3 410,00	1,80	11,16	RTS II / 2013
4		961100015RA0	Bourání základů z betonu	m3	3,80	800,00	0,00	3 040,00	3 040,00	2,00	7,60	RTS II / 2013
5		965042131RT1	Bourání mazanin betonových	m3	1,50	250,00	0,00	375,00	375,00	2,20	3,30	RTS II / 2013
		S	Přesuny sutí				0,00	9 685,00	9 685,00		0,00	
6		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	13,00	250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,00	150,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,00	105,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
9		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,00	240,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:									18 211,00			

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.

Stavební rozpočet

Název stavby: Zpevněné plochy pro kontejnery Č.2	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Český Těšín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 02.10.2019	Zpracoval: Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				126,64	545,06	671,70			2,13
1		970241400R00	Řezání živice tl.5cm	m	8,00	60,00	126,64	353,36	480,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
2		113107146R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	3,00	63,90	0,00	191,70	191,70	0,71	2,13	RTS II / 2013
		13	Hloubené vykopávky				0,00	9 072,00	9 072,00			0,00
3		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	12,00	204,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
4		167101101R00	Nakládání a odvoz výkopku	m3	12,00	152,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		460110001R00	Výkop - strojní	m3	10,00	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,00	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		18	Povrchové úpravy terénu				44,10	600,90	645,00			0,00
7		181300010RA0	Rozproštění ornice v rovině, osetí travou	m2	10,00	64,50	44,10	600,90	645,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		21	Úprava podloží a základové spáry				36,33	1 118,67	1 155,00			0,00
8		213151121R00	Montáž geotextílie	m2	21,00	55,00	36,33	1 118,67	1 155,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				6 326,28	1 065,72	7 392,00			12,00
9		457552111R00	Vrstvy ze strusk.štěrkoviny se zhuňněním	m3	12,00	616,00	6 326,28	1 065,72	7 392,00	1,00	12,00	RTS II / 2013
		57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				2 169,08	605,92	2 775,00			4,54
10		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu	m2	3,00	75,00	211,77	13,23	225,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
11		577100010RA0	Komunikace z asfaltobetonu	m2	3,00	650,00	1 473,63	476,37	1 950,00	1,48	4,45	RTS II / 2013
12		599111111R00	Zálivka živičná spár	m	8,00	75,00	483,68	116,32	600,00	0,01	0,10	RTS II / 2013
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				5 987,22	2 812,78	8 800,00			3,91
13		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm	m2	17,50	192,00	547,22	2 812,78	3 360,00	0,07	1,29	RTS II / 2013
14		59245308	Dlažba přírodní 20x10x8	m2	20,00	272,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,13	2,62	RTS II / 2013
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 333,14	544,86	4 878,00			4,83
15		59217421	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250	kus	12,00	115,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,06	0,72	RTS II / 2013
16		59217472	Obrubník silniční 1000/150/300 šedý	kus	6,00	175,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,08	0,48	RTS II / 2013
17		917862111RT5	Osazení obrubníku	m	18,00	136,00	1 903,14	544,86	2 448,00	0,20	3,63	RTS II / 2013
		M22	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	11 500,00	11 500,00			0,00
18		220711603R00	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž.sítí	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
19		220711604	Geodetické práce - geometrické zaměření	soub	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
20		430941001R00	Zařízení staveniště	soub	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		S	Přesuny sutí				0,00	1 745,00	1 745,00			0,00
21		998771103R00	Přesun hmot a pom stavební práce	soub	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
22		979999998R00	Poplatek za skládku sutí - živice	t	1,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
							Celkem:		48 633,70			

Poznámka: Platnost cenové nabídky je 30 dní.