

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zámková dlažba u BD čp. 1092-1094	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsk	IČ/DIČ:	00249831/CZ00249831
Druh stavby:	bourací+zemní práce, pokládka dlažby, osazení obrubníků	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Milevsko, ul. Nádražní	Zhotovitel:	Jiří Hrůza, Zbelítov 120, 399 01 Milevsko	IČ/DIČ:	113 15 377/CZ6102270559
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	2
JKSO:		Zpracoval:	Petra Benová 725 475 022	Datum:	19.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	90 903,75	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	137 596,41	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem zaokr.		228 500,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	228 500,00
Základ 21%	228 500,00	DPH 21%	47 985,00	Celkem včetně DPH	276 485,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: