

Rámcová smlouva "Oprava GPK v obvodu ST Brno "

## Soupis prací

termín plnění: říjen, listopad 2019

Smlouva : E639-S-1149/2019

### IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			404 796,00
2	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			612 950,00
3	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			1 417 460,00
4	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			496 000,00
5	RV31005	Technický projekt před úpravou GPK - trať dvukolejná	km			144 000,00
6	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			322 000,00
7	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			286 000,00
8	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			180 000,00
					<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>3 863 206,00</b>