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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(ID 002876.0001)
„ f n "j L~ I /i
ci. i v) (j \:j )'v

Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”)

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a

Město Světlá nad Sázavou
se sídlem:
IČO:
zastoupeno: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 
00268321
Mgr. Janem Tourkem, starostou města 
Česká národní banka 
94-12010521/0710

(dále jen “Příjemce”)

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci projektu „Sportovní hala Světlá nad Sázavou", blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „projekt").

Cl. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 90 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 9 294 424 Kč (slovy: devět milionů dvě 
stě devadesát čtyři tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých) tedy 10 % z celkových 
uznatelných a prokazatelně vynaložených nákladů.

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce.

92 944 241,69 KčCelkové náklady projektu

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v 
odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole v& veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o/finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci 
projektu není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. 
Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné 
zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle 
předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na 
vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Cl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 13. 8. 2018, nejpozději však do 31. 12. 2019. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizací projektu.
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2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, 
uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst! 
1 této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úroků z úvěrů a úroků z půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky,..... ),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu,
j) náklady na právní spory,
k) náklady na publicitu.

4) Uznatelné náklady projektu jsou všechny náklady související s výstavbou sportovní 
haly uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy - Položkový rozpočet.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 2 této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde 
k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

6) Město se zavazuje vrátit Kraji celou dotaci nebo její část v případě, že na projekt obdrží 
dotaci z jiného zdroje třetí strany (např. od státu či programu EU). Závazek se vztahuje 
na dotace, které Příjemce obdrží na projekt do dvou let od poskytnutí dotace Kraje. 
Poskytnutím se rozumí odeslání prostředků z účtu Kraje. Základ pro výpočet podílu 
Kraje se pak stanoví jako rozdíl mezi prokázanými náklady a výší dotací poskytnutých 
z jiného zdroje třetí strany.

Cl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových 
nákladů na projekt. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost
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a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002876.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 12. 2019. Úhradou DPH 
je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými 
pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 17.1. 2020 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování projektu,
- kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně 

závaznými právními předpisy,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich

úhradě. ^
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, ^
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové 

pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 této smlouvy k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
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být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. k) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 
fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

2) Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita (dále jen „Sponzorský vzkaz").

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran:

a) Oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření objektu;
b) sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke 

slavnostnímu otevření;
c) sponzorský vzkaz o rozměru 1 x 3 m umístěný u hlavního vchodu do budovy;;
d) trvalé umístění (např. permanentní nástřik) sponzorského vzkazu Kraje 

Vysočina o rozměru 1 x 3 m na dvou místech podlahy hlavního středového 
hřiště haly;

e) sponzorský vzkaz Kraje na webových stránkách sportovní haly nebo jejího 
provozovatele;

f) v případě, že v hale bude projekční plocha - umožnění prezentace Kraje 
během všech akcí, které se v objektu budou konat.

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu" 
ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke 
konečnému schválení (kontaktní osoba: Ondřej Rázl, tel. 564 602 337, razl.o@kr- 
vysocina.cz).

5) Veškeré náklady na výše uvedenou publicitu hradí příjemce.

6) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce
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majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Toto omezení neplatí 
v případě převodu nebo pronájmu majetku investičního charakteru ve prospěch právnické 
osoby 100 % vlastněné příjemcem dotace.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: 
kastner.m@kr-vysocina.cz.

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 2) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
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8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Žádost o podporu projektu ze dne 23. 1. 2019,
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet a schválené dodatky
Příloha č. 3 - Dohoda o užívání sportovního zařízení s Akademií - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
10. 9. 2019 usnesením č. 0393/05/2019/ZK.

11) O přijetí dotace rozhodlo Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou dne 25. 9. 2019 
usnesením č. Z/75/2019.

dne... .".Z.:.10.”..2.0!9 V Jihlavě dne..... 1.1 JIL.2M.

Mgr. Jan Tourek 
starosta

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočiny
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ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEK

1, Základní informace

Název projektu;

Bližší popis projektu:

S? 2 3 -01- 2015
čj.; ^ ,

Sportovní hala Světlá naci Sázavbu r^í,,li.TÍŽ2É53Z|...

KUJIP01F9D2L
KRAJ VYSOČINA

Základní charakteristika stavby:
Stavba haly je situována na části současného venkovního 
hřiště sportovního areálu ZŠ Láneeká. Objekt sportovní 
haly se zázemím je z architektonického hlediska 
rozčleněn do třech částí. První z nich je vlastní sportovní 
hala půdorysného rozměru cca 31,6 m x 47,3 m 
(modulově 9,0 m x 5,2 m), světlá výška haly je min. 9,42 
m. Druhou část tvoří vstupní třípodlažní objekt přiléhající k 
hale z východní strany (směrem do ul, Komenského), 
zapuštěný ze dvou stran do svahu (vstupní hala, recepce, 
správce haly, schodiště, bufet). Třetí část je navržena jako 
jednopodlažní objekt, přiléhá k hale po celé délce' z jižní 
strany (směrem od dopravního hřiště), provozně je tento 
objekt propojen dvoupodlažním spojovacím krčkem s 
nadzemními podlažími vstupní části na východní straně a 
na západní straně propojovacím krčkem s budovou 
pavilonu 2. stupně ZŠ Láneeká (šatny, technické zázemí).
- sportovní hala 2 050 m2/22 397 m3
- komunikace 492 m2 ,
- chodníky 630 m2
- parkoviště 837 m2 (32 parkovacích stání, z toho 2 pro 
imobílní), Mimo parkoviště je parkovací plocha pro HZS, 
vozidlo záchranné služby a jeden autobus.
Kapacita šaten pro sportovce: 6x15 míst, tedy 90 osob
Kapacita šaten pro rozhodčí: 2x2 místa, tedy 4 osoby
Kapacita občerstvení: 20 osob
Kapacita tribuny pro diváky k sezení: 161 osob
Kapacita tribuny pro diváky na stání: 52 osob
Kapacita tribuny pro vozíčkáře: 6 osob
Objekt je zcela bezbariérový.

Sportovní hala bude v dopoledních hodinách využívána 
základními školami působícími ve Světlé nad Sázavou a 
střední školou Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium, Střední odborná škola uměleckoprůmyslová 
Světlá nad Sázavou.
Dále bude využívána sportovními organizacemi 
působícími ve Světlé nad Sázavou;
1) TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou z.s., který má 
342 členů z toho 183 členů mládeže do 18 let. Pod tuto TJ 
spadají tyto oddíly, které budou sportovní halu využívat:

- oddíl florbalu
- oddíl volejbalu

oddíl ASPV (cvičeni fitness)

KUJIP01F9DZL



2) Fotbalový klub Bohemia Světlá nad Sázavou, který má 
pod sebou i Futsalový oddíl S.U.D.
3) Hokejový klub Světlá nad Sázavou
Mimo jiné bude sportovní hala využívána veřejností.

Kompletní propagace projektu bude řešena ve Smlouvě o 
poskytnutí dotace.
Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina bude uveden na 
materiálech vztahujících se ke slavnostnímu otevření, 
bude umístěn u hlavního vchodu do budovy nebo jeho 
bezprostřední blízkosti, dále bude uveden na webových 
stránkách města Světlá nad Sázavou a Sportovního 
zařízení Pěšinky s.r.o. Při slavnostním otevření objektu 
budou oficiálně pozváni zástupci Kraje Vysočina.

Časový harmonogram projektu: Srpen 2018 - prosinec 2019
(začátek - ukončení)
Místo realizace projektu: Světlá nad Sázavou
Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

Dofinancování výstavby sportovní haly.

Odůvodnění žádosti: V současné době ve Světlé nad Sázavou lze pro činnost 
sportovních oddílů využívat pouze tělocvičny základních a 
středních škol (rozměry: 20 x 10 m). Jako jedno z mála 
měst nedisponuje hrací plochou s oficiálními rozměry (40 
x 20 m) pro florbal, házenou, čí futsal. S absencí haly sb 
potýkají především dva existující oddíly; florbalový a 
futsalový, které musí hrát domácí zápasy v jiných městech 
a většina tréninků probíhá na menším prostoru (v 
tělocvičnách škol), než se hrají zápasy. Volejbalový oddíl 
hraje a trénuje hlavně v tělocvičně ZŠ Láneeká, kde mají 
zatím povolenou výjimku ohledně herního prostoru. Po 
realizaci projektu by se mohly ve Světlé n. S. uplatnit i 
další halové sporty, které potřebují větší prostor - házená, 
basketbal.
Město Světlá nad Sázavou chtělo požádat o dotaci 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - 
Podpora materiálně technické základny sportu. Bohužel 
nebyla správcem programu udělena městu Světlá nad 
Sázavou výjimka z dotačních podmínek, aby budoucím 
provozovatelem sportovní haly byia obchodní společnost

I ve 100 % vlastnictví města,

Identifikace žadatele: Právnická osoba
1 - Název žadatele: Město Světlá nad Sázavou
2. Adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad 
Sázavou
3. IČO: 00268321
4. Právní subjektivita žadatele: obec (včetně kopie 
dokladu o právní subjektivitě žadatele - výpis údajů 
z registru osob)
5. Osoby oprávněné jednat jménem společnosti (statutární 
orgán ™ způsob jednání podle rejstříku)
Mgr, Jan Tourek - starosta
6. Kontaktní údaje
a) 569 496 611
b) pošta@>svetlans.cz '
c) náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Právnická osoba (POZOR: tento doklad dokládají i obce, 
jejich příspěvkové organizace a příspěvkové organizace 
kraje), dále předkládá identifikaci:
a, osob zastupujících právnickou osobu s uvedením 
právního důvodu zastoupení
b, osob s podílem v této právnické osobě
c, osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu

Bankovní ústav:
Číslo bankovního účtu: 94-12010521/0710

WWW (internetové stránky 
informující o projektu): www.svetlans.cz,www.pesinky.cz '

Právní subjektivita žadatele:
(včetně kopie dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

obec

Seznam dokladů
(seznam všech dokladů, které 
jsou k žádosti přiloženy)

1. Doklad o právní subjektivitě - výpis údajů z registru 
osob
2. Formulář dle zák. č, 250/2000 Sb.

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů v Kč

Výdaje Příjmy

92 187 285 Kč (bez DPH)

82 187 285 Kč (bez DPH) Vlastni prostředky (jsou 
prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky žadatele i sdruženými prostředky z 
jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Žadatel musí 
být schopen prokázat jejich výší.)
10 000 000 Kč Dotace Kraje Vysočina

http://www.pesinky.cz


2, Bližší informace o použiti dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace jednotlivých částí projektu, na kterou je dotace požadována
Použití požadované dotace od Kraje Vysočina,
Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů:

* mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní 
pojištěni organizátora a jeho 
zaměstnanců nesouvisejících s 
realizaci akce

» náklady (výdaje) na pohoštění
• běžné provozní náklady (výdaje) (např,

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky.......)

& náklady (výdaje) na nákup věcí osobni 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

* úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
® náhrady škod a manka
* zálohové platby neuhrazené a

nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
» náklady (výdaje) na publicitu
* daně, dotace a dary

Stavební práce - 10 000 000 Kč

Řádek
číslo

Dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 10 000 000 Kč

2,
Celkové náklady projektu (objem 
projektu) jsou náklady tvořené součtem 
dotace a vlastním podílem žadatele

92 187 285 Kč

3,

Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v % (souběh dotace s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na projekt však 
v takovém případě nesmi přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na projekt.

10,85 % z celkových nákladů na projekt

4.

Vlastní podíl žadatele v Kč
(jsou prostředky, které mohou být tvořeny 
vlastními prostředky žadatele í sdruženými 
prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, 
dary). Žadatel musí být schopen prokázat 
jejich výši,)

82 187 285 Kč

5, Vlastní podíl žadatele v % 89,15 % z celkových nákladů na projekt

Ve Světlé nad Sázavou dne 21.1.2019

Jméno a příjmení:

Mgr. Jan Tourek - starosta

\

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)



Položkový rozpočet stavby
--------------------------------------------------------------- -—

Stavba: 1
Objekt: 1

Rozpočet: 7

SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

NOVOSTAVBA

Rekapitulace

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 92 187 285,27

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 92 187 285,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 92187 285,27 CZK

Základní DPH 21 % 19 359 329,91 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 111 546 615,18 czk

v Chotěboři dne 17.1.2018

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název ■, r Typ dílu Celkem %

01 DÍLČÍ KAPITOLY STAVBY HSV 88 279 354,91

02
SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU
STAVBY HSV 3 907 930,36

Cena celkem ^ : ^ : ■ 92187 285,27 0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 155

Položkový rozpočet
S: 1 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 1 NOVOSTAVBA

R: 7 Rekapitulace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cera ■ MJ celkem
Díl: Ol DÍLCI KÁPI I OLY STAVBY 88 279 354.91

1 D.1.A Stavba sportovní hala a vstup soubor 1,00 61 540 452,63 61 540 452,63
2 D.1.B Stavba okolí haly soubor 1,00 1 454 660,54 1 454 660,54
3 D.1.C Stavba pavilon ZŠ Láneeká soubor 1,00 348 336,38 348 336,38
4 D.1.3 Samočinné odvětrávací zařízení soubor 1,00 311 681,55 311 681,55
5 D.1.4.1 Zdravotechnika soubor 1,00 2 649 134,18 2 649 134,18
6 D.1.4.2 Vzduchotechnika soubor 1,00 2 464 199,65 2 464 199,65
7 D.1.4.3 Elektroinstalace soubor 1,00 4 465 179,90 4 465 179,90
8 D.1.4.4 Ústřední vytápění soubor 1,00 2 058 894,37 2 058 894,37
9 D.1.4.5 Objektová předávací stanice tepla soubor 1,00 693 160,76 693 160,76

10 D.1.4.6 EPS, EVR, kamerové systémy soubor 1,00 1 015 540,18 1 015 540,18
11 D.1.4.7 Měření a regulace soubor 1,00 1 351 090,09 1 351 090,09
12 D.1.4.8 Ozvučení haly soubor 1,00 701 890,89 701 890,89
13 D.1.4.9 Zabudované interiérové vybavení soubor 1,00 1 258 272,55 1 258 272,55
14 D.2 Komunikace soubor 1,00 3 446 990,53 3 446 990,53
15 D.3 Venkovní kanalizace soubor 1,00 2 885 513,99 2 885 513,99
16 D.4 Vodovodní přípojka soubor 1,00 159 752,84 159 752,84
17 D.5 Teplovodní přípojka soubor 1,00 829 127,73 829 127,73
18 D.6 NN elektropřípojka /dodávka ČEZ DISTR. na základě

žádosti ó zřízení přípojky/ - cena bude určena smlouvou s
dodavatelem soubor 1,00 0,00 0,00

19 D.7 Venkovní osvětlení soubor 1,00 556 657,45 556 657,45
20 D. Zařízení dálkového přenosu soubor 1,00 88 818,71 88 818,71

Díl: 02 SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU 3 907 930,36
STAVBY

21 020001 VRN soubor 1,00 3 907 930,36 3 907 930,36
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část T

P.č. Číslo položkv Název ooložkv MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

Díl: 02 Ostatní náklady 63 987,06
1 44984124R Přístroj hasicí práškový dle POBŘ, vč. montáže kus 13,00000 1 141,95 14 845,37 RTS 17/II

6+6+1 13,00000
2 44984142R Přístroj hasicí sněhový dle POBŘ, vč. montáže kus 1,00000 1 953,59 1 953,59 RTS 17/II

1 1,00000
3 449902569 Vypracování evakuačního řádu, vč. výstražných a soubor 1,00000 47 188,09 47 188,09 Vlastní

popisových tabulek a štítků, orientační nápisy, únikové
cesty, HUP, označení místtností, aj.
1 1,00000

Díl: 1 Zemní práce 1 221 599,71
4 121101103R00 Sejmutí omice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 464,78400 77,39 35 968,93 RTS 17/ II

3,2*15,8*0,15 7,58400
6*29*0,15 26,10000
45*53*0,15 357,75000
15*25*0,15 56,25000
19*6*0,15 17,10000

5 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 267,45000 48,37 12 935,97 RTS 17/11
20*25,2*0,1 50,40000
20,5*5*0,1 10,25000
5,2*15*0,1 7,80000
5*20*0,1 10,00000
42*45*0,1 ; 189,00000

6 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 ; m3 267,45000 24,18 6 467,98 RTS 17/II
20*25,2*0,1 50,40000
20,5*5*0,1 10,25000
5,2*15*0,1 7,80000
5*20*0,1 10,00000
42*45*0,1 189,00000

7 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 841,63800 353,91 297 864,70 RTS 17/II
jam : 2,1*3*(38,5) 242,55000
10,2*18,9*2,1 404,83800
18,5*5*2,1 194,25000

8 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 841,63800 38,69 32 566,54 RTS 17/II
jam : 2,1*3*(38,5) 242,55000
10,2*18,9*2,1 404,83800
18,5*5*2,1 194,25000

9 132201111 R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 178,10000 251,51 44 794,38 RTS 17/II

1 *1 *(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000
1 *1 *(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000
1*0,6*(16+16+14,5+1+1} 29,10000

10 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 178,10000 48,37 8 614,30 RTS 17/ II
1 *1 *(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000
1 ‘1 *(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000
1*0,6*(16+16+14,5+1+1) 29,10000

11 132201212ROO Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 463,20000 145,10 67 211,89 RTS 17/II

1 *2,0*(16+16+16+16+16+16+16+15) 254,00000
1 *1,6*(16+12+16+16+14,5) 119,20000
1 *2,5*20 50,00000
1*2*20 40,00000

12 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 463,20000 19,35 8 961,59 RTS 17/II
1 *2,0*(16+16+16+16+16+16+16+15) 254,00000
1 *1,6*(16+12+16+16+-14,5) 119,20000
1*2,5*20 50,00000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: T Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

13 139601102R00
1*2*20
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3

40,00000
7,25000 1 868,65 13 547,70 RTS 17/II

14 162201102R0O
7,25
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3

7,25000
609,59300 29,02 17 690,80 RTS 17/11

15 162701105ROO

odkopávky : 20*25,2*0,1
20,5*5*0,1 
-12,8*21,4*0,1 
-15,2*3,8*0,1 
jam : 14,2*22,9*2,1
18,5*5*2,1
-12,8*21,4*2,1
-15,2*3,8*2,1
rýhy 2000: 1*2,5*20
1*2*20
-1*1,8*20
-1*1*20
rýhy 600 : 1*1*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5)
-1 *0,35*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 
odkopávky : 5,2*15*0,1
5*20*0,1
42*50*0,1 :
-3,2*10,2*0,1 }
-4*18*0,1 i

-40,5*47,5*0,1
jam : 2,1*3*(40,5)/2
rýhy 2000 : 1*2,2*(16+16+16+16+16+16+16+15)
1 *1,6*(16+12+16+16+14,5)
-1 *1,2*(16+16+16+16+16+16+16+15)
-1 *0,8*(16+12+16+16+14,5)
rýhy 600 : 1*1*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5)

1*0,6*(16+16+14,5+1+1)
-1 *0,5* (3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5)
-1*0,3*(16+16+14,5+1+1)
-69
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3

50,40000
10,25000

-27,39200
-5,77600

682,87800
194,25000

-575,23200
-121,29600

50,00000
40,00000

-36,00000
-20,00000
55.50000 

-19,42500
7,80000

10,00000
210,00000

-3,26400
-7,20000

-192,37500
127,57500
279,40000
119,20000

-152,40000
-59,60000
93.50000

29,10000
-46,75000
-14,55000
-69,00000

1 148,04700 159,26 182 837,76 RTS 17/11

16 1671011Q2R00
1757,64-609,593
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3

1 148,04700
609,59300 48,37 29 484,67 RTS 17/II

odkopávky: 20*25,2*0,1
20,5*5*0,1 
-12,8*21,4*0,1 
-15,2*3,8*0,1 
jam : 14,2*22,9*2,1
18,5*5*2,1 
-12,8*21,4*2,1 
-15,2*3,8*2,1 
rýhy 2000 : 1*2,5*20
1*2*20
-1*1,8*20
-1*1*20
rýhy 600 : 1 *1 *(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5)
-1 *0,35*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 
odkopávky : 5,2*15*0,1
5*20*0,1

50,40000
10,25000

-27,39200
-5,77600

682,87800
194,25000

-575,23200
-121,29600

50,00000
40,00000
-36,00000
-20,00000
55,50000

-19,42500
7,80000

10,00000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena / MJ Celkem soustava

42*50*0.1 210,00000
-3,2*10,2*0,1 -3,26400
-4*18*0,1 -7,20000
-40,5*47,5*0,1 -192,37500
jam : 2,1*3*(40,5)/2 127,57500
rýhy 2000 : 1 *2,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) 279,40000
1*1,6*(16+12+16+16+14,5) 119,20000
-1 *1,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) -152,40000
-1 *0,8*(16+12+16+16+14,5) -59,60000
rýhy 600 : 1 *1 *(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000

1*0,6*(16+16+14,5+1+1) 29,10000
-1 *0,5* (3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) -46,75000
-1*0,3*(16+16+14,5+1+1) -14,55000
-69 -69,00000

17 171201101ROO Uloženi' sypaniny do násypů nezhutněných m3 609,59300 19,35 11 793,87 RTS 17/II
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostře lim sypaniny ve vrstvách a s hrubým jrovnánim.

odkopávky : 20*25,2*0,1 50,40000
20,5*5*0,1 10,25000
-12,8*21,4*0,1 -27,39200
-15,2*3,8*0,1 -5,77600
jam : 14,2*22,9*2,1 682,87800
18,5*5*2,1 194,25000
-12,8*21,4*2,1 -575,23200
-15,2*3,8*2,1 -121,29600
rýhy 2000 : 1*2,5*20 50,00000
1*2*20 40,00000
-1*1,8*20 -36,00000
-1*1*20 -20,00000
rýhy 600 : 1*1 *(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000
-1 *0,35*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) -19,42500
odkopávky: 5,2*15*0,1 7,80000
5*20*0,1 10,00000
42*50*0,1 210,00000
-3,2*10,2*0,1 -3,26400
-4*18*0,1 -7,20000
-40,5*47,5*0,1 -192,37500
jam :2,1*3*(40,5)/2 127,57500
rýhy 2000 : 1 *2,2'(16+16+16+16+16+16+16+15) 279,40000
1 *1,6*(16+12+16+16+14,5) 119,20000
-1 *1,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) -152,40000
-1*0,8*06+12+16+16+14,5) -59,60000
rýhy 600 : 1 *1 *(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000

1*0,6*06+16+14,5+1+1) 29,10000
-1 *0,5*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) -46,75000
-1*0,3*(16+16+14,5+1+1) -14,55000
-69 -69,00000

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním m3 64,80000 802,20 51 982,41 RTS 17/II
štěrkopísku frakce 0-22 mm
0,6*0,6*(4+14+16+8,5+16+8,5+4,5+9) 28,98000

0,6*0,6*(16+7+16+7+39,5+7+7) 35,82000
19 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 609,59300 353,91 215 741,49 RTS 17/II

odkopávky : 20*25,2*0,1 50,40000

20,5*5*0,1 10,25000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

-12,8*21,4*0,1 -27,39200
-15,2*3,8*0,1 -5,77600
jam : 14,2*22,9*2,1 682,87800
18,5*5*2,1 194,25000
-12,8*21,4*2,1 -575,23200
-15,2*3,8*2,1 -121,29600
rýhy 2000 : 1*2,5*20 50,00000
1*2*20 40,00000
-1*1,8*20 -36,00000
-1*1*20 -20,00000
rýhy 600 : 1*1*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,5) 55,50000
-1 *0,35*(12+12+5+1,5+3,2+15,5+2,8+3,51 -19,42500
odkopávky i 5,2*15*0,1 7,80000
5*20*0,1 10,00000
42*50*0,1 210,00000
-3,2*10,2*0,1 -3,26400
-4*18*0,1 -7,20000
-40,5*47,5*0,1 -192,37500
jam : 2,1*3*(40,5)/2 127,57500
rýhy 2000 :1 *2,2*(16+16+16+16+16+16+16+-15) 279,40000
1 *1,6*(16+12+16+16+14,5) , 119,20000
-1 *1,2*(16+16+16+16+16+16+16+15) -152,40000
-1*0,8*(16+12+16+16+14,5) -59,60000
rýhy 600 : 1 *1 *(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) 93,50000

1*0,6*(16+16+14,5+1+1) 29,10000
-1 *0,5*(3+11,5+5+1,5+5+16+16+16+6+3,5+5+5) -46,75000
-1*0,3*(16+16+14,5+1+1) -14,55000
-69 -69,00000

20 19900O0O7R00 Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. m3 1 148,04700 148,64 170 648,57 RTS 17/II

1757,64-609,593 1 148,04700
21 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, m2 2 151,25000 5,80 12 486,15 RTS 17/11

vibrační deskou
8*23,5 188,00000
6*2,5 15,00000
4*18 72,00000
47,5*39,5 1 876,25000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 686 731,29
22 212755115R00 Trativody z drenážních trubek DN 12 cm bez lože m 180,00000 96,74 17 412,41 RTS 17/II

4+14+16+8,5+16+8,5+4,5+9 80,50000
16+7+16+7+39,5+7+7 99,50000

23 229942113R00 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 115 mm m 36,00000 4 835,46 174 076,53 RTS 17/II
Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.

3,6*10 36,00000

24 229946123R00 Hlavy mikropilot tlakových/tahových D do 115 mm kus 10,00000 2 529,32 25 293,17 RTS 17/11

10 10,00000
25 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 51,75518 2 754,46 142 557,32 RTS 17/II

osa V : 2,5*2,7*0,6 4,05000
1,3*0,5*6,1 3,96500

osa 11 : 2,15*6,5*0,5 6,98750

2,55*14*0,5 17,85000
osa 12 : 2,5*2,7*0,6 4,05000

1,98*1,7*0,6 2,01960
2,8*1,98*0,6/2 1,66320
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

26 273351215R00

4,4*3,3*0,6
výtah : 2,65*2,65*0,35
Bednění stěn základových desek - zřízení m2

8,71200
2,45788

59,06500 539,95 31 892,23 RTS 17/II

27 273351216R00

osa V : 0,6‘(0,875+0,875+0,725+0,725+2,5+0,8+1,15)

0,5*(1,3+6,1+6,1)
osa 11 : 0,5*(2,55+14+14+6,5+6,5+0,4+0,85+2,55) 
osa 12 : 0,6*(4,4+4,4+3,3+3,3)
0,6*(2+4,4+1,7)
0,6*(2,5+2,5+2,7+2,7) 
výtah : 0,35*2,65*4
Bednění stěn základových desek - odstranění m2

4,59000

6,75000
23,67500

9.24000 
4,86000
6.24000
3,71000

59,06500 72,26 4 268,32 RTS 17/11

28 273361821R00

Včetně očištěni, vytříděni a uložení bedniho materiálu, 
osa V : 0,6*(0,875+0,875+0,725+0,725+2,5+0,8+1,15)

0,5*(1,3+6,1+6,1)
osa 11 : 0,5*(2,55+14+14+6,5+6,5+0,4+0,85+2,55) 
osa 12 : 0,6*(4,4+4,4+3,3+3,3)
0,6*(2+4,4+1,7)
0,6*{2,5+2,5+2,7+2,7) 
výtah : 0,35*2,65*4
Výztuž základových desek z beton, oceli 10505 (R) t

4,59000

6,75000
23,67500
9.24000
4,86000
6.24000 
3,71000
3,21000 26 897,21 86 340,06 RTS 17/11

29 274272150RT3
3,21
Zdivo základové z bednících tvárnic, tl, 40 cm, výplň m2

3,21000
12,60000 1 467,01 18 484,34 RTS 17/ !l

30 274321411R00

tvárnic betonem C 16/20 
osa V : 2,25*5,6
Železobeton základových pasů C 25/30 m3

12,60000
113,70875 2 754,46 313 205,64 RTS 17/II

rez VI : 0,4*0,85*0,5
0,7*0,4*0,85*4
1*0,4*0,85*2
1,3*0,4*0,85 
osa VI : 0,5*2,5*0,65
0,4*2,5*1,1*4
0,4*2,5*1,35*2
0,4*2,5*1,65
0,4*0,65*2,3
0,4*0,95*(16+5)
0,4*1,25*10,5
0,4*1,55*(3,1+1,9+1,3) 
osa VII : 0,8*0,45*0 6+16+14) 
osa Vlil : 0,65*0,45*06+16+14) 
osa 2 :0,65*0,85*5
0,65*1,1*1,65 
osa X : 0,6*1,05*0,7
0,6*1,4*4
osa XI : 0,6*1,35*0,7
0,6*1,7*4
osa 11 : 0,6*1,95*(7,4+1,4) 
osa F 0,45*0,55*0,5
0,45*0,65*6
0,45*0,55*0,6 
osa IV : 0,7*0,5*6,5
0,7*0,5*2,8 
osa V : 1,1 *0,6*4,4
0,3*0,6*1,25

0,17000
0,95200
0,68000
0,44200
0,81250
4,40000
2,70000
1,65000
0,59800
7,98000
5,25000
3,90600

16,56000
13,45500
2,76250
1,17975
0,44100
3,36000
0,56700
4,08000

10,29600
0,12375
1,75500
0,14850
2,27500
0,98000
2,90400
0,22500
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

31 274351215R00

0,6*0,5*4,6
0,6*0,4*1,5
0,6*0,4*1,25 
osa 12 : 1,1*3,5*0,6
0,4*1‘(3,5+1,6) 
osa 2 : 0,5*1,35*4,6
0,5*0,75*(1 +4,8)
0,55*0,75*0,8
0,55*0,65*4
osa 0:0,45*0,85*1,85
osa 2 : 0,55*0,65*4,6
0,65*0,75*2,6
0,65*0,85*1,3
0,45*1,15*1,65
0,4*0,85*0,5
0,4*0,65*6,15
0,5*0,65*4,5
0,5*0,65*1,5
0,5*0,65*2,2
Bednění stěn základových pasů - zřízení 
osa VI : 2,5*0,65*2 ,
2,5*1,1*4*2 )
2,5*1,35*2*2 '
2,5*1,65*2
0,65*(0,4+1,9+1,9)
0,95*2*(16+5)
1,25*2*10,5
1,55* (2,7+2,7+1,9+1,9+1,7+1,3) 
osa VII : 0,45*2*(16+16+14) 
osa Vlil : 0,45*2*(16+16+14) 
osa 2 : 0,85*(5+0,45+3,7)
1,1*(1+1,6+0,65) 
osa X: 2*1,05*0,7
2*1,4*4
osa XI : 2*1,35*0,7
2*1,7*4
osa 11 :1,95*(0,6+7,4+4,7+0,45+1,4+1,4) 
osa F : 0,45*(1,3+1,9+5,4+6) 
osa IV : 2*0,5*6,5
2*0,5*2,8
osa V : 0,6*(1,28+1,28+5,1 +3,8+1,5)
2*0,5*4,6
2*0,4*1,5
2*0,4*1,25 
osa 12 : 1*1,6*2
1*3,5*2
0,6*3,5
osa 2 : 2*1,35*4,6
2*0,75*(1 +4,8)
2*0,75*0,8
2*0,65*4 .
osa C : 0,85*2*1,85
osa 2 : 2*0,65*4,6
2*0,75*2,6
2*0,85*1,3

m2

1,38000
0,36000
0,30000
2,31000
2,04000
3,10500
2,17500
0,33000
1,43000
0,70763
1,64450
1,26750
0,71825
0,85388
0,17000
1,59900
I, 46250
0,48750
0,71500

396,64850
3.25000

22,00000
13,50000

8.25000
2,73000

39,90000
26,25000
18,91000
41,40000
41,40000

7,77750
3,57500
1,47000

II, 20000
1,89000

13,60000
31,10250

6,57000
6,50000
2,80000
7,77600
4,60000
1,20000
1,00000
3.20000
7,00000
2,10000

12,42000
8,70000
1.20000
5,20000
3,14500
5,98000
3,90000
2,21000

411,82 163 347,07 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: i : Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

2*1,15*1,65 3,79500
2*0,85*0,5 0,85000
0,65* (2+2+0,6+6,15+3,2+1,6+5,5+0,6+4,5+2) 18,29750

32 274351216R00 Bedněni stěn základových pasů - odstraněni m2 396,64850 72,26 28 663,70 RTS 17/11
Včetně očištěni, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
osa VI : 2,5*0,65*2 3,25000
2,5*1,1*4*2 22,00000
2,5*1,35*2*2 13,50000
2,5*1,65*2 8,25000
0,65*(0,4+1,9+1,9) 2,73000
0,95*2*(16+5) 39,90000
1,25*2*10,5 26,25000
1,55*(2,7+2,7+1,9+1,9+1,7+1,3) 18,91000
osa VII : 0,45*2*(16+16+14) 41,40000
osa Vlil : 0,45*2*(16+16+14) 41,40000
osa 2 : 0,85*(5+0,45+3,7) 7,77750
1,1*(1+1,6+0,65) 3,57500
osa X: 2*1,05*0,7 1,47000
2*1,4*4 11,20000
osa XI : 2*1,35*0,7 1,89000
2*1,7*4 13,60000
osa 11 : 1,95*(0,6+7,4+4,7+0,45+1,4+1,4) 31,10250
osa F : 0,45*(1,3+1,9+5,4+6) 6,57000
osa IV : 2*0,5*6,5 6,50000
2*0,5*2,8 2,80000
osa V : 0,6*(1,28+1,28+5,1+3,8+1,5) 7,77600
2*0,5*4,6 4,60000
2*0,4*1,5 1,20000
2*0,4*1,25 1,00000
osa 12 : 1*1.6*2 3,20000
1*3,5*2 7,00000
0,6*3,5 2,10000
osa 2 : 2*1,35*4,6 12,42000
2*0,75*(1+4,8) 8,70000
2*0,75*0,8 1,20000
2*0,65*4 5,20000
osa G : 0,85*2*1,85 3,14500
osa 2 : 2*0,65*4,6 5,98000
2*0,75*2,6 3,90000
2*0,85*1,3 2,21000
2*1,15*1,65 3,79500
2*0,85*0,5 0,85000
0,65*(2+2+0,6+6,15+3,2+1,6+5,5+0,6+4,5+2) 18,29750

33 274361821ROO Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 7,05000 26 897,21 189 625,36 RTS 17/II
7,05 7,05000

34 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 69,74100 2 754,46 192 098,45 RTS 17/ II
osa A : 1,5*2*0,8 2,40000
1,4*2,8*0,8*8 25,08800
osa F : 1,8*2,8*0,35*9 15,87600
0,9*1,1*0,4 0,39600
0,9*1,1*0,7*4 2,77200
0,9*1,1*1*2 1,98000
0,9*1,1*1,3 1,28700
0,9*1,1*1,6 1,58400
osa 2: 0,75*1,6*1,2 1,44000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

0,75*1,2*1,4 1,26000
0,65*1,4*1,8 1,63800
osa C : 0,85*1,4*1,4 1,66600
2,2*1*0,35 0,77000
osa 2 : 1,4*1,8*0,65 1,63800
1,4*1,4*0,35 0,68600
1,4*1*1,15 1,61000
0,85*(2,8+2,8+1,7+1,7) 7,65000

35 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 156,34750 415,91 65 025,87 RTS 17/II
osa A : 0,8*(1,5+1,5+2+2) 5,60000
8*0,8*(1,4+1,4+2,8+2,8) 53,76000
osa F : 0,35*(1,8+1,8+2,8+2,8)*9 28,98000
0,4*(1,1+1,1+0,9+0,9) 1,60000
0,7*(1,1+1,1+0,9+0,9)*4 11,20000
1 *(1,1+1,1+0,9+0,9)*2 8,00000
1,3*(1,1 +1,1 +0,9+0,9) 5,20000
1,6*(1,1 +1,1+0,9+0,9) 6,40000
osa 2 : 0,75*(1,2+1,2+1,1+1,1) 3,45000
0,75*(1,2+1,2-0,45+0,9+0,9) 2,81250
0,65*(1,4+1,4+1,8+1,8) 4,16000
osa C : 0,85*1,4*4 . 4,76000
0,35*(1+1+2,2+2,2) i 2,24000
osa 2 : 0,35*1,4*4 1,96000
0,65*(1,8+1,8+1,4+1,4-0,5-0,55-0,65) 3,05500
1,15*(1,4+1,4+1+1) 5,52000
0,85*(2,8+2,8+1,7+1,7) 7,65000

36 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 156,34750 72,26 11 298,41 RTS 17/11
Včetně očištěni, vytřídění a uložení bednícího materiáíu.
osa A : 0,8*(1,5+1,5+2+2) 5,60000
8*0,8*(1,4+1,4+2,8+2,8) 53,76000
osa F : 0,35*(1,8+1,8+2,8+2,8)*9 28,98000
0,4*{1,1+1,1 +0,9+0,9) 1,60000
0,7*(1,1+1,1+0,9+0,9)*4 11,20000
1*(1,1+1,1+0,9+0,9)*2 8,00000
1,3*(1,1 + 1,1+0,9+0,9) 5,20000
1,6*(1,1+1,1+0,9+0,9) 6,40000
osa 2:0,75*(1,2+1,2+1,1+1,1) 3,45000
0,75*(1,2+1,2-0,45+0,9+0,9) 2,81250
0,65*0,4+1,4+1,8+1,8) 4,16000
osa 0:0,85*1,4*4 4,76000
0,35*0+1+2,2+2,2) 2,24000
osa 2 : 0,35*1,4*4 1,96000
0,65*(1,8+1,8+1,4+1,4-0,5-0,55-0,65) 3,05500
1,15*0,4+1,4+1+1) 5,52000
0,85*(2,8+2,8+1,7+1,7) 7,65000

37 275361821R00 Výztuž základ, patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 4,18000 26 897,21 112 430,35 RTS 17/II
4,18 4,18000

38 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30 m3 109,55275 2 784,20 305 016,85 RTS 17/II
osa A : 0,5*0,55*(0,6+0,6+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4) 2,64000
0,5*0,85*1,4 0,59500
0,5*1,45*1,4 1,01500
0,5*1,35*3,75 2,53125
0,5*1,35*3,8*6 15,39000
0,5*0,3*1,7 0,25500
0,5*1,65*3,8 3,13500
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv
Cen.

Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

39

40

279321511R00

279351101R00

0,5*0.6*2,2
0,5*2,25*2,7
0,5*1,15*2
osa VI : 0,4*1,55*3,4
0,4*0,9*1,4
0,4*1,4*2,772
osa VII : 0,4*0,4*6,6
0,6*0,4*(16+5,5)
0,9*0,4*10,3
1,2*0,4*5,1
1,5*0,4*2,7
osa Vlil : 0,65*0,4*12,7
0,95*0,4*14,8
1,25*0,4*9,4
1,5*0,4*9,5
osa 11 : 0,6*1,95*3,9
0,6*1*0,8
0,6*3*1/2
osa F : 0,4*1,6*1,6
0,4*1,7*2,9
0,4*2,5*3,4
osa IV : 2,6*0,3*6,3 
-1,25*0,3*1,6
0,4*0,4*7,5 
osa 12 : 0,4*0,5*0,6
0,4*0,4*(2+6,1) 
osa 11 : 2,7*0,4*6,3
2,9*0,4*12
osa 1 : 2,9*0,5*1,7
Železobeton základových zdí C 30/37 
výtah : 0,85*0,35*2,65*2
0,85*0,35*1,95*2
Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení 
osa A: 0,55*(0,5+0,55+0,45+0,3)
0,55*0,45*12
0,85*0,45*2
1,45*0,45*2
0,55*1,4*6
0,85*1,4
1,45*1,4
1,35*3,75*2
1,38*3,8*6*2
0,3*1,9*2
1,65*3,8*2
0,6*2,4*2
2,25*2,7*2
1,15*2,1*2 
osa VI : 2*1,55*3,4
2*0,9*1,4
2*1,4*2,7/2 
osa VII : 0,4*2*6,6
0,6*2*(16+5,5)
0,9*2*10,3
1,2*2*5,1
1,5*2*2,7

m3

m2

0.6600C
3,03750
1.1500C
2.1080C
0,50400
0,75600
1,05600
5,16000
3,70800
2,44800
1,62000
3,30200
5,62400
4.70000
5.70000 
4,56300
0,48000
0,90000
1,02400 
1,97200
3,40000
4,91400

-0,60000
1,20000
0,12000
1,29600
6,80400

13,92000
2,46500
2,73700
1,57675
1,16025

536,89800
0,99000
2,97000
0,76500
1,30500
4,62000
1,19000
2,03000

10,12500
62,92800

1,14000
12.54000 
2,88000

12,15000
4,83000

10.54000 
2,52000 
3,78000
5,28000

25,80000
18.54000 
12,24000
8,10000

3 101,14

471,88

8 487,82

253 351,94

RTS 17/ II

RTS 17/II

i
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Jázev ooložkv MJ Tinožství sena/MJ Selkem
Jen.
soustava

41

(
(

279351102R00

jsa Vlil : 0,65*2*12,7
1,95*2*14,8 
,25*2*9,4 
,5*2*9,5

Dsa 11 : 2*1,95*3,9
2*1*0,8
2*3'1/2
osa F: 2*1,6*1,6
2*1,7*2,9
2*2,5*3,4
2,5*2*1,5
osa IV: 2,6*2*6,3
-2*1,25*1,6
0,3*(1.25+1,6+1,4)
0,4*7,5*2
0,4*0,4*2
osa 12: 2*0,5*0,6
2*0,4*(2+6,1) 
osa 11 : 2,7*2*6,3
2,9*2*12
2,9*0,4
osa 1 : 2,9*1,7*2 
výtah : 0,85*2,65*4
0,85*1,95*4
Bednění stěn základových zdí, Jednostranné-odstran
Včetně očištění, vytříděn* a uložení bednícího materiálu, 
osa A : 0,55*(0,5+0,55+0,45+0,3)
0,55*0,45*12
0,85*0,45*2
1,45*0,45*2
0,55*1,4*6
0,85*1,4
1,45*1,4
1,35*3,75*2
1,38*3,8*6*2
0,3*1,9*2
1,65*3,8*2
0,6*2,4*2
2,25*2,7*2
1,15*2,1*2
osa VI : 2*1,55*3,4
2*0,9*1,4
2*1,4*2,7/2 
osa VII : 0,4*2*6,6
0,6*2*(16+5,5)
0,9*2*10,3
1,2*2*5,1
1,5*2*2,7
osa VIII : 0,65*2*12,7
0,95*2*14,8
1,25*2*9,4
1,5*2*9,5
osa 11 : 2*1,95*3,9
2*1*0,8
2*3*1/2

m2

16,51000
28,12000
23.50000
28.50000 
15,21000

1,60000
3,00000
5,12000
9,86000

17,00000
7,50000

32,76000
-4,00000
1,27500
6,00000
0,32000
0,60000
6,48000

34,02000
69,60000

1,16000 
9,86000 

! 9,01000
6,63000

536,89800

0,99000
2,97000
0,76500
1,30500
4,62000
1,19000
2,03000

10,12500
62,92800

1,14000
12,54000
2,88000

12,15000
4,83000

10.5400C
2,5200C
3.7800C
5,2800C

25.8000C
18.5400C
12.2400C

8.1000C
16,5100C 
28,1200!
23.5000
28.5000 
15,2100

1,6000
3,0000

138,31

j
3
3

74 260,75 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/ MJ Celkem soustava

osa F : 2*1,6*1.6 5,12000
2*1,7*2,9 9,86000
2*2,5*3,4 17,00000
2,5*2*1,5 7,50000
osa IV : 2,6*2*6,3 32,76000
-2*1,25*1,6 -4,00000
0,3*(1,25+1,6+1,4) 1,27500
0,4*7,5*2 6,00000
0,4*0,4*2 0,32000
osa 12: 2*0,5*0,6 0,60000
2*0,4*(2+6,1) 6,48000
osa 11 : 2,7*2*6,3 34,02000
2,9*2*12 69,60000
2,9*0,4 1,16000
osa 1 : 2,9*1,7*2 9,86000
výtah : 0,85*2,65*4 9,01000
0,85*1,95*4 6,63000

42 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 7,11120 26 897,21 191 271,47 RTS 17/II
6,96 6,96000
12,6*0,012 0,15120

43 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 90,00000 80,06 7 205,70 RTS 17/II
0,5*(4+14+16+8,5+16+8,5+4,5+9) 40,25000
0,5*(16+7+16+7+39,5+7+7) 49,75000

44 200125001 Provedení postupného podbetonování stávajícího bet. 
prahu, vč. zemních a bouracích prací, bednění, výztuž, 
beton, manipulace se zemnou a sutí

m3 5,50400 28 017,93 154 210,69 Vlastní

0,4*0,8*(16+1,2) 5,50400
45 200001 Provedení prostupu základem, dle specifikace PD profesí soubor 1,00000 16 810,76 16 810,76 Vlastní

1 1,00000
46 200002 Provedení základu pro kotvení sloupků, vč. ocelového 

držáku
kus 20,00000 4 364,90 87 297,98 Vlastní

20 20,00000
47 28611224. AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm m 189,00000 67,71 12 798,12 RTS 17/11

1,05*(4+14+16+8,5+16+8,5+4,5+9) 84,52500
1,05*(16+7+16+7+39,5+7+7) 104,47500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 882 058,54
48 311237614R00 Zdivo keramické s výplní min. vatou brouš.P10,11.38 

cm.celopl
m2 39,62500 1 877,47 74 394,61 RTS 17/II

0,25*(3,8+12,1 +4,6+6,1 +2,8+7,6+16+6,1 +6,1+16+16+16 
+8,3+8,3)

32,45000

0,25*(12,3+3,8+3,8+8,8) 7,17500
49 311238154R00 Zdivo keramické 30 Profi P15, tl. 300 mm m2 570,45000 1 021,90 582 943,91 RTS 17/11

osa 11 : 5.6*3,25 18,20000
-1,5*2,35 -3,52500
osa 11-12 : 2,7*3,25 8,77500
2,5*6,3 15,75000
-2,8*0,75 -2,10000
3*6,3 18,90000
-1,3*2,9 -3,77000
1,5*2,75 4,12500
3,25*6,3 20,47500
-1,6*2,7 -4,32000
1,2*2,5 3,00000
1,2*2,2/2 1,32000
1,8*1,4 2,52000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

50 311238244R0O

3* (5,1+5,6)
-1,2*2,05 
-1,2*1,3 
-2,1*2,6
15*2,1
4,2*3,5 
-1,5*2,1
1NP : (2,5*36,1 )-(1,6*2,1*3)
(3,5*5,15)+(3,5*5,6)+(3,5*6,2)
((3,5*3,65)-(0,8*2,1))*2
2*(3,5*3,65)
(3,5*3,65)-(0,8*2,1 *2)
(3,5*3,65)-(1,2*2,1)
(3,5*5,15)-(1,6*2,1)
3,5*5,6
(3,5*46,6)-(0,9*2,1*4)-(1,6*2,1 *3)
3,5*5*2
0,5*3,8*2
Zdivo keramické 44 Profi P10, tl. 440 mm 
osa 11 : 0,3*2,7*2
5,6*2,65
-0,75*1,5
3,2*5,6
3,2*2,3
3,6*3,35
0,3*2,8*2
2,85*5,6
-2,7*5
3,05*5,6
2,3*3,15
3,15*3,6
1,79*5,6
1,89*5,6*3
1,89*2,3
1,89*3,6
30*0,5
osa 11-12 : 2,45*15,9+3,8)
-1,6*3
-1,2*1
2,7*5,3
-3*1
3*5,3
-3,025*1
3,4*5,9 
-1,2*1
3,5*4,3
3,5* (6+2,15)
-1,6*3
-1,4*1
2,75*(5+6,3)
-0,75*2,6*2
-1,5*2,75
3,4* (5,9+4,25+6,1 +2,15)
-1,2*2,6 
-1,6*2,6

m2

32,10000 
-2,46000 
-1,56000 
-5,46000 
31,50000 
14,70000 
-3,15000 
80,17000 
59,32500 
22,19000 
25,55000 
9,41500 

10,25500 
14,66500 
19,60000 

145,46000 
35,00000 

3,80000 
1 256,52560 

1,62000 
14,84000 
-1.1Ž500 
17,92000 
7,36000 

12,06000 
1,68000 

15,96000 
-13,50000 
17,08000 
7,24500 

11,34000 
10,02400 
31,75200 

4,34700 
6,80400 

15,00000 
23,76500 
-4,80000 
-1,20000 
14,31000 
-3,00000 
15,90000 
-3,02500 
20,06000 
-1,20000 
15,05000 
28,52500 
-4,80000 
-1,40000 
31,07500 
-3,90000 
-4,12500 
62,56000 
-3,12000 
-4,16000

1 407,18 1 768152,86 RTS 17/ II
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

osa 1-2 : 2,4*5,6*3 40,32000
2,5*5,6*2 28,00000
-1,15*2,1 -2,41500
-1,8*2,2*2 -7,92000
4,1*5,6 22,96000
-1,184*2,6 -3,07840
3,98*5,6*2 44,57600
1,81*5,6 10,13600
1,91*5,6*4 42,78400
30*0,5 15,00000
v řezu F : 3,08*4,8*9 133,05600
3,8*4,8*9 164,16000
-2*1,95 -3,90000
-3*0,75*7 -15,75000
v řezu A : 3,5*4,8*9 151,20000
-2,2*2*2 -8,80000
5,9*4,8*2 56,64000
- -32,45000
0,25*(3,8+12,1+4,6+6,1+2,8+7,6+16+6,1+6,1+16+16+16
+8,3+8,3)
-0,25*(12,3+3,8+3,8+8,8) -7,17500
v řezu F : 3,5*(7,7+16+6.1+7,6+'i16+8,3) 215,95000
-3*0,75*7 ; -15,75000
-1,5*0,75*2 -2,25000
-1,4*2,1 -2,94000
-1,4*2,1 -2,94000
2,6*3,9*2 20,28000
-1,6*2,1 -3,36000
4,4*3,9*2 34,32000
-1,8*2,75 -4,95000
atiky : 0,5*(6,7+16+5+4,3+6+2,1+6,6+6,6+46,7+3,9+3,9) 53,90000

51 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdívky m3 3,03600 3 704,08 11 245,59 RTS 17/11

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatiž jni do 1,5 kPa,
v základové kci : 0,3*0,4*(2,5+5,6+5,6+5,6+2,5) 2,61600
0,3*0,4*3,5 - 0,42000

52 311271188RT4 Zdivo z tvárnic plynosilikátových pero - drážka tl. 37,5 cm, m2 80,07000 1 239,59 99 253,58 RTS 17/11
tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375mm
v řezu A : 1,7*47,1 80,07000

53 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdi C 30/37 m3 40,50311 3 296,12 133 503,05 RTS 17/II
vstup : 0,3*3*3,75 3,37500
0,3*3*3,75 3,37500
výtah : 10,25*0,35*2,65*2 19,01375
10,25*0,35*1,95*2 13,99125
-1,26*2,18*0,35*3 -2,88414
zábradlí : 1,1 *0,15*(5,6+5,6) 1,84800
zeď u schodiště : 1,5*1,2*0,2 0,36000
1,2*2,2/2*0,2 0,26400
0,7*0,15*(5,15+5,9) 1,16025

54 311351101ROO Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 277,44320 453,64 125 858,56 RTS 17/II
vstup : 3,75*(3+3+0,3+0,3+0,3)*2 51,75000
výtah : 10,25*2,65*4 108,65000
10,25*1,95*4 79,95000
-6*1,26*2,18 -16,48080
0,35*3*(1,26+1,26+2,18+2,18) 7,22400
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cenai MJ Celkem soustava

zábradlí : 1,1*2*(5,6+5,6) 24,64000
zeď u schodiště : 1,5*1,2*2 3,60000
1,2*2,2/2*2 2,64000
0,7*2*(5,15+5,9) 15,47000

55 311351102R0O Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 277,44320 138,31 38 374,40 RTS 17/ II

vstup : 3,75*(3+3+0,3+0,3+0,3)*2 51,75000
výtah : 10,25*2,65*4 108,65000
10,25*1,95*4 79,95000
-6*1,26*2,18 -16,48080
0,35*3*(1,26+1,26+2,18+2,18) 7,22400
zábradlí: 1,1*2*(5,6+5,6) 24,64000
zeď u schodiště : 1,5*1,2*2 3,60000
1,2*2,2/2*2 2,64000
0,7*2*(5,15+5,9) 15,47000

56 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 1,10000 26 897,21 29 586,94 RTS 17/II
0,6 0,60000
0,5 0,50000

57 317998117R00 Izolace mezi překlady polystyren do tl. 120 mm m 81,80000 82,33 6 734,38 RTS 17/II
6*1,5 9,00000
2*1,25 2,50000
9*2,25 20,25000
2 2,00000
2,5+2,5 5,00000
12,3*3,5 43,05000

58 317121021R00 Osazení překladu keram. plochého, světí, do 105 cm kus 91,00000 97,58 8 879,88 RTS 17/II
46 46,00000
2 2,00000
1 1,00000
5 5,00000
7 7,00000
12 12,00000
2 2,00000
14 14,00000
2 2,00000

59 317121022R00 Osazení překladu keram. plochého, světí, do 180 cm kus 5,00000 128,61 643,03 RTS 17/II
1 1,00000
4 4,00000

60 317121023R00 Osazení překladu keram. plochého, světí, do 375 cm kus 6,00000 198,30 1 189,78 RTS 17/II
6 6,00000

61 317121025R00 Osazení překladu keram. vysokého, světí, do 105 cm kus 20,00000 72,93 1 458,67 RTS 17/II
10 10,00000
10 10,00000

62 317121026R00 Osazení překladu keram. vysokého, světí, do 180 cm kus 72,00000 87,71 6 314,83 RTS 17/II
29 29,00000
20 20,00000
4 4,00000
19 19,00000

63 317121027R0O Osazení překladu keram. vysokého, světí, do 375 cm kus 123,00000 139,80 17 196,00 RTS 17/II
74 74,00000
15 15,00000
25 25,00000
4 4,00000
5 5,00000

64 317321611R00 ■ Beton překladů železový C 30/37 m3 0,23100 3 300,08 762,32 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena /MJ Celkem soustava

0,2*0,3*(1,7+2,15) 0,23100
65 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 2,69500 458,53 1 235,74 RTS 17/II

0,2*{1,7+2,45+2,15+1,4+0,3+0,3) 1,66000
0,3*(2.25+1,2) 1,03500

66 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 2,69500 115,65 311,67 RTS 17/II
0,2*(1,7+2,45+2,15+1,4+0,3+0,3) 1,66000
0,3*(2,25+1,2) 1,03500

67 317351109R00 Příplatek za podpěrnou konstrukcí výšky 4-6 m m2 1,03500 30,47 31,54 RTS 17/II
0,3*(2,25+1,2) 1,03500

68 317361721R00 Výztuž překladů a říms z oceli BSt 500 S t 0,02000 26 897,21 537,94 RTS 17/II
0,02 0,02000

69 330321411ROO Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 79,03950 3 769,32 297 925,12 RTS 17/II
1PP : 0,7*0,3*5,25*3 3,30750
2NP : 0,7*0,3*2,8*3 1,76400
osa 11 : 0,35*0,4*(9,6+9,8+9,7+10,1 +9,2) 6,77600
osa 1-2 : 2,5*0,4*0,3*2 0,60000
2,4*0,4*0,4*2 0,76800
4,2*0,3*0,4*2 1,00800
4,2*0,4*0,4*2 1,34400
0,4*0,3*9,7 1,16400
0,4*0,35*9,8 1,37200
0,3*0,4*(10+10,2) i 2,42400
v řezu F : 0,6*0,4*9,5*10 22,80000
v řezu A : 0,4*0,8*10,8*7 24,19200
0,4*0,8*11,1 3,55200
0,4*0,8*11,7 3,74400
0,4*0,8*13,2 4,22400

70 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 675,18000 471,88 318 604,58 RTS 17/II
1PP : 5,25*3*(0,3+0,3+0,7+0,7) 31,50000
2NP : 2,8*3*(0,3+0,3+0,7+0,7) 16,80000
osa 11 : (0,35+0,35+0,4+0,4)*(9,6+9,8+9,7+10,1 +9,2) 72,60000

osa 1-2 : 2,5*(0,4+0,4+0,3+0,3)*2 7,00000
2,4*0,4*4*2 7,68000
4,2*0,4*4*2 13,44000
4,2*(0,3+0,3+0,4+0,4)*2 11,76000
9,7*(0,3+0,3+0,4+0,4) 13,58000
9,8*{0,35+0,35+0,4+0,4) 14,70000
(10+10,2)*(0,3+0,3+0,4+0,4) 28,28000
v řezu F : 9,5*10*(0,6+0,6+0,4+0,4) 190,00000
v řezu A : (0,4+0,4+0,8+0,8)*10,8*7 181,44000
(0,4+0,4+0,8+0,8)*11,1 26,64000
(0,4+0,4+0,8+0,8)*11,7 28,08000
(0,4+0,4+0,8+0,8)*13,2 31,68000

71 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 675,18000 117,97 79 651,14 RTS 17/II

1PP : 5,25*3*(0,3+0,3+0,7+0,7) 31,50000
2NP : 2,8*3*(0,3+0,3+0,7+0,7) 16,80000
osa 11 : (0,35+0,35+0,4+0,4)*(9,6+9,8+9,7+10,1+9,2) 72,60000

osa 1-2 : 2,5*(0,4+0,4+0,3+0,3)*2 7,00000
2,4*0,4*4*2 7,68000
4,2*0,4*4*2 13,44000
4,2*(0,3+0,3+0,4+0,4) *2 11,76000
9,7*(0,3+0,3+0,4+0,4) 13,58000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

72 331361821R00

9,8*(0,35+0,35+0,4+0,4)
(10+10,2)*(0,3+0,3+0,4+0,4) 
v řezu F : 9,5*10*(0,6+0,6+0,4+0,4) 
v řezu A : (0,4+0,4+0,8+0,8)*10,8*7 
(0,4+0,4+0,8+0,8)*11,1 
(0,4+0,4+0,8+0,8)*11,7 
(0,4+0,4+0,8+0,8)*13,2
Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t

14,70000
28,28000

190,00000
181,44000
26,64000
28,08000
31,68000
7,55000 26 897,21 203 073,97 RTS 17/ II

73 346244351RT2
7,55
Obezdívka WC tl. 6,5 cm, s použitím suché maltové m2

7,55000
23,50000 548,91 12 899,30 RTS 17/II

74 311351807R00

směsi
1 *1,5*(3+1 +1 +1 +4+4)
+2,5*1
Příplatek za bednění pro pohledový beton m2

21,00000
2,50000

516,35450 648,84 335 029,55 Vlastní

75 380326141RTV

5,6*1,1*4
0,15*5,6*2
6*5,2
b : 0,8*(10,075+0,55) 
b : (0,4+0,55+0,8)*{10,075+2,5)
1,8*0,25*10
(0,4+0,55+0,55)*8*(10,075+0,55)
(0,4+0,55+0,8)*(10,075+0,55) 
ostění b : 0,25*(5,9+5,9)*14
1.07:
2,47*(0,05+0,6+0,4+0,6+0,05)+2*2,47*(0,05+0,6+0,4)

2,08 :
0,6*(2,95+5)+2*1 *(5,2+5,2+0,2+0,2)+1 *(11,5+11,5+0,2+0 
,2)
7*5,72*(0,1 +0,4+0,1 )+2,85*(0,1 +0,4+0,1)
36,1*(0,1+0,15+0,25+0,6)
2,08 : 4,32*2*(0,4+0,4+0,4+0,4)
1*(5,6+5,6)
2*11,6*(0,35+0,3+0,34)
2,85*(0,35+0,3+0,34) 
k : 2,5*3,5
4,1*0,3
0,3*3,2*2
1,2*3,5
ostění k : 0,2*(3,5+3,2+3,2) 
nadpraží k : 0,2*3,5
0.01 : 2,44*(3,2+3,5+3,2)
0.02 : 0,2*(3,2+3,5+3,2)
3,5*(0,47+4,1+1,65)
-3,5*3,2
4,1‘2,7*0,5
Beton komplet.konstr. C 30/37 do 25 cm, bet. schodiště, m3

24,64000
1,68000

31.20000
8.50000

22,00625
4.50000

127,50000
18,59375
41,30000

9,38600

49.77000

25,73400
39,71000
13,82400
11.20000
22,96800

2,82150
8,75000
1,23000
1,92000
4,20000
1,98000
0,70000

24,15600
1,98000

21.77000
-11,20000

5,53500
38,97000 38 331,50 1 493 778,63 Vlastní

76 300001

vč. instalace a kotvení, prefa tribuna
36,82
2,15
Provedení prostupů stěnou, stropem a střechou, dle soubor

36,82000
2,15000
1,00000 17 695,54 17 695,54 Vlastní

77 300002

požadavku řemesel
1
Provedení bezpečnostního přepadu 200x100 mm v tl. zdi kus

1,00000
19,00000 3 357,74 63 797,08 Vlastní

do 450 mm, vč. nerezového profilu
19 19,00000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen,
soustava

78 59340713. AR Překlad keramický KP 11,5 -100x11,5x7,1 cm kus 3,00000 108,53 325,60 RTS 17/II

1 1,00000
2 2,00000

79 59340714. AR Překlad keramický KP 11,5 - 125x11,5x7,1 cm kus 46,00000 135,90 6 251,48 RTS 17/II

46 46,00000
80 59340717. AR Překlad keramický KP 11,5 - 200x11,5x7,1 cm kus 4,00000 226,50 906,01 RTS 17/11

4 4,00000
81 59340718. AR Překlad keramický KP 11,5 - 225x11,5x7,1 cm kus 6,00000 257,18 1 543,05 RTS 17/II

6 6,00000
82 59340726.AR Překlad keramický KP 14,5 - 100x14,5x7,1 cm kus 40,00000 131,18 5 247,32 RTS 17/II

5 5,00000
7 7,00000
12 12,00000
14 14,00000
2 2,00000

83 59340727.AR Překlad keramický KP 14,5 - 125x14,5x7,1 cm kus 2,00000 164,69 329,37 RTS 17/II
2 2,00000

84 59340728.AR Překlad keramický KP 14,5 - 150x14,5x7,1 cm kus 1,00000 198,66 198,66 RTS 17/II
1 1,00000

85 593407950R Překlad keramický KP 7 770x238x1000 mm/ kus 10,00000 190,64 1 906,40 RTS 17/11

10 10,00000
86 593407951R Překlad keramický KP 7 170x238x1250 mm/ kus 10,00000 255,29 2 552,88 RTS 17/ II

10 10,00000
87 593407952R Překlad keramický KP 7 770x238x1500 mm/ kus 24,00000 305,78 7 338,69 RTS 17/II

16 16,00000
4 4,00000
4 4,00000

88 593407953R Překlad keramický KP 7 770x238x1750 mm/ kus 29,00000 390,25 11 317,12 RTS 17/11
29 29,00000

89 593407954R Překlad keramický KP 7 /70x238x2000 mm/ kus 19,00000 503,97 9 575,41 RTS 17/II
19 19,00000

90 593407955R Překlad keramický KP 7 770x238x2250 mm/ kus 25,00000 573,81 14 345,18 RTS 17/ II
25 25,00000

91 593407956R Překlad keramický KP 7 770x238x2500 mm/ kus 15,00000 721,98 10 829,67 RTS 17/II
15 15,00000

92 593407957R Překlad keramický KP 7 770x238x2750 mm/ kus 4,00000 774,83 3 099,31 RTS 17/ II
4 4,00000

93 593407960R Překlad keramický KP 7 770x238x3500 mm/ kus 79,00000 952,26 75 228,20 RTS 17/II
74 74,00000
5 5,00000

Díl: 34 Stěny a příčky 462 476,78
94 342248140R00 Příčky keramické 8 Profi na DBM, tl. 80 mm m2 102,40500 520,87 53 339,46 RTS 17/ li

1,5*2,7 4,05000
3,5*2,2 7,70000
-1,5*2,15 -3,22500
3,5‘{1,125+1,125+0,3+0,4+0,4) 11,72500
3,5*1,125*2 7,87500
3,5*(0,4+0,4+0,3) 3,85000
2,4*16,45 39,48000
3,4*(1,2+3,8+1,9+1,9+1,6) 35,36000
-0,7*2,1*3 -4,41000

95 342248141R00 Příčky keramické 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm m2 623,96000 502,75 313 698,80 RTS 17/II
4,4*(2,2+1,6) 16,72000
osa 11-12 : 2,5*1,9 4,75000
-0,9*2,1 -1,89000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

96 342668111R00

4,2*(0,8+2,9)
-0,8*2,1 
-1,5*2,1
3,5*(2,5+2,3+4)
-0,8*2,1 
-1,5*2,1
3,5*(0,9+0,9+3,725+1,6+4,1 +3)
(3,5*1,8)-(0,7*2,1)
(3,5*3,3)-(0,7*2,1 *2)
(3,5*2,075)-(0,8*2,1)
(3,5*3,3)-(0,8*2,1*2)
3,5*(1,6+1,4+2,05+1,6)
(3,5*1,8)-(1,5*2,15)
(3,5*2,05)-(0,7*2,1*2)
((3,5*5)-(0,8*2,1 ))*4
3,5*(2,15+4,125+1,6+1,6)
((5,25*3,5)-(0,9*2,3))*2 
(3,5*1,925)-{0,7*2,1 *2)
3,5*1,675*2
(3,5*0,9)-(0,7*2,1)
((3,5‘0,9)-(0,7*2,1 ))*2 ;
((3,5*4,8)-(0,8*2,1))*2 \

3,5*5*2 i
3,5*(4,85+2,9)
((4,8*3,5)-(0,8*2,1))*2
(3,5*3)-(0,8*2,1)
(3,5‘4,125)-(0,9*2,1)
3,5*4,125 
(3,5*0,9)-(0,7*2,1)
3,5*1,6
3,5*3
3*(4,1+1,8+1,8+1,8)
-0,7*2,1*2 
-0,8*2,1
3,3*(5,3+4,8+1,7+1,7+4,4+2,3)
-0,7*2,1*3 
-0,9*2,1*2
3,4*(2,2+0,4+5,6+3,8+3,8+2,2)
-1,4*2,1 
-0,7*2,1*2 
-0,8*2,1*2
Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou
1,9
1,5
2,15
0,8+2,9+1,6+1,6
2,5+2,3+4
1,125+1,125+0,3+0,4+0,4
1,125+1,125
0,4+0,4+0,3
0,9+0,9+3,725+1,6+4,1+3
1,8+3,3+2,075
3,3+1,6+1,4+2,05+1,6
1,8+2,05
5*4

m

15,54000
-1,68000
-3,15000
30,80000
-1,68000
-3,15000
49,78750
4,83000
8,61000
5,58250
8,19000

23,27500
3,07500
4,23500

63,28000
33,16250
32,61000
3,79750

11,72500
1,68000
3,36000

30,24000
35,00000
27,12500
30,24000

8,82000
12,54750
14,43750

1,68000
5,60000

10.50000
28.50000
-2,94000
-1,68000
66,66000
-4,41000
-3,78000
61,20000
-2,94000
-2,94000
-3,36000

236,75000
1.90000
1,50000
2,15000
6.90000
8,80000
3,35000
2,25000
1,10000

14,22500
7,17500
9,95000
3,85000

20,00000

65,80 15 577,93 RTS 17/11
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

2,15+4,125+1,6+1,6 9,47500
5,25*2 10,50000
1,925+1,675+1,675+0,9+0,9+0,9 7,97500
4,8*2 9,60000
5*2 10,00000
4,85+2,9+3,5+3,5 14,75000
3+4,125+4,125+0,9 12,15000
1,6+3 4,60000
16,45 16,45000
(4,1+1,8+1,8+1,8) 9,50000
(5,3+4,8+1,7+1,7+4,4+2,3) 20,20000
(2,2+0,4+5,6+3,8+3,8+2,2) 18,00000
(1,2+3,8+1,9+1,9+1,6) 10,40000

97 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 265,70000 83,56 22 200,82 RTS 17/II
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
2,5*2 5,00000
2,7 2,70000
3,5*2 7,00000
4,4*1 4,40000
4,2*4 16,80000
3,5*2 7,00000
3*(8+6+4+5+2+5+6+5+3+2+2+5) 159,00000
2,4*2 4,80000
3*4 12,00000
3,3*6 19,80000
3,4*6 20,40000
3,4*2 6,80000

98 346275115R00 Přizdfvky z minerálních bezvláknitých desek tl. 140 mm m2 80,99000 711,94 57 659,77 RTS 17/11

2,5*6,2 15,50000
2,7*5,9 15,93000
5,9*8,4 49,56000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 364 795,82
99 970041250ROO Vrtání jádrové do prostého betonu do D 250 mm, dle soubor 1,00000 17 695,54 17 695,54 RTS 17/II

požadavku řemesel
1 1,00000

100 380001 Provedení požárních ucpávek - prostupy stěnou, soubor 1,00000 94 376,19 94 376,19 Vlastní
stropem, střechou, dle požadavku řemesel
1 1,00000

101 380002 Provedení zádržného systému dle specifikace PD soubor 1,00000 252 724,10 252 724,10 Vlastní
1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 151 200,74
102 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 200,60153 3 202,08 642 341,81 RTS 17/11

strop vstupu : 3*4,1 *0,3 3,69000
výtah : 2,65*2,65*0,2 1,40450
strop nad 1PP : 6,4*2,4*0,15 2,30400
6*7*0,25 10,50000
strop nad 1NP : 7*14,8*0,25 25,90000
2,8*12,4*0,2 6,94400
strop nad 2NP : 2,8*6*0,15 2,52000
6,2*7*0,15 6,51000
-2,65*2,65*0,15 -1,05338
7*14,8*0,25 25,90000
osa 1-2: 4,4*16,9*0,2 14,87200
4,4*16,9*0,16 11,89760
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní čásť+vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

103 411351101R00

osa 2-3 : 2,5*3,8*0,2
2,2*3,9*0,2
5,15*6,45*0,16 
osa 2-11 : 7,9*46,9*0,2 
osa 10-11 : 5,15*6*0,2
Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2

1,90000
1,71600
5,31480

74,10200
6,18000

945,67000 471,88 446 243,66 RTS 17/11

104 411351102R00

strop vstupu : 3*3,5
0,3* (4,1 +4,1 +3+3+4,2+1) 
výtah : 1,95*1,95
0,2*2,65*4
strop nad 1PP : 2,05*6,2
0,15*(6,4+6,4+2,5+2,5)
5,5*6,3
0,25*(7+7+6+6) 
strop nad 1NP : 5,5*6,2
I, 3*0,3
6,2*8,4
0,25*(14,8+14,8+7+7)
0,2* (12,5+12,5+2,8+2,8)
II, 8*2,15
strop nad 2NP : 6,4*14,3 .
0,3*1,6 j
2,1*6 '
5,8*6,4 
-2,65*2,65
0,15* (12,3+12,3+7+7)
0,25*(7+7+14,8+14,8) 
osa 1-2 : 16,4*4,4
0,2*(4,4+4,4+16,9+16,9)
16,9*(0,83+2,95)
-0,4*2,95*2
0,16*(16,9+16,9+4,4+4,4) 
osa 2-3 : 2*3,6
2,2*3,6
0,2'(4+4+6+6)
5,75*4,8
0,16*(5,15+5,15+6,45+6,45) 
osa 2-11 : 0,2*(46,9+46,9+7,9+7,9)
7,2*46,3
osa 10-11 : 5,7*4,8
0,2*(5,15+5,15+6+6)
Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2

10,50000
5,82000
3,80250
2,12000

12,71000
2,67000

34,65000
6,50000

34,10000
0,39000

52,08000
10,90000
6,12000

25,37000
91,52000

0,48000
12,60000
37,12000
-7,02250
5,79000

10,90000
72,16000

8,52000
63,88200
-2,36000
6,81600
7,20000
7,92000
4,00000

27,60000
3,71200

21,92000
333,36000

27,36000
4,46000

945,67000 117,97 111 560,91 RTS 17/II
strop vstupu : 3*3,5
0,3'{4,1 +4,1 +3+3+4,2+1) 
výtah : 1,95*1,95
0,2*2,65*4
strop nad 1 PP : 2,05*6,2
0,15*(6,4+6,4+2,5+2,5)
5,5*6,3
0,25*(7+7+6+6) 
strop nad 1NP : 5,5*6,2
1,3*0,3
6,2*8,4
0,25*(14,8+14,8+7+7)
0,2*(12,5+12,5+2,8+2,8)

10,50000
5,82000
3,80250
2,12000

12,71000
2,67000

34,65000
6,50000

34,10000
0,39000

52,08000
10,90000
6,12000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

11,8*2,15 25.3700C
strop nad 2NP : 6,4*14,3 91.5200C
0,3*1,6 0.4800C
2,1*6 12.6000C
5,8*6,4 37,12006
-2,65*2,65 -7,02250
0,15*(12,3+12,3+7+7) 5,79000
0,25* (7+7+14,8+14,8) 10,90000
osa 1-2 : 16,4*4,4 72,16000
0,2*(4,4+4,4+16,9+16,9) 8,52000
16,9*(0,83+2,95) 63,88200
-0,4*2,95*2 -2,36000
0,16*(16,9+16,9+4,4+4,4) 6,81600
osa 2-3 : 2*3,6 7,20000
2,2*3,6 7,92000
0,2*(4+4+6+6) 4,00000
5,75*4,8 27,60000
0,16*(5,15+5,15+6,45+6,45) 3,71200
osa 2-11 : 0,2*(46,9+46,9+7,9+7,9) 21,92000
7,2*46,3 333,36000
osa 10-11 : 5,7*4,8 27,36000
0,2*(5,15+5,15+6+6) 4,46000

105 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 845,42200 166,03 140 368,10 RTS 17/ It
strop vstupu : 3*3,5 10,50000
výtah : 1,95*1,95 3,80250
strop nad 1PP : 2,05*6,2 12,71000
5,5*6,3 34,65000
strop nad 1NP : 5,5*6,2 34,10000
1,3*0,3 0,39000
6,2*8,4 52,08000
11,8*2,15 25,37000
strop nad 2NP : 6,4*14,3 91,52000
0,3*1,6 0,48000
2,1*6 12,60000
5,8*6,4 37,12000
-2,65*2,65 -7,02250
osa 1-2 : 16,4*4,4 72,16000
16,9*(0,83+2,95) 63,88200
-0,4*2,95*2 -2,36000
osa 2-3 : 2*3,6 7,20000
2,2*3,6 7,92000
5,75*4,8 27,60000
osa 2-11 : 7,2*46,3 333,36000
osa 10-11 : 5,7*4,8 27,36000

106 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 845,42200 38,69 32 705,46 RTS 17/11
strop vstupu : 3*3,5 10,50000
výtah : 1,95*1,95 3,80250
strop nad 1PP : 2,05*6,2 12,71000
5,5*6,3 34,65000
strop nad 1NP : 5,5*6,2 34,10000
1,3*0,3 0,39000
6,2*8,4 52,08000
11,8*2,15 25,37000
strop nad 2NP : 6,4*14,3 91,52000
0,3*1,6 0,48000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

107

108

109

411361821R00

413321515R00

413351107R00

2,1*6
5,8*6,4
-2,65*2,65
osa 1-2:16,4*4,4
16,9*(0,83+2,95)
-0,4*2,95*2 
osa 2-3 : 2*3,6
2,2*3,6
5,75*4,8
osa 2-11 : 7,2*46,3 
osa 10-11 : 5,7*4,8
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)
20
Nosníky z betonu železového C 30/37
Strop nad 1PP : 0,45*0,3*6,3
0,35*6,1*0,3
0,2*0,15*6,3
0,35*0,3*2,3
strop nad 1NP : 0,3*1 *(16,8+6,5)
0,5*0,3*6,3
strop nad 2NP : 0,15*0,3*4,2 .
0,3*0,55*(17+6,8) i
osa 11 : 0,4*0,35*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3) !
0,35*0,35*5,5
0,55*0,35*5,6
0,45*0,35*5,6
0,25*0,35*5,6
0,15*0,35*2,4
0,25*0,35*5,5
0,6*0,35*5,6
0,3*0,35*5,6
0,3*0,35*5,6
0,3*0,35*2,6
0,35*0,4*3,6*2 
osa 1-2 : 0,3*0,3*4,1
0,3*0,1 *(17,1+4)
0,4*0,24*3,5*2
0,3*0,34*16,5
0,29*0,26*4,1
0,2*0,3*4,1
0,35*0,3*(5,6+5,6+5,6)
0,3*0,4*5,6*4
0,3*0,4*5,6*5
0,3*0,48*5,6*3
osa 2-3 : 0,24*0,3*(5,9+4,8)
0,3*0,4*4,8*9 
v řezu F : 0,3*0,4*4,8*9
0,4*0,4*4,8*9 
v řezu A : 0,35*0,35*4,8*9
0,4*0,35*4,8*9
Bednění nosníků - zřízení
strop nad 1 PP : 0,45*(6,3+6,3+0,3+0,3)
0,35* (6,1+6,1 +0,3+0,3)
0,2*(6,3+6,3+0,15+0,15)
0,3*5,5

t

m3

m2

12,60000
37,12000
-7,02250
72,16000
63,88200
-2,36000
7,20000
7,92000

27,60000
333,36000

27,36000
20,00000
20,00000
68,87424

0,85050
0,64050
0,18900
0,24150
6,99000
0,94500
0,18900
3,92700
4,00400
0,67375
1,07800
0,88200
0,49000
0,12600
0,48125
1,17600
0,58800
0,58800
0,27300
1,00800
0,36900
0,63300
0,67200
1,68300
0,30914
0,24600 
1,76400
2,68800
3,36000
2,41920
0,77040
5,18400
5,18400
6,91200
5,29200
6,04800

566,62800
5,94000
4,48000
2,58000
1,65000

26 897,21

3 185,17

471,88

537 944,28

219 376,01

267 380,96

RTS 17/11

RTS 17/11

RTS 17/11
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena /-MJ Celkem
Cen.
soustava

110 413351108R00

0,35*2*2,2
strop nad 1NP : 0,3*(6,3+16,8+6,3)
0,5*6,3*2
1 *(0,3+0,3+16,8+16,5+6,6+6,3) 
strop nad 2NP : 0,3*(6,3+16+5)
0,15*(4,2+4,2+0,3+0,3)
0,55*(17+16,7+6,6+6,3+0,3+0,31
osa 11 : (0,4+0,4+0,35)*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3)
0,35*2*5,5
0,55*2*5,6
0,45*2*5,6
0,25*2*5,6
0,15*2*2,4
0,25*2*5,5
0,6*2*5,6
0,3*2*5,6
0,3*2*5,6
0,3*2*2,6
0,4*3,6*4
0,35*3,6*2
osa 1-2 : 0,3*(4,1+4,1)
0,1 *(17,1+17,1+4,3+4,4)
0,3*(17,1+4,1)
3,5*0,24*4
0,24*0,4*2
0,4*3,5*2
16,5*0,34*2
0,34*0,3*2
16,5*0,3
4,1*0,29*2
4,1*0,2*2
0,3*4,1
0,26*4,1
3*5,3*(0,3+0,3+0,35)
5,6*0,4*8
5,6*0,3*4
5,6*0,4*10
5,6*0,3*5
5,6*0,48*6
5,6*0,3*3
osa 2-3 : 0,3*(5,15+5,6)
0,24*(5,6+5,15+4,85+5,9) 
osa 2-11 : 0,4*4,8*9
0,3*4,8*9*2 
v řezu F : 0,4*4,8*9*2
0,3*4,8*9*2
0,4*4,8*9
0,4*4,8*9
v řezu A : 4,8*(0,35+0,35+0,35)*9
4,8*(0,4+0,4+0,3579
Bednění nosníků - odslranění m2

1,54000
8,82000
6,30000

46,80000
8,19000
1,35000

25,96000
32,89000
3,85000
6,16000
5,04000
2,80000
0,72000
2,75000
6,72000
3,36000
3.36000
1,56000
5,76000
2,52000
2,46000
4,29000
6.36000
3.36000 
0,19200
2,80000

11,22000
0,20400
4,95000
2,37800
1,64000
1,23000
1,06600

15,10500
17.92000
6,72000

22,40000
8,40000

16,12800
5,04000
3,22500
5,16000

17,28000
25.92000
34,56000
25,92000
17,28000
17,28000
45,36000
49,68000

566,62800 142,05 80 491,68 RTS 17/II
strop nad 1PP : 0,45*(6,3+6,3+0,3+0,3)
0,35*(6,1 +6,1 +0,3+0,3)
0,2*(6,3+6,3+0,15+0,15)
0,3*5,5

5,94000
4,48000
2,58000
1,65000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

111 413351213R00

0,35*2*2,2
strop nad 1NP : 0,3*(6,3+16,8+6,3)
0,5*6,3*2
1 *(0,3+0,3+16,8+16,5+6,6+6,3) 
strop nad 2NP : 0,3*(6,3+16+5)
0,15*(4,2+4,2+0,3+0,3)
0,55*(17+16,7+6,6+6,3+0,3+0,3)
osa 11 : (0,4+0,4+0,35)*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3)
0,35*2*5,5
0,55*2*5,6
0,45*2*5,6
0,25*2*5,6
0,15*2*2,4
0,25*2*5,5
0,6*2*5,6
0,3*2*5,6
0,3*2*5,6
0,3*2*2,6
0,4*3,6*4
0,35*3,6*2
osa 1-2 : 0,3*(4,1+4,1)
0,1 *(17,1+17,1+4,3+4,4) \

0,3*(17,1+4,1) :
3,5*0,24*4
0,24*0,4*2
0,4*3,5*2
16,5*0,34*2
0,34*0,3*2
16,5*0,3
4,1*0,29*2
4,1*0,2*2
0,3*4,1
0,26*4,1
3*5,3*{0,3+0,3+0,35)
5,6*0,4*8
5,6*0,3*4
5,6*0,4*10
5,6*0,3*5
5,6*0,48*6
5,6*0,3*3
osa 2-3 : 0,3*(5,15+5,6)
0,24*(5,6+5,15+4,85+5,9) 
osa 2-11 : 0,4*4,8*9
0,3*4,8*9*2 
v řezu F : 0,4*4,8*9*2
0,3*4,8*9*2
0,4*4,8*9
0,4*4,8*9
v řezu A : 4,8*(0,35+0,35+0,35)*9
4,8*(0,4+0,4+0,35)*9
Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení
strop nad 1 PP : 0,3*5,5
strop nad 1NP ; 0,3*(6,3+16,8+6,3)
strop nad 2NP : 0,3*(6,3+16+5)
osa 11 :0,35*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3)

m2

1,54000
8,82000
6,30000

46,80000
8,19000
1,35000

25,96000
32,89000
3,85000
6,16000
5,04000
2,80000
0,72000
2,75000
6,72000
3,36000
3.36000
1,56000
5,76000
2,52000
2,46000
4,29000
6.36000
3.36000 
0,19200 
2,80000

11,22000
0,20400
4,95000
2,37800
1,64000
1,23000
1,06600

15,10500
17.92000 
6,72000

22,40000
8,40000

16,12800
5,04000
3,22500
5,16000

17,28000
25.92000 
34,56000 
25,92000 
17,28000 
17,28000
45,36000
49,68000

178,26100
1,65000
8,82000
8,19000

10,01000

235,94 42 058,98 RTS 17/11
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__ Položkový rozpočet
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

SPORTOVNÍ HALA 

Hlavní část + vstupní část

_________________ ■

Má
Název položky --------- -------- ----------- ■r.lRlO DOlOZKy
0,35*5,5
0,35*5,6
0,35*5,6
0,35*2*5,6
0,35*2,4 
0,35*5,5 
jo,35*5,6 
10,35*5,6 
10,35*5,6 
0,35*2,6 
0,35*3,6*2
osa 1-2 '■ 0,3*(17,1+4,1)

0,4*3,5*2 
16,5*0,3 
0,3*4,1 
0,26*4,1 
0,35*5,6*3 
5,6*0,3*4 
5,6*0,3*5 
5,6*0,3*3
osa 2-3 :0,3*(5,15+5,6)

osa 2-11 : 0,4*4,8*9 
v řezu F : 0,4*4,8 9 
0,4*4,8*9
v řezu A 4,8*0,35 9

l3»2,« S- —* * - »«■ —“
strop nad 1PP ■ °-3 5'5
strop nad 1NP : 0,3*(6,3+16,8+6,3)
strop nad 2NP : 0,3*(6,3+16+5)
0Sa 11 : 0,35*(5,5+5,6+5,6+5,6+6,3)

0,35*5,5 
0,35*5,6 
0,35*5,6 
0,35*2*5,6 
0,35*2,4 
0,35*5,5 
0,35*5,6 
0,35*5,6 
0,35*5,6 
0,35*2,6 
0,35*3,6*2
osa 1-2 :0,3*(17,1+4,1)

0,4*3,5*2 
16,5*0,3 
0,3*4,1 
0,26*4,1 
0,35*5,6*3 
5,6*0,3*4 
5,6*0,3*5 
5,6*0,3*3
osa 2-3 : 0,3*(5,15+5,6) 
osa 2-11 : 0,4*4,8*9 

■ řezu F : 0,4*4,8*9 
0,4*4,8*9

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

m2

I Celkem
1,92500
1,96000 
1,96000 
3,92000 
0,84000|

1,92500 
1,96000 
1,96000 
1,96000 
0,91000'
2,52000 
6,36000 
2,80000 
4,95000 
1,23000 
1,06600 
5,88000 
6,72000 
8,40000 
5,04000 
3,22500 

17,28000 
17,28000 
17,28000 
15,12000 
15,12000 

178,261001 

1,65000 
8,82000 
8,19000 

10,01000 
1,92500 
1,96000 
1,96000 
3,92000 
0,84000 
1,92500 
1,96000|

1,96000 
1,96000 
0,91000 
2,52000 
6,36000 
2,80000 
4,95000 
1,23000 
1,06600 
5,88000 
6,72000 
8,40000 
5,04000 
3,22500 

17,28000 
17,28000 
17,28000

1

79,79

Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/ MJ Celkem soustava

v řezu A : 4,8*0,35*9 15,12000
4,8*0,35*9 15,12000

113 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 9,30000 26 897,21 250 144,09 RTS 17/11
4,4 4,40000
4,9 4,90000

114 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 20,73000 2 961,67 61 395,42 RTS 17/II
47,2*0,3*0,3 4,24800
47,2*0,4*0,3 5,66400
0,3*0,2*(16+3+17) 2,16000
0,3*0,2*3,6*6 1,29600
0,15*0,15* (2,2+1,6) 0,08550
atika :
0,45*0,15*(6,7+16+5+4,3+6+2,1 +6,6+6,6+46,7+3,9+3,9)

7,27650

115 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 123,23000 289,48 35 673,09 RTS 17/11
47,2*0,3*2 28,32000
47,2*0,4*2 37,76000
0,45*0,4*2 0,36000
0,3*0,45*2 0,27000
0,2*2*(16+3+17) 14,40000
0,2*2*3,6*6 8,64000

i 0,15*(2,2+1,6)*2 i 1,14000
atika :
0,15*2*(6,7+16+5+4,3+6+2,1+6,6+6,6+46,7+3,9+3,9)

I 32,34000

116 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 123,23000 56,11 6 914,84 RTS 17/11
47,2*0,3*2 28,32000
47,2*0,4*2 37,76000
0,45*0,4*2 0,36000
0,3*0,45*2 0,27000
0,2*2*{16+3+17) 14,40000
0,2*2*3,6*6 3,64000
0,15*(2,2+1,6)*2 1,14000
atika :
0,15*2*(6,7+16+5+4,3+6+2,1+6,6+6,6+46,7+3,9+3,9)

32,34000

117 417351215RT3 Bednění věnců věncovkou bez izolantu, věncovka ker., 
výšky do 290 mm bez izolantu

m 47,20000 288,67 13 625,28 RTS 17/II

47,2 47,20000
118 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,30700 26 897,21 8 257,44 RTS 17/II

0,307 0,30700
119 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 m3 13,34000 3 892,34 51 923,84 RTS 17/11

schodiště ve vstupní partii : 2,05*2,2*0,2 0,90200
2*2*0,2 0,80000
2,05*2,2*0,2 0,90200
2*2*0,2 0,80000
2,8*1,9*0,2*6 6,38400
schodiště v ose 2-3 : 1,6*3*0,2 0,96000
1,6*0,2*(5,5+2,6) 2,59200

120 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 1,40000 26 897,21 37 656,10 RTS 17/11
1,4 1,40000

121 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 24,82000 1 179,70 29 280,21 RTS 17/11
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa,
schodiště ve vstupní partii : 1,8*1,9 3,42000
1,7*1,7 2,89000
1,8*1,9 3,42000
1,7*1,7 2,89000
0,2*(2,05+2,05+2+2) 1,62000
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S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

I P.č. I Číslo položky

122 431351122R00

123 431351128R00

124 431351129R00

125 433351131R00

126 433351132R00

127 433351138R00

128 433351139R00

129 434311116R00

130 434351141R00

0,2*2*4
0,2*(2,05+2,05+2+2)

0,2*2*4
schodiště v ose 2-3 : 2,8*1,4 
0,2*(3+3+1,6+1,6)
Bednění podest přímočarých - odstranění 
schodiště ve vstupní partii : 1,8*1,9 

1,7*1,7 
1,8*1,9 
1,7*1,7
0,2‘(2,05+2,05+2+2)

2*2*4
0,2*(2,05+2,05+2+2)
0,2*2*4
schodiště v ose 2-3 : 2,8*1,4 
0,2*(3+3+1,6+1,6)
Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení 
schodiště ve vstupní partii: 1,8*1,9 

1,7*1,7 
1,8*1,9
1,7*1,7 ,
schodiště v ose 2-3 : 2,8*1,4 
Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstraň 
schodiště ve vstupní partii: 1,8*1,9 

1,7*1,7 
,8*1,9 

1,7*1,7
schodiště v ose 2-3 : 2,8*1,4 
Bedněni schodnic přímočarých - zřízení 

pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
schodiště v ose 2-3 : 1,2*(5,5+2,6)
0,2*(5,5+5,5+1,6+1,6+2,6+2,6+1,6+1,6) 
hlavní schodiště : 2,8*1,6*6 
0,2*(2,8+2,8+1,9+1,9)*6 
Bednění schodnic přímočarých - odstranění 
schodiště v ose 2-3 : 1,2*{5,5+2,6)
0,2*(5,5+5,5+1,6+1,6+2,6+2,6+1,6+1,6) 
hlavní schodiště : 2,8*1,6*6 
0,2*{2,8+2,8+1,9+1,9)*6
Příplatek za podpěrnou konstr. schodnic - zřízení 

schodiště v ose 2-3 : 1,2*(5,5+2,6) 
hlavní schodiště : 2,8*1,6*6
Příplatek za podpěrnou konstr. schodníc-odstranění 

schodiště v ose 2-3 : 1,2*(5,5+2,6) 
hlavní schodiště : 2,8*1,6*6
Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 
schodiště ve vstupní partii : 1,6*(8+8+8)*2 
osa 11-12:1.3*2 
v ose 2-3 : 1,2*(16+7)
Bednění stupňů přímočarých - zřízení 
schodiště ve vstupní partii : 1,6*6,2 

1,6*2,5*6 
0,25*2,8*6*2 
osa 11-12: 1,3*(0,4+0,6) 
v ose 2-3 : 1,2*(5+-2,3+3,7)

MJ množství

m2

cena/MJ

m2

m2

m2

1,60000
1,62000 
1,60000 
3,92000 
1,84000 

24,82000 
3,42000 
2,89000 
3,42000 
2,89000 
1,62000 
1,60000 
1,62000 
1,60000 
3,92000 
1,84000 

16,54000 
3,42000 
2,89000 
3,42000 
2,89000 
3,92000 

16,54000 
3,42000 
2,89000 
3,42000 
2,89000 
3,92000 

52,40000

Celkem

tížení do 1,5 kPa,
9,72000 
4,52000 

26,88000 
11,28000 

m2 52,40000
9,72000 
4,52000 

26,88000 
11,28000 

m2 36,60000
9,72000 

26,88000 
m2 36,60000

9,72000 
26,88000 

107,00000 
76,80000 

2,60000 
27,60000 

m2 60,02000
9,92000 

24,00000 
8,40000 
1,30000 

13,20000

87,31

65,80

9,67

766,81

Cen.

2 167,09

soustava

RTS 17/11

1 088,28 RTS 17/II

159,96 RTS 17/ II

40 180,66 RTS 17/ II

100,02

71,20

9,67

254,77

648,84'

5 240,91 RTS 17/II

2 606,04 RTS 17/II

353,97 RTS 17/II

27 260,15 RTS 17/11

38 943,15 RTS 17/ II
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S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č.

131

Číslo položky

434351142R00

Díl;
132

133

61
602012142RT1

610991111 R00

134:

135

136

611425133R00

611451133R00

612409991R00

Název položky
0,2*(2,5+2,5+5,5+5,5)
Bednění stupňů přímočarých - odstranění
schodiště ve vstupní partii: 1,6*6,2
1,6*2,5*6
0,25*2,8*6*2
osa 11-12 : 1,3*(0,4+0,6)
v ose 2-3 : 1,2*(5+2,3+3,7)
0,2*(2,5+2,5+5,5+5,5)
Úpravy povrchů vnitřní

MJ

m2

Stuk vnitřní i vnější, vč. penetrace, tloušťka vrstvy 2 i

vnitřní zeď: 2,5*(16+4,8)
Zakrývání výplní vnitřních otvorů 
Zakrývání výplní: 1,2*1 *2 
3,025*1*2 
5,3*4,7 
1,616*4,7 
1*1,2 
1,4*1 
1,6*2,2 
1,2*2,6 
5,3*2,6 
2,65*2,6 
0,75*2,6
Zakrývání výplni: 1,6*2,2
2*2,2

Zakrývání výplní: 3*0,75*14 
1,5*0,75*2 
2*1,8 

6*2,6 
1,6*3
Zakrývání výplní: 4,8*5,9*7 
0,75*2,6 
1,8*2,75 
2*2,2*2 
1,8*2,2

(3,5*2,4)+(1,2*6,6)+(3,5*3,2)
2*2,8*0,75 
2*1,5*0,75 
2*1,2*2,05 
2*1,2*1,3
Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková 

,6*2,8*3*2 
2*(5+2,5)

Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková 
95*1,95

5,37+49,71+15,88+15,54+13,58+7,48+69,58 
6,42+20,48+41,49+14+9,72 

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
1,8+2,2+2,2 
1,8+2,75+2,75 

7 '

4*(3+0,75+0,75)
(1,5+0,75+0,75)

2+1,8+1,8

m2

m2

m2

m2

množství
3,20000

60,02000
9,92000

24,00000
8,40000
1,30000

13,20000
3,20000

cena/MJ

52,00000,

52,00000
386,95520

2.40000 
6,05000

24,91000
7,59520
1,20000
1.40000 
3,52000 
3,12000

13,78000
6,89000

1,95000.
3,52000
4.40000 

31,50000
2,25000
3,60000

4,16000
4.80000 

198,24000
1.95000
4.95000
8.80000 
3,96000

27,52000
4.20000 
2,25000 
4,92000 
3,12000

35.88000
26.88000 
9,00000

293,05250
3,80250

187,14000
102,11000
202,50000

6.20000 
7,30000 
4,70000

63,00000
6,00000
5,60000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Celkem

60,57 3 635,17

1 220 967,28
141,56 7 361,34

35,45 13 718,37

Cen.
soustava

RTS 17/11

RTS 17/11

RTS 17/11

330,32:

312,62

50,55,

11 851,76

91 614,40

10 236,79

RTS 17/11

RTS 17/II

RTS 17/11
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Položkový rozpočet

S: SVĚTLÁ NAD SAZAVOU

O: SPORTOVNÍ HALA

R: Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo položky I Název položky

137

MJ
li", 6+2,6+2,6
1,6+3+3 
1,6+2,2+2,2 

2+2,2+2,2 
1,6+2,2+2,2 

1,4+1+1 
(1+1+1+1)*2 
4,7+4,7+4,7 
2,6*6 
1,2*4 
0,75*4 
0,75*4 
25*1

612421615R00 lomítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá zatřená

I. 01 : 8*4,8*3,5+2*4,8*2,2+7*4,8*1,75 

-2*2*2,2 
112*3,5

-1 *(1,5*0,75+5*2,7)
|4,2*(5,15+1,95)
-1,7*2,15
|6.98*(5,15+1,95) ;
-1,2*(2,25+1,5)

124,1*3,5 
-2*2*2,2 
2.08 : 9*4,8*1,5 
0,6*1,25+1,25*1,1*0,5 
|4,05*3,38+1,25* 1,1 *0,5 
|-2,15*(1,6+0,9)
12.18 : 4,4*4,32 
-2,15*(1,6+0,9)
II. 04 : 2,15*(0,05+0,05+0,05+0,95+1,8)

1.05 : 2,15*(0,05+0,95+0,9+1,8)
|1.10 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05)

,-0,8*1,2
1.11 : 2,015*(5,25+2,00)
1.12 : 2,15*(0,05+0,05+1,55)

(1,15 ; 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05)

-0,8*1,2
11.16 : 2,015*(5,25+2,00)

1.17 : 2,15*(0,05+0,05+1,55)

1.26 :
|2,15* (0,825+1,2+0,85+0,125+0,85+1,025+0,175+0,8+0,1

+0,125)
-0,8*0,8
1.27 : 2,15*(0,05+0,9+0,8)
ji 22 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 

[-0,8*1,2
I, 23 : 2,15*(0,05+0,05+1,6)

11 1 g ; 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9)

-0,8*1,2
II. 20 : 2,15*(0,0S+0,05+1,6)
) 1.28 : 2,15*(0,05+1 +2,15)

1.29 : 2,15*(0,05+0,65+0,05+0,475+2,15)
1.30 : 2,15*(1,625+0,05+0,475+0,05+1,6)
1.31 : 2,15*(1,925+0,05+0,05+0,05+0,225+0,05)

množství Icena/MJ

m2

6,80000
7.60000
6,00000
6.40000
6,00000
3.40000
8,00000

14,10000
15.60000
4.80000 
3,00000 
3,00000

25,00000 
1 029,68750 

214,32000 
-8,80000 
42,00000 

-14,62500 
29,82000 
-3,65500 
49,55800 
-4,50000 
84,35000 
-8,80000
64.80000 

1,43750
14,37650
-5,37500
19,00800
-5,37500
6,23500
7,95500
8,33125

-0,96000
14,60875
3,54750
8,33125

-0,96000
14,60875
3,54750

14,56625

-0,64000
3,76250

12,84625
-0,96000
3,65500

12,84625
-0,96000
3,65500
6,88000
7,25625
8,17000
5,05250

Celkem
Cen.
soustava

235,94 242 944,96 RTS 17/II
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S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název položky .............
1.32 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) “
1.33 : 2,15*(0,05+1,45+0,05+1,125)
1.34 :
2,15*(2,275+0,05+1,125+0,675+0,175+0,225+0,05)
1.35 : 2*2,15*( 1,6+0,05+ 0,05)
1.36 : 2,15*(0,475+0,05+2)
1.37 : 2,15*(1,95+1,4)
2.03 :
2,15*(0,7+4,425+0,775+0,35+0,35+0,875+1,9+1,525+0,7

2.05 : 2,15*(1,925+0,850)
2.06 : 2,15*(0,850+,9+1,7+0,9+0,05)
2.07 : 2,15*(1,150+0,9+1,150)
2.09 : 2,15*(0,925+0,050+2,150)
2.10 : 2,15*(0,925+0,050+2,150)
2.11 : 2,15*(1,225+0,05+0,225+0,05)
2.12 : 2*2,15*(0,05+1,5)
2.13 : 2,15*(0,45+1,4+0,05+0,4)
2.14 : 2,15*(0,4+1,475+0,05)
2.15 : 2,15*(0,05+0,05+1,9)
1.10 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175)
1.11 i 2,15*(2,175+2,175+2) ’

1.12 : 2,15*1,55
1.15 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175)
1.16: 2,15*(2,175+2,175+2)
1.17 : 2,15*1,55
1.26 : 2,15*1,575
1.27 : 2,15*1,650
1.22 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125)
2,15*(1,225+0,4+0,1 +0,3+1,125+1,45+0,05)
,23 : 2,15*(0,5+0,05+1,125)
.19 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 

2,15*(1,225+0,4+0,1 +0,3+1,125+1,45+0,05)
20 : 2,15*(0.5+0,05+1,125)
•28:2,15*2,15
29 : 2,15*2,15
30 : 2,15*(1,775+0,05)

.31 :2,15*0,9 
32 : 2*2,15*1,6 

-33 : 2,15*(0,5+0,05+1,6)
34 : 2,15*1,65 

.35 : 2*2,15*1,6 
09 : 2,15*2,15
10 : 2,15*2,15
11 : 2,15*(0,05+1,1+1,1)
12:2*2,15*1,5
13 : 2,15*1,4
14 : 2,15*(2,35+1,25)
15 : 2,15*(0,8+0,1 +0,4+0,1 +0,7)
03 : 2*(0,6+1,8+0,6)
04 : 2,15*0,9 
05: 0,9*(2,15+0,2)
10 : 2,15*4,225 
35*3 
0,3*0,35

MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.

7,31000
5,75125
9,83625

7,31000
5,42875
7,20250

24,94000

5,96625
9,46000
6,88000
6,71875
6,71875
3,33250
6,66500
4,94500
4,13875
4,30000

10,53500
13,65250
3,33250

10,53500
13,65250
3,33250
3,38625
3,54750
8,27750
9,99750
3,60125
8,27750
9,99750
3,60125
4,62250
4,62250
3,92375
1,93500
6,88000
4,62250
3,54750
6,88000
4,62250
4,62250
4,83750.
6,45000
3,01000
7,74000
4,51500
6,00000
1,93500
2,11500
9,08375

-1,05000
0,21000i

soustava

ul
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Den.

P.č. Šišlo Doložkv slázev ooložkv MJ nnožství sena / MJ (Delkem £soustava

138

1
1

612421637R00

.12 : 0,9*(2,15+0,2) '

.15 : 2,15*4,225
0,35*3
2*0,3*0,35 
.17 : 0,9*(2,15+0,2)
.26 : 2,15*(1,2+1,2+0,9)
0,8*0,8
1.27 : 0,9*(2,15+0,2)
1.22 : 2,15*(2,9+1,125)
1.23 : 0,85*(2,15+0,2)
1.19 : 2,15*(2,9+1,125)
1.20 : 0,85*(2,15+0,2)
1.28 : 2,15*1,925
1.29 : 2,15*2,075
1.30 : 2,15*2,075
1.32 : 2*0,9*(2,15+0,2)
1.33 : 2,15*2,45
1.34 : 2,15*(0,5+0,05+3,65)
1.35 : 2*0,9*(2,15+0,2)
2.02 : 2,7*(5,25+0,125+0,7+0,7)

-0,6*0,6 ,
-0,2*0,4
Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková
1.01 : 6,65*(4,8+12)
2,37*(2,3+21,1 +2,3)
-2*1,8*2,2
0.05 : 2,17*(2,3+1,6+2,3)
1,1*(2,34+2,17+1,6+3,77+3,94)

-1*2,07
1.36 : 0,4*(2+0,05+0,475)
2,47*(2,9+2,475+2,85)
-0,9*2,07
1.37 : 0,4*(1,925+1,4)
2,47*(0,325+0,3+0,325+2,9+1,525+3,2+0,4)

-1*2,07
1.38 : 2,02*(0,3+1,95+16,45+3,75+3,3+0,45+0,2)
2,02*(1,4+1,2+0,1 +0,45+7,9+0,3)
1.1 *(4,3+1,2+4.3)
1.39 : 3,22*(4,85+3,725+2,3+0,2+1,8+0,2+0,75+3,275)

m2

2,11500
9,08375
-1,05000
0,21000
2,11500
7,09500

-0,64000
2,11500
8,65375
1,99750 
8,65375 
1,99750 
4,13875 
4,46125 
4,46125 
4,23000 
5,26750 
9,03000
4,23000

18,29250
-0,36000
-0,08000

2 523,44390 
111,72000

60,90900
-7,92000
13,45400
15,20200
-2,07000
1,01000

20,31575
-1,86300
1,33000

22,16825
-2,07000
53,32800
22,92700
10,78000
55,06200

294,93 744 228,19 RTS 17/II

-1,7*2,07
1.40 : 3,22*(5+1,55+0,2+1,8+0,2+0,675+5+4,025)
0,3*(0,75+0,75+1,5)
-1,7*2,07
-1,5*0,75
1.41 : 3,22*(5+0,6+0,2+1,8+0,2+5,825+5+5+8,225) 

0,3*(0,75+0,75+3)
-1,7*2,07
-3*0,75
1.42 : 3,22*(5+0,25+0,2+1,8+0,2+0,75+5+2,8)

0,3* (0,75+0,75+1,5)
-1,7*2,07
-1,5*0,75
1.01 : 2*5,2*2,37
2.03 : 0,55* (2,4+4,425+2,4+4,425)

-3,51900
59,40900

0,90000
-3,51900
-1,12500

102,55700
1,35000

-3,51900
-2,25000
51,52000

0,9000
-3,5190
-1,1250
24,6480

7,5075

i
0
0 -
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

c

0,3*(0,55+0,55+0,75)
-1*2,15
-0,75*2,6
2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425)
0,3*(0,55+0,55+0,75)
-1*2,07
-0,75*0,45
2.04 : 3,07*(2,3+3,4+2,3+3,4)
0,3*(2,52+2,52+0,75)
-1*2,07
-0,75*0,45
2.05 : 0,55*(1,925+0,85)
2,62*(1,7+1,925+0,85)
-2,07*(0,8+0,8)
2.06 : 0,55*(1,7+0,9+1,7+0,9)
2.07 : 0,55*(1,15+0.9+1,15)
2,62*(1,15+0,9+1,15)
-2,07*0,8
0.02 : 4,62*{0,3+0,7+0,3+0,3+0,2)
2,42* (2,675+3,025+3,25+0,3+0,15)
-3,025*1 ,
0.03 : 2,42*(3,1-Í6,15)

-1,2*1 ;
0,3*(1 +1+1,2)
1.02 : 2,77*(2,15+1,125+0,15+6,25+4,95+5,85)
2,42* (2,1+1,3+2,1)
-5*2,62
-1*1,2
-1 *(0,9*2,07+1,6*2,12)
0,3*(5+2,62+2,62)
0,3*(1 + 1+1,2)

1.03 : 2,42*(4,07+0,125+2,175+5,5+6,25)
-1 *(3,25*1+2,8*0,75)
-2,07*(0,9+0,7)
0,3*(1 + 1 +3,025)+0,2*(0,75+0,75+2,8)
0,35*(0,6+1,8+0,6)
1.04 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9)
1.05 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9)
1.06, 1.07 : 2,47*(2,15+4,35+2,05+0,1+0,1+1,8)
2,47*(4,85+2,2+3,65+1,9+4,25+13,375+3,65+1,9+4,25+1 
6,75+4,25)
2,47*0,9+3,65+2,575+1,8)
-2,07*(1,5+1,6+1,8+1 +0,9+0.9+0,9+0,9+0,9+1,8+0,9+0,9)

2,07*(1,8+0,9+0,9+1,6)
0,3*(1+1+1,4)
1.08 : 2,47*(4,925+5+4,925+5)
2,07*1
3*0,75
D,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1 +2,22+2,22)
.09 : 2,47*(4,925+5+4,925+5)

2,07*1
3*0,75
),3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1 +2,22+2,22) |

0.5550C
-2.1500C
-1.9500C
7.5075C
0.5550C

-2.0700C
-0.3375C
34.9980C

1.7370C
-2,07000
-0,33750
1,52625

11,72450
-3,31200
2,86000
1,76000
8,38400

-1,65600
8,31600

22,74800
-3,02500
22,38500
-1,20000
0,96000

56,71575
13,31000

-13,10000
-1,20000
-5,25500
3,07200
0,96000

43,85040
-5,35000
-3,31200
2,36750
1,05000
1,89000
1,89000

26,05850
150,73175

24,51475
-28,98000

-10,76400
1,02000

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Sen.

P.č. Šišlo Doložkv Název Doložkv MJ množství sena / MJ Selkem soustava
.10. 1.11 :

),4*(5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1,
2)

12:30000

0,4*3 -1,20000

0,15*0,9 -0,13500

3,3*(0,4+0,4+3)+0,125* (0,15+0,15+0,9) 1,29000

1.12 : 0,4*(1,55+0.9+1,55+0,9) 1,96000

1.13 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*{1,1+2,22+2,22) 2,45800

1.14 : 2,47*(4,925+5+4,925+5) 49,02950

-2,07*1 -2,07000

-3*0,75 -2,25000

0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1 +2,22+2,22) 2,45800

1.15, 1.16 :
0,4*(5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1,

12,30000

21
-0,4*3 -1,20000

-0,15*0,9 -0,13500

0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9) 1,29000

1.17 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9) ; 1,96000

1.18 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475) 44,58350

-2*2,07*0,9 -3,72600

0,2*(2,22+2,22+1) 1,08800

1.19 : 3,67000
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1+0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+ 
0,+0,4)
0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1+0,3+2,9+1,875+1,6+1) 4,53000

1.20 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85) 1,96000
1.21 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475) 44,58350

-2*2,07*0,9 -3,72600

0,2*(2,22+2,22+1) 1,08800

1.22 : 3,67000
0,4*{2,4+0,9+1,125+0,3+0,1 +0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+ 
0,+0,4)
0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1+0,3+2,9+1,875+1,6+1) 4,53000

1.23 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85) 1,96000

1.24 : 2,47*(0,475+3,25+1,6+3,725+1,55) 26,18200

~2,07*(0,9+0,8) -3,51900

1.25 : 2,47*(3,725+1,625+3,725+1,625) 26,42900

-2,07*(0,9+0,8) -3,5190C

1.26 : 5.1200C '
0,4*(3,35+1,2+0,85+0,1+0,85+0,9+1,575+1 +1,775+1,2)

1.27 : 0,4*(1,65+0,9+1,65+0,9) 2,0400C

1.28 : 0,4*(1,925+2,15+1,925+2,15) 3.2600C

1.29 : 0,4*(2,075+2,15+2,075+2,15) 3,3800C

1.30 : 0,4*(2,075+2,625+2,075+2,625) 3.7600C

1.31 : 0,4*(1,925+0,9+1,925+0,9) 2,2600(

1.32 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4,0000(

1.33 : 0,4*(2,45+2,075+2,45+2,075) 3.6200Í

1.34 : 0,4*(2,325+40,125+1,650+2,05+0,675+2,075) 19,5600(
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv : : MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

1.35 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4.0000C
2.01 : 2,62*(5,85+6,25+5,85) 47,02900
-1 *(5*2,62+1,6*2,62+1,2*2,6) -20,41200
0,35*(2,62+5+2,62) 3,58400
0,2*(2,62+1,6+2,62) 1,36800
0,3*(2,6+1,2+2,6) 1,92000
2.02 : 2,62*(11,125+1,7+1,05+9,25) 60,58750
-2,07*(0,8+1) -3,72600
-2,62*5 -13,10000
-2,52*(2,65+5,3) -20,03400
0,3*(2,52+2,65+2,52+2,52+5,3) 4,65300
0,35*(2,62+5+2,62) 3,58400

2.08 : 2,62*{2,45+1,65) 10,74200
-2,62*1,6 -4,19200
9*5,76*4,8 248,83200
-1 *(2,9*3,2+3,38*5,15) -26,68700
-6*3*0,75 -13,50000
-2*1,8 -3,60000
6*0,3*(0,75+3+0,75) 8,10000
0,3*(1,8+2+1,8) . 1,68000
2.09 : 0,25*{1,85+2,15+1,86+2,15) 2,00000
2.10 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15) 2,00000
2.11 : 0,25*(1,9+1,225+1,9+1,225) 1,56250
2.12 : 2*0,25*(1,5+0,9+1,5+0,9) 2,40000
2.13 : 0,25*{1,4+1,25+1,4+1,25) 1,32500
2.14 : 0,25*(2,325+1,25+2,325+1,25) 1,78750
2.15 : 0,25*(1,9+0,9+1,9+0,9+0,1+0,1) 1,45000
2.16 : 2,62*(3,875+2,025+3,875+2,025) 30,91600
-1,2*(1,85+1,2) -3,66000
-0,9*2,070 -1,86300
0,2*(2,07+0,9+2,07) 1,00800
0,2*(1,2+1,85+1,4+1,2) 1,13000
2.17 : 2,62*(4,8+0,1+0,2+1,6+2,325) 23,64550
3,72*(4+2,7+0,1+0,35+0,3+1,7) 34,03800
-3*0,75 -2,25000
-2*1,6*2,08 -6,65600
0,3*(0,75+3+0,75) 1,35000
1.01 : 0,5*(4,8+4,8) 4,80000
3,15*18 56,70000
0,7*30,1*0,5 10,53500
-2*5*2,7 -27,00000
-5.6*2,7 -15,12000
6*2,4+0,7*30,1*0,5 24,93500
0.01 : 6,25*2,2 13,75000
-2,8*0,75 -2,10000
0,1 *(0,75+2,8+0,75) 0,43000
0.02, 0.03 : 2,42*(2,65+2,65+2,65+2,65) 25,65200
-1,26*2,1 -2,64600
0,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100
1.02 : 3,52*(2,65+2,65+2,65+2,65) 37,31200
1,26*2,1 -2,64600

3,35*(2,1+2,1+1,26) 1,91100
.07 : 2,47*44,45 109,79150
2,07*(1+1+1 + 1+1,7+1,7+1,7) -18,83700
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

(Den.

P.č. Oíslo Doložkv vláze v Doložkv MJ nnožství ;ena/MJ Delkem £soustava
1 .43 : 2,47*(2,5+1,8+0,9+5*0,51

2,07*1,6
2.01 : 2,62*(2,65+2,65+2,65+2,65)+1,6*1+1,6*1,5

1,26*2,1
3,35* (2,1 +2,1+1,26)
2.17 : 2,05*(4,45+0,3+4,045)
2.18 : 4,24*4,25
1,8*2,75
9,3*(2,75+1,8+2,75)
1.01 : 3,15*(12,4+4,8)
0.01 : 5,62*8,7+2,42*5,8+2,17*(4,425+1,9)
2,42*(1,5+0,1+1,5)
-2,07*1
0.03 :4,25*2,5*0,5
1.02 : 3,6*4,25 
-1,6*3
0,3*(1,6+3)
2,77*1,9
1.06 : 2,77*(2,45+0,3+0,4+0,3+0,3+0,9+0,1)
I. 43 : 2,47*{1,8+0,1 +5*0,5)
-2,07*1,6
0,3*(2,07+1,6)
2.01 : 2,62*6,25 
-1 *(2,07*1,5+1,6*2,6)
0,3*(2+2,62+2,6+1,6+2,6)
2.02 : 2,62*6,25 
-1,6*2,7
2,08 : 2,82*(5,65+3,95)
-2,07*(0,9+0,9+0,8+0,8)
2.17 : 4,32*(1,425+2,05+4,45)
2.18 : 4,32*11,6 
-1,7*2,07
0,2*(2,07+1,8+2,07)
II, 6*{1,95}*4 
-3*0,9*2
65*1

19,01900
-3,31200 
31,77200
-2,64600
1,91100

18,02975
18,02000
-4,95000
2,19000

54,18000
76,65525

7,50200
-2,07000
5,31250

15,30000
-4,80000
1,38000
5,26300

13,15750
10,86800
-3,31200 

; 1,10100
16,37500 
-7,26500
3,42600

16,37500
-4,32000
27,07200
-7,03800
34,23600
50,11200
-3,51900
1,18800

90,48000
-5,40000
65,00000

139 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu
2,1*47,1
1.01 : 8*4,8*3,5+2*4,8*2,2+7*4,8*1,75 
-2*2*2,2
12*3,5
-1 *(1,5*0,75+5*2,7)
4,2*(5,15+1,95)
-1,7*2,15
6.98*(5,15+1,95)
-1,2*(2,25+1,5)
24,1*3,5 
-2*2*2,2
2.08 : 9*4,8*1,5
0,6*1,25+1,25*1,1*0,5
4,05*3,38+1,25*1,1*0,5 
-2,15*(1,6+0,9)
2.18 : 4,4*4,32 
-2,15*(1,6+0,9)

m2 567,45000

98,91000
214,32000

-8,80000
42,OOOOC

-14.6250C
29.8200C
-3.6550C
49.5580C
-4.5000C
84.3500C
-8.8000Í
64.8000Í

1,4375
14,3765
-5,3750
19,0080
-5,3750

174,48

3
0
o -

99 011,47 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv
Cen.

MJ množství cena/MJ Celkem soustavaDII: 62 Úpravy povrchů vnější 2 014 096,5S14C 601011195ROO Kontaktní nátěr pod soklové omítky 
c : 4,8*0,25
0,9*1
0,1*4,7
2,3*112
8*4,8*0,25
0,05*2,2
0,25*0,05
2*0,25
ostění c : 0,1 *4,7 
c : 47,5*13/2
3,5*0,45
4,55*1,2
ostění o : 0,15*(1,3+1,3) 
c : 2,2*0,3
0,15*(1,35+7,4) 
c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1*4,9*2)
0,7*(2,2+2,5)
2,2*3,5
6*1,3 :
7,6*1,3 i
ostění c : 0,15*(1 +1,2+3,025+1) 1
0,15*(1+1)
0,15*(4,7+4,7+4,7) 
nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025)

m2 414.6325C
1.2000C
0.9000C
0.4700C
1.1500C
9.6000C
0.1100C 
0,0125C
0,50000
0,47000

308,75000
1,57500
5,46000
0,39000
0,66000
1,31250

49,42000
3,29000
7,70000
7,80000
9,88000
0,93375
0,30000
2,11500
0,63375

55,01 22 808,62 RTS 17/11

141 602011184RT2 Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná, zrnitost 2,0 
mm
a : (7,6*4,1 )-(1,6*2,2)
(6*7,6)-(1,4*1)
(9,35-7,35)‘30,7 
(10,075-9,35)*30,7/2 
(7,65+0,3)*3,5 
ostění a : 0,15*(1,4+1+1)
0,2*(1,6+2,2+2,2) 
nadpraží a : 0,15*1,4
0,2*1,6 
a : 0,3*16,7
17,35*(9,35-7,65)
1,35*9,35
0,05*(10,075-0,25)
(12,25*9,35)-(2*2,2)
0,25*2,6
(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2
(7,4*4,1)-(1,6*2,2)
ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2)
0,15*(2+2,2+2,2) 
nadpraží a : 0,15*1,6
3,15*2
a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 
3,3*3,715
4,1*47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 
4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8)
3,5*(0,2+0,7+0,2)*9
5,5*(0,2+0,7)

m2 954,13825

27,64000
44,20000
61,40000
11,12875
27,82500

0,51000
1,20000
0,21000
0,32000
5,01000

29,49500
12,62250
0,49125

110,13750
0,65000

10,73000
26,82000

0,90000
0,96000
0,24000
0,30000

27,28625
1,11450

191,00000

203,40000
54,45000
4,95000

238,31 227 379,97 RTS 17/11
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Položkový rozpočet

S:

O:

R:

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo položky

142

Název položky

143

2,35*7,6
(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 

ostění a : 0,15*0,6+1,7+1,7) 
0,15*0,6+2,6+2,6)
0,15* (3+0,75+0,75)* 14 

0,15*(2+1,8+1,8)
0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 
nadpraží a : 0,15*1,6*2 
0,15*3*14 
0,15*2 
0,15*1,5*2
a: (3,815*5,25)-(1,8*2,75)
(3,95*1,4)+(1,3*2,1 )+(1,85*1 /2)-(1,8*2,2) 
0,05*(10,075+2,5) 
ostění a0,15*0,8+2,2+2,2)
0,15*(1,8+2,75+2,75) 
nadpraží a : 0,15*1,8*2 

0,7*1*2 
0,7*2,6*2 
1,5*2,6
ostění): 0,15*(1 +1+1+1)
0,15*2,6*6

602011189R00 Omítka stěn soklová šedá
c: 4,8*0,25 

0,9*1 
0,1*4,7 
2,3*1/2 
8*4,8*0,25 
0,05*2,2 
0,25*0,05 
2*0,25
ostění c : 0,1*4,7 
c : 47,5*13/2 
3,5*0,45 
4,55*1,2
ostění c : 0,15*0,3+1,3) 
c : 2,2*0,3 
0,15*(1,35+7,4) 
c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1*4,9*2)
0,7* (2,2+2,5)
2,2*3,5 
6*1,3 
7,6*1,3
ostění c : 0,15*(1 +1,2+3,025+1) 

0,15*(1+1)
0,15*(4,7+4,7+4,7) 
nadpraží c : 0,15*0,2+3,025)

602016195R00 Penetrace hloubková stěn silikát 
a: (7,6*4,1)-0.6*2,2)
(6*7,6)-(1,4*1)
(9,35-7,35)*30,7 
(10,075-9,35) *30,7/2 
(7,65+0,3)*3,5 
ostění a : 0,15*0,4+1+1)
0,2*0,6+2,2+2,2)

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

MJ množství

m2

m2

cena/MJ
17,86000
25,42000 

0,75000 
1,02000 
9,45000 
0,84000 
0,90000 
0,48000 
6,30000 
0,30000 
0,45000 

15,07875 
5,22500 
0,62875 
0,93000 
1,09500 
0,54000 
1,40000
3.64000 
3,90000 
0,60000 
2,34000

414,63250 
1,20000 
0,90000 
0,47000 
1,15000 
9,60000 
0,11000 
0,01250 
0,50000 
0,47000 

308,75000 
1,57500 
5,46000 
0,39000 
0,66000
I, 31250 

49,42000
3,29000
7,70000
7,80000
9,88000
0,93375
0,30000
2,11500
0,63375

954,13825
27.64000 
44,20000 
61,40000
II, 12875 
27,82500

0,51000
1,20000

Celkem
Gen.
soustava

386,52 160 265,47 RTS 17/II

48,29 46 079,63 RTS 17/11
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

144 620991121R00

nadpraží a : 0,15*1,4
0,2*1,6 
a : 0,3*16,7
17,35*(9,35-7,65)
1,35*9,35
0,05*(10,075-0,25)
(12,25*9,35)-(2*2,2)
0,25*2,6
(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2
(7,4*4,1)-(1,6*2,2)
ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2)
0,15* (2+2,2+2,2) 
nadpraží a : 0,15*1,6
0,15*2
a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 
0,3*3,715
(4,1 *47,5)-<3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 
(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8)
5,5*(0,2+0,7+0,2)*9
5,5*(0,2+0,7)
2,35*7,6 ;
(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) '
ostění a: 0,15*(1,6+1,7+1,7)
0,15*(1,6+2,6+2,6)
0,15*(3+0,75+0,75)*14
0,15*(2+1,8+1,8)
0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 
nadpraží a : 0,15*1.6*2
0,15*3*14
0,15*2
0,15*1,5*2
a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75)
(3,95*1,4)+(1,3*2,1 )+(1,85*1 /2)-(1,8*2,2)
0,05*(10,075+2,5)
ostění a: 0,15*(1,8+2,2+2,2)
0,15*(1,8+2,75+2,75) 
nadpraží a : 0,15*1,8*2 
j : 0,7*1*2
0,7*2,6*2
1,5*2,6
ostění j : 0,15*(1 +1 +1 +1)
0,15*2,6*6
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
Zakrývání výplní: 1,2*1 *2
3,025*1*2
5,3*4,7
1,616*4,7
1*1,2
1,4*1
1,6*2,2
1,2*2,6 .
5,3*2,6
2,65*2,6
0,75*2,6
Zakrývání výplní: 1,6*2,2

m2

0,21000
0,32000
5,01000

29,49500
12,62250
0,49125

110,13750
0,65000

10,73000
26,82000

0,90000
0,96000
0,24000
0,30000

27,28625
1,11450

191,00000
203,40000

54,45000
4.95000 

17,86000
25,42000

0,75000
1,02000
9,45000
0,84000
0,90000
0,48000
6,30000
0,30000
0,45000

15,07875
5,22500
0,62875
0,93000
1,09500
0,54000
1.40000
3,64000
3,90000
0,60000
2,34000

372,46520
2.40000
6,05000

24,91000
7,59520
1,20000
1.40000
3,52000
3,12000

13,78000
6,89000
1.95000
3,52000

31,25 11 638,44 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S; 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

145 621471119R00

2*2,2
Zakrývání výplní : 3*0,75*14
1,5*0,75*2
2*1,8
1,6*2,6
1,6*3
Zakrývání výplní : 4,8*5,9*7
0,75*2,6
1,8*2,75
2*2,2*2
1,8*2,2
(3,5*2,4)+(1,2*6,6)+(3,5*3,2)
Příplatek za provádění úprav na podhledech m2

4,40000
31,50000
2,25000
3,60000
4,16000
4.80000

198,24000
1.95000
4.95000
8.80000
3,96000

27,52000
150,02375 45,87 6 881,45 RTS 17/II

146 622311519RV1

nadpraží d : 0,25*7*4,8
0,2*0,75
0,35*2*2
0,2*6,8
2,1*0,7*10
2,1 *4,5*9
nadpraží a : 0,15*1,8*2 
nadpraží k : 0,2*3,5 
nadpraží d : 0,5*9*4,5
10*0,7*0,2
nadpraží a : 0,15*1,6*2
0,15*3*14
0,15*2
0,15*1,5*2
nadpraží a : 0,15*1,6
0,15*2
nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 
nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 
nadpraží a : 0,15*1,4
0,2*1,6
Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm, zakončený m2

8.40000
0,15000
1.40000
1,36000

14,70000
85,05000

0,54000
0,70000

20,25000
1,40000
0,48000
6,30000
0,30000
0,45000
0,24000
0,30000
6,84000
0,63375
0,21000
0,32000

272,76000 693,48 189 152,58 RTS 17/II

147 622311524RV1

stěrkou s výztužnou tkaninou
1,2*7,8
1,1*6,5
1,6*5,1
1,6*34
4,5*2
2,5*7,3
1,2*2,2
1,2*8
1,2*21
1,6*10,5
5*1,8
6*2,1
2,15*17,5
2,15*4,5
0,6*(10+9+4)
2,5*7
1,5*4*2
Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený m2

9,36000
7,15000
8,16000

54,40000
9,00000

18,25000
2,64000
9,60000

25,20000
16,80000
9,00000

12,60000
37,62500

9,67500
13,80000
17,50000
12,00000
64,75000 978,96 63 387,93 RTS 17/11

stěrkou s výztužnou tkaninou
2,5*(0,5+16+5,4+4) 64,75000

!

I 

i 

i
i

II

ft

ft
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

■ Cen.
P.č. Číslo Doložkv Nlázev ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

148 622311132RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm, m2 48,96000 581,36 28 463,25 RTS 17/II
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
0,4*(9,6+9,8+9,7+10,1 +9,2) 19,36000

0,4* (5,5+5,6+5,6+5,6+6,3) 11,44000

0,35*1*5,5 1,92500

0,55*1*5,6 3,08000

0,45*1*5,6 2,52000

0,25*1*5,6 1,40000

0,15*1*2,4 0,36000

0,25*1*5,5 1,37500

0,6*1*5,6 3,36000

0,3*1*5,6 1,68000

0,3*1*5,6 1,68000

0,3*1*2,6 0,78000

149 622311134RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F 11.140 mm, m2 176,38800 643,65 113 531,36 RTS 17/ II
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
1PP : 0,7*5,25*3 11,02500

0,6*8,5 5,10000

0,25*(7+4,5)*2 5,75000

1NP : 1,25’(6,7+17,5) 30,25000

0,25*(7+2,5) 2,37500

2NP : 0,15*(6,8+6) 1,92000

0,3*4,3 1,29000

0,8*(17,2+6,6) 19,04000

0,7*2,8*3 5,88000

osa 11 : 0,4*3,6*2 2,88000

osa 11-12: 1,5*2,75 4,12500

osa 1-2 : 0,5*4,2 2,10000

0,3*4,2 1,26000

0,4*2,5*2 2,00000

1,3*8 10,40000

0,28*4,1 1,14800

0,45*4,1 1,84500

0,4*4,1*2 3,28000

0,2*7,6+16+16+15,2+7,6) 12,48000

0,4*4,8 1,92000

v řezu F : 0,4*4,8*9 17,28000

0,4*47,2 18,88000

0,3*47,2 14,16000

150 622311734RV1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm, zakončený m2 129,08000 1 300,79 167 905,59 RTS 17/II
stěrkou s výztužnou tkaninou
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
0,4*4,8*9 17,28000

0,35*4,8*9 15,12000

0,4*(10,8)*7 30,24000

0,4*(11,2+11,7+13,2) 14,44000

vnitřní zeď : 2.5* (16+4,8) 52,00000

151 622300152R00 Montáž dilatační lišty m 166,70000 66,65 11 110,30 RTS 17/II

APU : 1,8+2,2+2,2 6,20000

1,8+2,75+2,75 7,30000

4,7 4,70000

APU : 14*(3+Q,75+0,75) 63,00000

2*(1,5+0,75+0,75) 6,00000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

152 622401941 ROO

2+1,8+1,8
1,6+2,6+2,6
1,6+3+3
APU : 1,6+2,2+2,2
2+2,2+2,2
APU : 1,6+2,2+2,2
1,4+1+1 
(1+1+1+1)*2
4,7+4,7+4,7
2,6*6
Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn 
c : 4,8*0,25
0,9*1
0,1*4,7
2,3*1/2
8*4,8*0,25
0,05*2,2
0,25*0,05
2*0,25
ostění o : 0,1*4,7 
c: 47,5*13/2
3,5*0,45 /
4,55*1,2 :
ostění c : 0,15*(1,3+1,3) 
c : 2,2*0,3
0,15*(1,35+7,4) 
c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1 *4,9*2)
0,7‘(2,2+2,5)
2,2*3,5
6*1,3
7,6*1,3
ostění c : 0,15*(1 +1,2+3,025+1)
0,15*(1+1)
0,15*(4,7+4,7+4,7) 
nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 
odpočet soklového KZS tl. 50 a 140mm : -98 
a: (7,6*4,1)-(1,6*2,2)
(6*7,6)-(1,4*1)
(9,35-7,35)*30,7
(10,075-9,35)*30,7/2
(7,65+0,3)*3,5
ostění a : 0,15*(1,4+1+1)
0,2*(1,6+2,2+2,2) 
nadpraží a : 0,15*1,4
0,2*1,6 
a: 0,3*16,7
17,35*(9,35-7,65)
1,35*9,35
0,05*(10,075-0,25)
(12,25*9,35)-(2*2,2)
0,25*2,6
(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2
(7,4*4,1)-(1,6*2,2)
ostění a: 0,15*(1,6+2,2+2,2)
0,15*(2+2,2+2,2)

m2

5.60000
6,80000
7.60000
6,00000
6.40000
6,00000
3.40000
8,00000

14,10000
15,60000

2 122,08825 
1,20000
0,90000
0,47000
1,15000
9.60000
0,11000
0,01250
0,50000
0,47000

308,75000
1,57500
5,46000
0,39000
0,66000
1,31250

49,42000
3,29000
7,70000
7,80000
9,88000
0,93375
0,30000
2,11500
0,63375

-98,00000
27,64000
44,20000
61,40000
11,12875
27,82500

0,51000
1,20000
0,21000
0,32000
5,01000

29,49500
12,62250
0,49125

110,13750
0,65000

10,73000
26,82000

0,90000
0,96000

5,57 11 825,29 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

153 622402151R00

nadpraží a : 0,15*1,6
0,15*2
a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 
0,3*3,715
(4,1*47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 
(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8)
5,5*(0,2+0,7+0,2)*9
5,5*(0,2+0,7)
2,35*7,6
(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 
ostění a : 0,15*(1,6+1,7+1,7)
0,15*(1,6+2,6+2,6)
0,15*(3+0,75+0,75)*14
0,15*(2+1,8+1,8)
0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 
nadpraží a : 0,15*1,6*2
0,15*3*14
0,15*2
0,15*1,5*2
a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75)
(3,95*1,4)+(1,3*2,1)+(1,85‘1/2)-(1,8*2,2)
0,05*(10,075+2,5)
ostění a: 0,15*0,8+2,2+2,2)
0,15*(1,8+2,75+2,75) 
nadpraží a : 0,15*1,8*2 
d : (21,4*(7,65-2,2))-{12,8*2,6)
0,4*33,9
ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8)
0,2*21,4
nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 
d : 0,4*33,9 
d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4)
1,8*0,3*10
10*0,7*(0,2+0,4)
0,55*5,45
nadpraží d ; 0,5*9*4,5
10*0,7*0,2
d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2)
(4,8*7*(10,075-9,4))
4,8*2*(10,075+0,3)
4,5*9*1,8
((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6)
(2,1+0,4)*9*4,5
0,7*(2,1 +0,4)*10
ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6)
0,35*(2+2,2+2,2)*2
0,25*7*4,8
0,2*6,8
nadpraží d : 0,25*7*4,8
0,2*0,75
0,35*2*2 .
0,2*6,8
2,1*0,7*10
2,1 *4,5*9
Podhoz u tvárnic zdí vnějších z malty MVC m2

0,24000
0,30000

27,28625
1,11450

191,00000
203,40000
54,45000

4,95000
17,86000
25,42000

0,75000
1,02000
9,45000
0,84000
0,90000
0,48000
6,30000
0,30000
0,45000

15,07875
5,22500
0,62875
0,93000
1,09500
0,54000

83,35000
13,56000
3,60000
4,28000
6,84000

13,56000
109,35000

5.40000
4,20000
2,99750

20,25000
1.40000

118,88000
22,68000
99,60000
72,90000
35,11000

101,25000
17,50000

1,19000
4,48000
8.40000
1,36000
8.40000
0,15000
1.40000 
1,36000

14,70000
85,05000

2 042,01825 23,95 48 909,63 RTS 17/1
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______________ Položkový rozpočet
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O:

R:

SPORTOVNÍ HALA

Hlavní část + vstupní část

P.č. číslo položky Název ooložkv MJ množství
c : 4,8*0,25 1,20000
0,9*1 0,90000
0,1 *4,7 0,47000
2,3*1/2 1,15000
8*4,8*0,25 9,60000
0,05*2,2 0,11000
0,25*0,05 0,01250
2*0,25 0,50000
ostění c : 0,1 *4,7 0,47000
c : 47,5*13/2 308,75000
3,5*0,45 1,57500
4,55*1,2 5,46000
ostění c : 0,15*(1,3+1,3) 0,39000
c : 2,2*0,3 0,66000
0,15*(1,35+7,4) 1,31250
c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1 *4,9*2) 49,42000
0,7*{2,2+2,5) 3,29000
2,2*3,5 7,70000
6*1,3 7,80000
7,6*1,3 9,88000
ostění o :0,15*(1+1,2+3,025+1) 0,93375
0,15*(1+1) ; 0,30000
0,15*(4,7+4,7+4,7) ■ 2,11500
nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375
odpočet soklového KZS tl. 50 a 140mm : -98 -98,00000
a: (7,6*4,1)-(1,6*2,2) 27,64000
(6*7,6)-(1,4*1) 44,20000
(9,35-7,35)*30,7 61,40000
(10,075-9,35)*30,7/2 11,12875
(7,65+0,3)*3,5 27,82500
ostění a : 0,15*(1,4+1+1) 0,51000
0,2*(1,6+2,2+2,2) 1,20000
nadpraží a : 0,15*1,4 0,21000
0,2*1,6 0,32000
a: 0,3*16,7 5,01000
17,35*(9,35-7,65) 29,49500
1,35*9,35 12,62250
0,05*(10,075-0,25) 0,49125
(12,25*9,35)-{2*2,2) 110,13750
0,25*2,6 0,65000
(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2 10,73000
(7,4*4,1)-(1,6*2,2) 26,82000
ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2) 0,90000
0,15*(2+2,2+2,2) 0,96000
nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000
0,15*2 0,30000
a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7)+(1,65*1,1/2) 27,28625
0,3*3,715 1,11450
(4,1 *47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 191,00000
(4,5*5,5*9)-(3‘0,75*7)-(2*1,8) 203,40000
5,5‘(0,2+0,7+0,2)*9 54,45000
5,5*(0,2+0,7) 4,95000
2,35*7,6 17,86000
(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 25,42000
ostění a : 0,15*{1,6+1,7+1,7) 0,75000

cena/MJ Celkem
Cen.
soustava
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

154 622421121R00

0,15*(1,6+2,6+2,6)
0,15*(3+0,75+0,75)*14
0,15*(2+1,8+1,8)
0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 
nadpraží a : 0,15*1,6*2
0,15*3*14
0,15*2
0,15*1,5*2
a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75)
(3,95*1,4)+(1,3*2,1 )+(1,85*1/2)-(1,8*2,2)
0,05*{10,075+2,5)
ostění a : 0,15*(1,8+2,2+2,2)
0,15*(1,8+2,75+2,75) 
nadpraží a : 0,15*1,8*2 
d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6)
0,4*33,9
ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8)
0,2*21,4
nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 
d : 0,4*33,9 
d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4)
1,8*0,3*10
10*0,7*(0,2+0,4)
0,55*5,45
nadpraží d : 0,5*9*4,5
10*0,7*0,2
d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2)
(4,8*7*(10,075-9,4))
4,8*2*(10,075+0,3)
4,5*9*1,8
((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6)
(2,1 +0,4)*9*4,5
0,7*(2,1+0,4)*10
ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6)
0,35* (2+2,2+2,2)*2
0,25*7*4,8
0,2*6,8
nadpraží d : 0,25*7*4,8
0,2*0,75
0,35*2*2
0,2*6,8
2,1*0,7*10
2,1*4,5*9 
-1,7*47,1
Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená 
c : 4,8*0,25
0,9*1
0,1*4,7
2,3*1/2
8*4,8*0,25
0,05*2,2
0,25*0,05
2*0,25
ostění c : 0,1 *4,7 
c : 47,5*13/2

m2

1,02000
9,45000
0,84000
0,90000
0,48000
6,30000
0,30000
0,45000

15,07875
5,22500
0,62875
0,93000
1,09500
0,54000

83,35000
13,56000
3,60000
4,28000
6,84000

13,56000
109,35000

5.40000
4.20000
2,99750

20,25000
1.40000

118,88000
22,68000
99,60000
72,90000
35,11000

101,25000
17,50000

1,19000
4,48000
8.40000
1,36000
8.40000
0,15000
1.40000
1,36000

14,70000
85,05000

-80,07000 
1 258,89075

1.20000 
0,90000
0,47000
1,15000
9,60000
0,11000
0,01250
0,50000
0,47000

308,75000

235,14 296 013,40 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo položky Název Doložkv MJ množství
3,5*0,45 1,57500
4,55*1,2 5,46000
ostění c : 0,15*(1,3+1,3) 0,39000
c : 2,2*0,3 0,66000
0,15*(1,35+7,4) 1,31250
c : ((2,2+2,5}*12,6)-(1*4,9*2) 49,42000
0,7*(2,2+2,5) 3,29000
2,2*3,5 7,70000
6*1,3 7,80000
7,6*1,3 9,88000
ostění c : 0,15*(1+1,2+3,025+1) 0,93375
0,15*(1+1) 0,30000
0,15*(4,7+4,7+4,7) 2,11500
nadpraží c : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375
odpočet soklového KZS tl. 50 a 140mm : -98 -98,00000
a: (7,6*4,1)-(1,6*2,2) 27,64000
(6*7,6)-(1,4*1) 44,20000
(9,35-7,35)*30,7 61,40000
(10,075-9,35)*30,7/2 11,12875
(7,65+0,3)*3,5 27,82500
ostění a : 0,15* (1,4+1+1) , 0,51000
0,2*(1,6+2,2+2,2) i 1,20000
nadpraží a : 0,15*1,4 1 0,21000
0,2*1,6 0,32000
a: 0,3*16,7 5,01000
17,35*(9,35-7,65) 29,49500
1,35*9,35 12,62250
0,05*(10,075-0,25) 0,49125
(12,25*9,35)-(2*2,2) 110,13750
0,25*2,6 0,65000
(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2 10,73000
(7,4*4,1)-(1,6*2,2) 26,82000
ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2) 0,90000
0,15*(2+2,2+2,2) 0,96000
nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000
0,15*2 0,30000
a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1*1,7}+(1,65*1,1/2) 27,28625
0,3*3,715 1,11450
(4,1 *47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 191,00000
(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8) 203,40000
5,5*(0,2+0,7+0,2)*9 54,45000
5,5* (0,2+0,7) 4,95000
2,35*7,6 17,86000
(4,25*7,6)-(1,6*2,6)-(1,6*1,7) 25,42000
ostění a: 0,15*(1,6+1,7+1,7) 0,75000
0,15*(1,6+2,6+2,6) 1,02000
0,15*(3+0,75+0,75)*14 9,45000
0,15*(2+1,8+1,8) 0,84000
0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 0,90000
nadpraží a : 0,15*1,6*2 0,48000
0,15*3*14 6,30000
0,15*2 0,30000
0,15*1,5*2 0,45000
a: (3,915*5,25)-(1,8*2,75) 15,07875
(3,95*1,4)+(1,3*2,1 )+(1,85*1 /2)-(1,8*2,2) 5,22500

cena/MJ Celkem
Cen.
soustava
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

0,05*(10,075+2,5) 0,62875
ostění a: 0,15*(1,8+2,2+2,2) 0,93000
0,15*(1,8+2,75+2,75) 1,09500
nadpraží a : 0,15*1,8*2 0,54000

155 622475112R00 Omítka vnější stěn lehčená s vlákny, složitost 3 m2 783,12750 350,37 274 385,64 RTS 17/11
d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000
0,4*33,9 13,56000
ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8) 3,60000
0,2*21,4 4,28000
nadpraží d : 0,2’(12,8+21,4) 6,84000
d : 0,4*33,9 13,56000
d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000
1,8*0,3*10 5,40000
10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000
0,55*5,45 2,99750
nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000
10*0,7*0,2 1,40000
d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2) 118,88000
(4,8*7*(10,075-9,4)) 22,68000
4,8*2*(10,075+0,3) 99,60000
4,5*9*1,8 72,90000
((7,65-2j2)*6,8)-(0,75*2,6) 35,11000
(2,1+0,4)*9*4,5 101,25000
0,7*(2,1 +0,4)*10 17,50000
ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6) 1,19000
0,35*(2+2,2+2,2)*2 4,48000
0,25*7*4,8 8,40000
0,2*6,8 1,36000
nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000
0,2*0,75 0,15000
0,35*2*2 1,40000
0,2*6,8 1,36000
2,1*0,7*10 14,70000
2,1*4,5*9 85,05000
-1,7*47,1 -80,07000

156 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 2 148,09825 153,55 329 833,46 RTS 17/II

c : 4,8*0,25 1,20000
0,9*1 0,90000
0,1*4,7 0,47000
2,3*1/2 1,15000
8*4,8*0,25 9,60000
0,05*2,2 0,11000
0,25*0,05 0,01250
2*0,25 0,50000
ostění c : 0,1*4,7 0,47000
c : 47,5*13/2 308,75000
3,5*0,45 1,57500
4,55*1,2 5,46000
ostění o : 0,15*(1,3+1,3) 0,39000
c: 2,2*0,3 0,66000
0,15*(1,35+7,4) 1,31250
c : ((2,2+2,5)*12,6)-(1 *4,9*2) 49,42000
0,7*(2,2+2,5) 3,29000
2,2*3,5 7,70000
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______________ Položkový rozpočet
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOUS:

O: SPORTOVNÍ HALA

R: Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo položky Název Doložkv MJ množství
6*1,3 7,80000

7,6*1,3 9,88000
ostění c : 0,15*(1+1,2+3,025+1) 0,93375

0,15*(1+1) 0,30000
0,15* (4,7+4,7+4,7) 2,11500
nadpraží o : 0,15*(1,2+3,025) 0,63375
odpočet soklového KZS tl. 50 a 140min : -98 -98,00000
a : (7,6*4,1 )-(1,6*2,2) 27,64000
(6*7,6)-{1,4*1) 44,20000
(9,35-7,35)*30,7 61,40000
(10,075-9,35)*30,7/2 11,12875
(7,65+0,3)*3,5 27,82500
ostění a : 0,15*(1,4+1+1) 0,51000
0,2*(1.6+2,2+2,2) 1,20000
nadpraží a : 0,15*1,4 0,21000
0,2*1,6 0,32000
a: 0,3*16,7 5,01000
17,35* (9,35-7,65) 29,49500

1,35*9,35 12,62250
0,05*(10,075-0,25) 0,49125
(12,25*9,35)-(2*2,2) 110,13750
0,25*2,6 0,65000
(17,35+12,25)*(10,075-9,35)/2 10,73000
(7,4*4,1)-(1,6*2,2) 26,82000
ostění a : 0,15*(1,6+2,2+2,2) 0,90000
0,15*(2+2,2+2,2) 0,96000
nadpraží a : 0,15*1,6 0,24000
0,15*2 0,30000
a : (3,715*5,25)+(1,3*3,85)+(1,1 *1,7)+(1,65*1,1/2) 27,28625
0,3*3,715 1,11450
(4,1 *47,5)-(3*0,75*7)-(1,5*0,75*2)+(0,3*47,5) 191,00000
(4,5*5,5*9)-(3*0,75*7)-(2*1,8) 203,40000
5,5*(0,2+0,7+0,2)*9 54,45000
5,5*(0,2+0,7) 4,95000
2,35*7,6 17,86000
(4,25*7,6)-( 1,6*2,6)-(1,6*1,7) 25,42000
ostění a : 0,15*(1,6+1,7+1,7) 0,75000
0,15*(1,6+2,6+2,6) 1,02000
0,15*(3+0,75+0,75)*14 9,45000
0,15*(2+1,8+1,8) 0,84000
0,15*(1,5+0,75+0,75)*2 0,90000
nadpraží a 0,15*1,6*2 0,48000
0,15*3*14 6,30000
0,15*2 0,30000
0,15*1,5*2 0,45000
a : (3,815*5,25)-(1,8*2,75) 15,07875
(3,95*1,4)+(1,3*2,1 )+(1,85*1/2)-(1,8*2,2) 5,22500
0,05*(10,075+2,5) 0,62875
ostění a: 0,15*(1,S+2,2+2,2) 0,93000
0,15*(1,8+2,75+2,75) 1,09500
nadpraží a : 0,15*1,8*2 0,54000
j : 0,7*1 *2 1,40000

0,7*2,6*2 3,64000

1,5*2,6 3,90000

ostění j : 0,15*(1+1+1+1) 0,60000

cena / MJ Celkem
Cen.
soustava
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O; 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

157

Díl:

283502845R

63

0,15*2,6*6
d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6)
0,4*33,9
ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8)
0,2*21,4
nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 
d : 0,4*33,9 
d :4,5*9*(1,8+0,5+0,4)
1,8*0,3*10
10*0,7*(0,2+0,4)
0,55*5,45
nadpraží d : 0,5*9*4,5
10*0,7*0,2
d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2)
(4,8*7*(10,075-9,4))
4,8*2*(10,075+0,3)
4,5*9*1,8
((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6)
(2,1+0,4)*9*4,5
0,7*(2,1+0,4)*10
ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6)
0,35*(2+2,2+2,2)*Ž
0,25*7*4,8 5
0,2*6,8
nadpraží d : 0,25*7*4.8
0,2*0,75
0,35*2*2
0,2*6,8
2,1*0,7*10
2,1*4,5*9
0,3*47,1
Okenní profil do 9 mm začišťovací s tkaninou, APU, délka 
1,4 m, 2,4 m
166,7*1,05

Podlahy a podlahové konstrukce

m

2,34000
83,35000
13,56000
3,60000
4,28000
6,84000

13,56000
109,35000

5.40000
4,20000
2,99750

20,25000
1.40000 

118,88000
22,68000
99,60000
72,90000
35,11000

101,25000
17,50000
1,19000
4,48000
8.40000
1,36000
8.40000 
0,15000
1.40000
1,36000

14,70000
85,05000
14,13000

175,03500

175,03500

25,85 4 524,59

3 422 173,60

RTS 17/II

158 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
A01 :
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)
*0,06
(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 
*0,06
(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15,54+13,58)* 
0,06
(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42)*0,057

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49)*0,057
A04 :
(35,49+27,8+1,71 +1,62+14,87+4,08+4,08+2,47)*0,063

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71 +8+15,37+49,71 )*0,063

(15,88)*0,063
14*0,063
A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53)*0,075
A09 :4,2*0,05
17,49*0,06

m3 60,90504

16,29000

2,67240

12,95820

3,57960

5,02056
5,80356

5,33988

1,00044
0,88200
6,09900
0,21000
1,04940

5 860,76 356 949,91 RTS 17/ II
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Položkový rozpočet
S; 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

159 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 8/10 m3 45,76000 2 791,62 127 744,37 RTS 17/11
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění, 
osa A : 1,7*2,2*0,1 0,37400
1,6*3*0,1‘8 3,84000
0,7*3,75*0,1 0,26250
0,7*3,8*0,1*7 1,86200
0,7*2,8*0,1 0,19600
osa F: 2*3*0,1*9 5,40000
osa VI : 0,7*2,5*0,1 0,17500
0,6*2,5*0,1*7 1,05000
0,6*0,1 *(16+16+4,9+2,1+4,5) 2,61000
osa VII : 1*0,1*(16+16+14,1) 4,61000
osa Vlil : 0,85*0,1 “(16-4-16+14,1) 3,91850
osa 2-2 : 0,85*0,1*6,6 0,56100
osa X: 0,8*0,1*4,65 0,37200
osa XI : 0,8*0,1*4,65 0,37200
osa 11 : 0,8*0,1*6,6 0,52800
0,8*0,1*3,8 0,30400
osa F: 0,75*0,1*1,3 0,09750
0,85*0,1*6,1 0,51850
osa IV : 0,9*0,1*6,6 0,59400
1,3*0,1*4,4 0,57200
0,5*0,1*1,3 0,06500
2,7*3*0,1 0,81000
0,8*0,1*4,6 0,36800
1,25*1,2*0,3 0,45000
0,8*0,6*0,45 0,21600
osa 11 : 2,35*6,7*0,1 1,57450
2,75*14,2*0,1 3,90500
osa 12 : 2,7*2,9*0,1 0,78300
1,3*3,5*0,1 0,45500
0,6*3,5*0,1 0,21000
1,8*2,2*0,1 0,39600
2,2*3*0,1/2 0,33000
4,6*3,5*0,1 1,61000
0,6*0,1*1,5 0,09000
osa 2 : 1,4*1,8*0,1 0,25200
1,4*1,6*0,1 0,22400
1,6*2*0,1 0,32000
0,7*0,1 *(5,3+4,8+4,7) 1,03600
osa C : 1,6*1,6*0,1 0,25600
2,4*1,2*0,1 0,28800
0,65*0,1*1,85 0,12025
osa 2 :0,75*0,1*4,6 0,34500
0,85*0,1*3,9 0,33150
0,7*0,1*1,65 0,11550
0,6*0,1*(0,5+6,3) 0,40800
0,7*0,1 *(4,6+1,6) 0,43400
1,6*1,6*0,1 0,25600
1,2*1,6*0,1 0,19200
3*1,9*0,1 0,57000
1,6*2*0,1 0,32000
výtah deska : 2,85*2,85*0,1 0,81225

160 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 20/25
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

m3 99,89260 5 101,03 509 555,45 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

1190,1*0,083 98,77830
A05 : (8,06+2,07)*0,11 1,11430

161 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 177,48000 2 887,43 512 461,78 RTS 17/II
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
2,2*(16+16+4)*0,15 11,88000
24*46*0,15 165,60000

162 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 108,64500 3 035,18 329 757,12 RTS 17/II
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
6,3*14*0,15 13,23000
5,6*6*0,15 5,04000
5,1*(15+15+15)‘0,15 34,42500
6*(5*7)*0,15 31,50000
8*4,8*0,15 5,76000
2,2*6*0,15 1,98000
8*5*0,15 6,00000
4,2*17*0,15 10,71000

163 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 60,90504 205,33 12 505,46 RTS 17/11
A01 :
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)
*0,06

16,29000

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 
*0,06 i

2,67240

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1 +15,54+13,58)* 
0,06 !

12,95820

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42)*0,057 3,57960

(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49)*0,057 5,02056
A04 :
(35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47)*0,063

5,80356

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71 +8+15,37+49,71 )*0,063 5,33988

(15,88)*0,063 1,00044
14*0,063 0,88200
A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53)*0,075 6,09900
A09 :4,2*0,05 0,21000
17,49*0,06 1,04940

164 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 145,65260 102,66 14 953,21 RTS 17/II
osa A : 1,7*2,2*0,1 0,37400
1,6*3*0,1*8 3,84000
0,7*3,75*0,1 0,26250
0,7*3,8*0,1*7 1,86200
0,7*2,8*0,1 0,19600
osa F ; 2*3*0,1*9 5,40000
osa VI : 0,7*2,5*0,1 0,17500
0,6*2,5*0,1*7 1,05000
0,6*0,1 *(16+16+4,9+2,1+4,5) 2,61000
osa VII : 1*0,1*(16+16+14,1) 4,61000
osa Vlil : 0,85*0,1 *(16+16+14,1) 3,91850
osa 2-2 : 0,85*0,1*6,6 0,56100
osa X : 0,8*0,1*4,65 0,37200
osa XI : 0,8*0,1*4,65 0,37200
osa 11 : 0,8*0,1*6,6 0,52800
0,8*0,1*3,8 0,30400
osa F : 0,75*0,1*1,3 0,09750
0,85*0,1*6,1 0,51850
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/ MJ Celkem soustava

165

166

167

168

631319175R00

631351101ROO

631351102R00

631361921RT4

osa IV : 0,9*0,1*6,6
1,3*0,1‘4,4
0,5*0,1*1,3
2,7*3*0,1
0,8*0,1*4,6
1,25*1,2*0,3
0,8*0,6*0,45
osa 11 : 2,35*6,7*0,1
2,75*14,2*0,1 
osa 12: 2,7*2,9*0,1
1,3*3,5*0,1
0,6*3,5*0,1
1,8*2,2*0,1
2,2*3*0,1/2
4,6*3,5*0,1
0,6*0,1*1,5 
osa 2 : 1,4*1,8*0,1
1,4*1,6*0,1
1,6*2*0,1
0,7*0,1 *(5,3+4,8+4,7) 
osa C : 1,6*1,6*0,1
2,4*1,2*0,1
0,65*0,1*1,85 
osa 2 : 0,75*0,1*4,6
0,85*0,1*3,9
0,7*0,1*1,65
0,6*0,1 *(0,5+6,3)
0,7*0,1 *(4,6+1,6)
1,6*1,6*0,1
1,2*1,6*0,1
3*1,9*0,1
1,6*2*0,1
výtah deska : 2,85*2,85*0,1
1190,1*0,083
A05 : (8,06+2,07)*0,11
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm
2,2*(16+16+4)*0,15
24*46*0,15
6,3*14*0,15
5,6*6*0,15
5,1*(15+15+15)*0,15
6*(5*7)*0,15
8*4,8*0,15
2,2*6*0,15
8*5*0,15
4,2*17*0,15
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení
14,9
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění
14,9
Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 
100/100 mm KH30
6,3*14*4,44*1,15/1000
5,6*6*4,44*1,15/1000
5,1* (15+15+15)*4,44*1,15/1000

m3

m2

m2

t

0,59400
0,57200
0,06500
0,81000
0,36800
0,45000
0,21600
I, 57450
3,90500
0,78300
0,45500
0,21000
0,39600
0,33000
1,61000
0,09000
0,25200
0,22400
0,32000
1,03600
0,25600 

. 0,28800 
0,12025
0,34500
0,33150
0,11550
0,40800
0,43400
0,25600
0,19200
0,57000
0,32000
0,81225

98,77830
1,11430

286,12500
II, 88000 

165,60000
13,23000

5,04000
34,42500
31,50000

5,76000
1,98000
6,00000

10,71000
14,90000
14,90000
14,90000
14,90000
14,60629

0,45035
0,17156
1,17183

51,33

239,77

53,75

26 897,21

14 687,30

3 572,63

800,91

392 868,51

RTS 17/II

RTS 17/II

RTS 17/ II

RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

6*(5*7)*4,44*1,15/1000
8*4,8*4,44*1,15/1000
2,2*6*4,44*1,15/1000
8*5*4,44*1,15/1000
4,2*17*4,44*1,15/1000
1190,1*4,44*1,15/1000
A01 :
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)
*4,44*1,15/1000
(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 
*4,44*1,15/1000
(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1 +15,54+13,58)* 
4,44*1,15/1000
(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42)*0,44*1, 
15/1000
(10,02+1,42+5,71 +1,48+7,48+20,48+41,49)*4,44*1,15/10 
00
A04 :
(35,49+27,8+1,71 +1,62+14,87+4,08+4,08+2,47)*4,44*1,1 
5/1000
(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71 +8+15,37+49,71 )*4,44* 
1,15/1000
(15,88)*4,44*1,15/1000
14*4,44*1,15/1000
A05 : (8,06+2,07)*4,44*1,15/1000
A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53)*4,44*1,15/1000
A09 : 4,2*4,44*1,15/1000
17,49*4,44*1,15/1000

1,07226
0,19607
0,06740
0,20424
0,36457
6,07665
1,38628

0,22742

1,10274

0,03178

0,44974

0,47036

0,43278

0,08108
0,07148
0,05172
0,41522
0,02145
0,08930

169 631361921RT9 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 
150/150 mm KY80
2,2*(16+16+4)*5,36*1,15/1000
24*46*5,36*1,15/1000

t 7,29324

0,48819
6,80506

26 897,21 196 167,84 RTS 17/11

170 631501111R00 Smíšený násyp z kameniva hrubého
33,8*46,5*0,1
4*17,2*0,1
9,6*2,1*0,1
5*15,3*3*0,1
1,8*2,8*40,2/2

m3 290,32000
157,17000

6,88000
2,01600

22,95000
101,30400

943,76 273 992,95 RTS 17/11

171 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 16-32, zpevňující
6,3*14*0,15
5,6*6*0,15
5,1 *(15+15+15)‘0,15
6*(5*7)*0,15
8*4,8*0,15
2,2*6*0,15
8*5*0,15
2,2*(16+16+4)*0,15
4,2*17*0,15
24*46*0,15

m3 286,12500
13,23000
5,04000

34,42500
31,50000
5,76000
1,98000
6,00000

11,88000
10,71000

165,60000

825,79 236 279,64 RTS 17/II

172

Díl:

632422120R00

64

Potěr vyrovnávací, ručně zpracovaný, do tl.1 Omm
včetně penetrace podkladu.
1190,1

Výplně otvorů

m2 1 190,10000

1 190,10000

369,61 439 876,51

6 656 356,44

RTS 17/ II

173 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast, a lamin. š. do 20cm, včetně
dodávky plastové parapetní desky do š. 150 mm

2,5+1,5+1,3+2,1+2,8+2,8

m 13,00000

13,00000

232,15 3 017,90 RTS 17/11
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Gen.
P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství sena / MJ Celkem soustava

174 348991113RT3 Osazení parapet.desek plast, a lamin, š.nad 20cm,
✓četně dodávky plastové parapetní desky do š. 300 mm

m 104,00000 300,18 31 218,91 RTS 17/II

,5+3,025+1,2+1.4+3+3+3+1,5 17,62500

3+1.5+3+3+3 13,50000

4,8*7 33,60000

3,025+1,2+0,75 4,97500

0,75+2,65+5,3+1,2+1,6 11,50000

3+3+3+3+3+3+3+1,8 22,80000

175 640001 Hliníková stěna s automaticky posuvnými dveřmi, do 
otvoru 3500x3200mm, ozn. 01/Z

kus 2,00000 141 149,11 282 298,22 Vlastní

2 2,00000
176 640002 Hliníková stěna , neotvíravá, ozn.02/Z

1
kus 1,00000

1,00000
243 855,83 243 855,83 Vlastní

177 640003 Hliníková stěna s oknem otvíravým a sklápěcím, do 
otvoru 5300x4700mm, ozn.03/Z

kus 1,00000 254 186,13 254 186,13 Vlastní

1 1,00000
178 640004 Hliníková sestava dvou oken , do otvoru 3025x1000, kus 2,00000 33 026,57 66 053,15 Vlastní

ozn,04/Z
2 2,00000

179 640005 Hliníkové okno do otvoru 1200x1000, ozn.05/Z kus 2,00000 12 445,73 24 891,46 Vlastní

2 2,00000
180 640006 Hliníkové dveře s nadsvětlíkem ,do otvoru 1600x3000, 

panikové kování,ozn.06/Z
kus i,ooooú 90 063,50 90 063,50 Vlastní

1 1,00000
181 640007 Hliníkové okno do otvoru 1400x1000, ozn.07/Z

1
kus 1,00000

1,00000
14 667,51 14 667,51 Vlastní

182 640008 Hliníkové dveře do otvoru 1600x2200, panikové 
kování,ozn.08/Z,11/Z

kus 2,00000 83 128,53 166 257,05 Vlastní

2 2,00000
183 640009 Hliníková sestava dvou oken do otvoru 3000x750, 

ozn.09/Z
kus 14,00000 24 043,99 336 615,84 Vlastní

14 14,00000

184 640010 Hliníkové okno do otvoru 1500x750, ozn.10/Z kus 2,00000 14 059,84 28 119,68 Vlastní

2 2,00000
185 640011 Hliníkové dveře do otvoru 1800x2200, ozn.12/Z

1

kus 1,00000
1,00000

60 181,59 60 181,59 Vlastní

186 640012 Hliníkové dveře do otvoru 2000x2200,panikové 
kování,ozn.13/Z

kus 3,00000 111 878,66 335 635,98 Vlastní

3 3,00000

187 640013 Hliníková stěna s okny do otvoru 4800x5900, látkové 
rolety, ozn.14/Z

kus 7,00000 275 656,23 1 929 593,58 Vlastní

7 7,00000

188 640014 Hliníkové okno do otvoru 750x2600,ozn.15/Z kus 2,00000 19 828,86 39 657,72 Vlastní

2 2,00000
189 640015 Hliníková stěna do otvoru 2800x2400, žaluzie, ozn.16/Z kus 1,00000 53 512,47 53 512,47 Vlastní

1 1,00000
190 640016 Hliníková stěna s oknem otvíravým a sklápěcím, do 

otvoru 5300x2600mm, ozn.17/Z
kus 1,00000 105 976,72 105 976,72 Vlastní

1 1.0000C

191 640017 Hliníkové okno do otvoru 1200x2600,ozn.18/Z kus 1,00000 22 491,12 22 491,12 Vlastní

1 1.0000C

192 640018 Hliníkové okno do otvoru 1600x2600,ozn.19/Z kus 1.0000C 28 180,41 28180,41 Vlastní

1 1.0000C

193 640019 Hliníková stěna s okny otvíravým a sklápěcím do otvoru 
1800x2750,ozn.20/Z

kus 1.0000C 35 502,81 35 502,81 Vlastní

1 1,0000C
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: í Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv
Cen.

Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava
194 640020 Hliníkové dveře do otvoru 2000x1800, ozn.21/Z

1
kus 1,00000

1,00000
56 854,63 56 854,63 Vlastní

195 640021 Požárně odolné dveře do otvoru 1600x2250,ozn.22/Z kus 1,00000 75 821,36 75 821,36 Vlastní

1 1,00000
196 640022 Hliníková sestava dvou oken do otvoru 2800x750, 

ozn. 23/Z
kus 1,00000 23 212,79 23 212,79 Vlastní

1 1,00000
197 640023 Výplň otvoru s požární odolností do otvoru 1500x750, 

ozn.24/Z
kus 1,00000 25 126,93 25 126,93 Vlastní

1 1,00000
198 640024 Požárně odolné dveře .průchozí rozměr

800x2100,ozn.25/Z
kus 1,00000 32 371,55 32 371,55 Vlastní

1 1,00000
199 640025 Hliníková stěna s požární odolností a dveřmi do otvoru 

5000x2700,panikové kování,ozn.26/Z
kus 1,00000 259 534,52 259 534,52 Vlastní

1 1,00000
200 640026 Požárně odolné dveře do otvoru 1600x2200,ozn.27/Z kus 1,00000 55 031,63 55 031,63 Vlastní

1 1,00000
201 640027 Požárně odolné dveře do otvoru 1800x2200,panikové 

kování, ozn. 28/Z, 29/Z
kus 3,00000 90 602,80 271 808,41 Vlastní

1 ; 1,00000
2 ; 2,00000

202 640028 Požárně odolné dveře do otvoru 1600x2200,panikové 
kování,ozn.30/Z

kus 1,00000 90 602,80 90 602,80 Vlastní

1 1,00000
203 640029 Hliníkové dveře .průchozí rozměr 1600x2100,ozn.31/Z, 

32/Z
kus 5,00000 40 166,63 200 833,17 Vlastní

3 3,00000
2 2,00000

204 640030 Hliníková stěna s požární odolností do otvoru 5000x2700, kus 1,00000 212 346,43 212 346,43 Vlastní
látkové rolety,ozn.33/Z
1 1,00000

205 640031 Hliníková stěna s požární odolností do otvoru
5000x2700,ozn.34/Z

kus 1,00000 212 346,43 212 346,43 Vlastní

1 1,00000
206 640032 Požárně odolná stěna s dvoukřídlými dveřmi a 

nasvětlíkem do otvoru 1600x2700,panikové kování, 
ozn.35/Z

kus 1,00000 83 158,91 83 158,91 Vlastní

1 1,00000
207 640033 Požárně odolná stěna s dvoukřídlými dveřmi a 

nasvětlíkem do otvoru 1500x2700,panikové kování, 
ozn.36/Z

kus 1,00000 83 158,91 83 158,91 Vlastní

1 1,00000
208 640034 Požárně odolná stěna s dvoukřídlými dveřmi do otvoru 

1600x2150,panikové kování,ozn.37/Z,40/Z
kus 2,00000 99 110,11 198 220,21 Vlastní

1 1,00000
1 1,00000

209 640035 Hliníkové okno do otvoru 1300x1200,ozn.38/Z
1

kus 1,00000
1,00000

11 013,92 11 013,92 Vlastní

210 640036 Hliníkové okno do otvoru 2050x1200,ozn.39/Z kus 1,00000 10 862,01 10 862,01 Vlastní
1 1,00000

211 640037 Požárně odolné dveře, průchozí rozměr 800x2100, 
ozn.41/Z .

kus 1,00000 21 581,03 21 581,03 Vlastní

1 1,00000
212 640038 Požárně odolné dveře do otvoru 1800x2200,ozn.42/Z kus 1,00000 83 158,91 83 158,91 Vlastní

1,00000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena / MJ Celkem soustava

213 640039 Požární stěnový uzávěr o rozměru 300x215, ozn.43/Z kus 1,00000 9 437,62 9 437,62 Vlastní

1,00000
214 640040 Okna v místn.2.03 a 2.04 opatřena zvenčí síťkou proti 

hmyzu+ interiér.žaluzie, .rozměr dle pol.15/Z, ozn.47/Z
kus 2,00000 8 493,86 16 987,71 Vlastní

2 2,00000
215 640041 Hliníkové okno do otvoru 600x600, ozn.48/Z kus 1,00000 12 740,79 12 740,79 Vlastní

i 1,00000
216 640042 Střešní požární světlík SOZ rozměr 1000x1000mm, ozn. 

01/S NEOCEŇOVAT - VIZ SAMOSTATÝ DÍL SOZ D.1.3
kus 9,00000 0,00 0,00 Vlastní

9 9,00000

217 640043 Provedení dveří laminovaných, ocelová zárubeň, nátěr 
zárubně, kování, dle PD ozn. 01/D

kus 4,00000 8 725,08 34 900,31 Vlastní

4 4,00000

218 640044 Provedení dveří laminovaných, ocelová zárubeň, nátěr 
zárubně, kování, dle PD ozn. 02-09/D

kus 46,00000 9 201,47 423 267,77 Vlastní

13 13,00000

10 10,00000
2 2,00000
2 2,00000
5 i 5,00000

6 , 6,00000
4 4,00000

4 4,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 542 826,66
219 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m

Včetně kotvení lešení.

m2 2 646,80000 38,60 102 175,63 RTS 17/II

13*(3,8+3,8+40+40+58+58) 2 646,80000

220 941941291 R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 2 646,80000 32,82 86 872,56 RTS 17/11

13*(3,8+3,8+40+40+58+58) 2 646,80000

221 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 2 646,80000 28,22 74 692,58 RTS 17/ II

13* (3,8+3,8+40+40+58+58) 2 646,80000

222 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 251,00000 76,27 19 142,53 RTS 17/11

251 „ 251,00000

223 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 542,00000 96,95 52 546,72 RTS 17/II

542 542,00000

224 941955003ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 459,00000 137,49 63 107,25 RTS 17/11

459 459,00000

225 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 1 359,00000 106,17 144 289,40 RTS 17/II

1359 1 359,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

109 863,62

226 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 185,98000 43,09 51 104,50 RTS 17/ II

A01 :
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)

271,50000

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 44,54000

f44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15.54+13,58) 215,97000

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42) 62,80000

(10,02+1,42+5,71 +1,48+7,48+20,48+41,49) 88,08000

A04 : (35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47) 92,12000

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8+15,37+49,71) 84,76000 ■
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

(15,88) 15,88000
14 14,00000
A05 : (8,06+2,07) 10,13000
A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53) 81,32000
17,49 17,49000
4,2 4,20000
21,01 21,01000
162,18 162,18000

227 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 1 190,10000 49,37 58 759,12 RTS 17/II
1190,1 1 190,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 411 959,29
228 998011O02ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 5 820,10202 70,78 411 959,29 RTS 17/II

Díl: 711 ( Izolace proti vodě 2 042 917,28
229 711132311 R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 240,31000 177,21 42 586,32 RTS 17/II

1 *(4,2+8,5+16) 28,70000
1,3*(7+7+14) 36,40000
0,9*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 111,96000
2,5*(0,8+16+5,5+3) 63,25000

230 711151111RU3 Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem, včetně 
pásu modifikovaného

m2 596,73000 242,38 144 637,31 RTS 17/II

3,9*17,3 67,47000
7,6*47,4 i 360,24000
5,9*2,4 14,16000
6,8*21,45 145,86000
3*3 9,00000

231 711152111RU3 Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem, včetně 
pásu modifikovaného

m2 70,17000 290,40 20 377,54 RTS 17/11

0,3*(6,2+6,2+20,45+20,45+7+7+46,5+46,5+3,8+3,8+17+ 
17)

60,57000

0,8*3*4 9,60000
232 711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, vč. boptnaj

pásku, proti vlhkosti, tl. 2mm
dvouvrstvá

m2 254,52500 371,84 94 642,98 RTS 17/II

střecha: 4,15*0,3 1,24500
2,2*4/2 4,40000
(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42) 62,80000
(10,02+1,42+5,71+1,48+7,48+20,48+41,49) 88,08000
98*1 98,00000

233 711471051RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, materiál m2 2 098,90000 102,90 215 973,70 RTS 17/11
ve specifikaci
4*17,5 70,00000
38,7*47,4 1 834,38000
7,8*21,9 170,82000
4,4*2,5/2 5,50000
6,5*2,8 18,20000

234 711472051RT1 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně, materiál ve 
specifikaci

m2 288,04000 154,35 44 458,33 RTS 17/II

1,2*(4,2+8,5+16) 34,44000
1,2* (7+7+14) 33,60000
1,2*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 149,28000
2,6*(16+6,7+4,5) 70,72000

235 711491171RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, materiál ve 
specifikaci

m2 2 098,90000 17,15 35 995,62 RTS 17/11

4*17,5 70,00000
38,7*47,4 1 834,38000
7,8*21,9 170,82000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavnf část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

4,4*2,5/2
6,5*2,8

5,50000
18,20000

236 711491172RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, materiál ve 
specifikaci
4*17,5
38,7*47,4
7,8*21,9
4,4*2,5/2
6,5*2,8

m2 2 098,90000

70,00000
1 834,38000 

170,82000
5,50000

18,20000

22,87 47 994,16 RTS 17/II

237 711491271RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, materiál ve 
specifikaci
1 *(4,2+8,5+16)
1,3*(7+7+14)
0,9*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7)
1,2*(4,2+8,5+16)
1,2*(7+7+14)
1,2*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 
2,5*(0,8+16+5,5+3)
2,6*{16+6,7+4,5)

m2 528,35000

28,70000
36,40000

111,96000
34,44000
33,60000

149,28000
63,25000
70,72000

22,87 12 081,43 RTS 17/11

238 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve 
specifikaci
1 *(4,2+8,5+16)
1,3*(7+7+14)
0,9*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7)
1,2*(4,2+8,5+16)
1,2*(7+7+14)
1,2*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7) 
2,5*(0,8+16+5,5+3)
2,6*(16+6,7+4,5)

m2 528,35000

, 28,70000
36,40000

111,96000
34,44000
33,60000

149,28000
63,25000
70,72000

28,58 15 101,79 RTS 17/11

239 711801003RT1 Hydroizolace střechy, vč. fólie tl. 1,5 mm vč. detailů 
ukončení a napojení - pás Broof (t3)
3,9*17,3
7,6*47,4
5,9*2,4
6,8*21,45
0,5*(6,2+6,2+20,45+20,45+7+7+46,5+46,5+3,8+3,8+17+ 
17)
3*3
0,8*3*4
hala : 48,03*34,2

m2 2 349,90600

67,47000
360,24000

14,16000
145,86000
100,95000

9,00000
9,60000

1 642,62600

337,94 794 128,17 RTS 17/II

240 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky 
lišty
(4,2+8,5+16)
(7+7+14)
(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7)
(0,8+16+5,5+3)

m 206.40000

28,70000
28,00000

124.40000
25,30000

125,76 25 957,87 RTS 17/II

241 28322017R Fólie zemní tl. 1,5 mm š, 2050 mm, se skelnou výztuží, 
šedá
1,2* (4,2+8,5+16)*1,15
1,2*(7+7+14)*1,15
1,2*{16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7)*1,15

2,6*(16+6,7+4,5)*1,15
4*17,5*1,15
38,7*47,4*1,15
7,8*21,9*1,15
4,4*2,5/2*1,15

m2 2 744,98100

39,60600
38,64000

171,67200

81,32800
80,50000 

2 109,53700
196,44300

6,32500

136,05 373 467,59 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

6,5*2,8*1,15 20,93000
242 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 5 779,95000 25,15 145 382,92 RTS 17/II

1 *{4,2+8,5+16)*2*1,1 63,14000
1,3*(7+7+14)*2*1,1 80,08000
0,9*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7)*2*1,1 246,31200

1,2*(4,2+8,5+16)*2*1,1 75,76800
1,2*(7+7+14)*2*1,1 73,92000
1,2*(16+6,5+16+9+8,8+3,8+3,8+13+16+8,5+16+7)*2*1,1 328,41600

2,5*(0,8+16+5,5+3)*2*1,1 139,15000
2,6*(16+6,7+4,5)*2*1,1 155,58400
4*17,5*2*1,1 154,00000
38,7*47,4*2*1,1 4 035,63600
7,8*21,9*2*1,1 375,80400
4,4*2,5/2*2*1,1 12,10000
6,5*2,8*2*1,1 40,04000

243 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 17,56967 1 714,98 30 131,55 RTS 17/II
Díl: 713 Izolace tepelné 3 327 735,96

244 713111221RK6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, 
čtyřvrstvá

m2 1 223,10000 91,55 111 977,23 RTS 17/11

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
30,2*4,5*9 1 223,10000

245 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 
specifikaci

m2 2 188,69000 22,76 49 822,33 RTS 177 II

1190,1 1 190,10000
A01 :
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)

271,50000

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 44,54000

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1 +15,54+13,58) 215,97000

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42) 62,80000
(10,02+1,42+5,71 +1,48+7,48+20,48+41,49) 88,08000
A04 : (35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47) 92,12000

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71 +8+15,37+49,71) 84,76000
(15,88) 15,88000
14 14,00000
A05 : (8,06+2,07) 10,13000
A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53) 81,32000
17,49 17,49000

246 713121211R00 Izolace střech lepená, 1 vrstva, spádové klíny, materiál 
ve specifikaci

m2 536,21500 43,33 23 231,89 RTS 17/ II

16,5*3,9 64,35000
7,15*46,5 332,47500
6*2,1 12,60000
6,2*20,45 126,79000
-3*3 -9,00000
3*3 9,00000

247 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 204,80000 51,58 10 562,85 RTS 17/II
Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
mezi vazníky : 1,6*32*2*2 204,80000

248 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 5,19000 90,90 471,78 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu,
osazení desek.
vstup : 3,75*0,5*2 3,75000
0,3*(3,8+1) 1,44000

249 713131162R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, cihla plná, m2 65,77500 141,75 9 323,91 RTS 17/II
materiál ve specifikaci
0,5*(46,5+16,7+16,7+3+3+3+3+20,45) 56,17500
0,8*3*4 9,60000

250 713141326R00 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 2 178,84100 54,16 117 999,74 RTS 17/II
16,5*3,9 64,35000
7,15*46,5 332,47500
6*2,1 12,60000
6,2*20,45 126,79000
-3*3 -9,00000
3*3 9,00000
hala : 48,03*34,2 1 642,62600

251 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 2 188,69000 35,74 78 231,87 RTS 17/11
1190,1 1 190,10000
A01 : 271,50000
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)

(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 44,54000

(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1 +15,54+13,58) 215,97000

(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42) 62,80000
(10,02+1,42+5,71 +1,48+7,48+20,48+41,49) 88,08000
14 14,00000
A05 : (8,06+2,07) 10,13000
A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53) 81,32000
17,49 17,49000
A04 : (35,49+27,8+1,71+1,62+14,87+4,08+4,08+2,47) 92,12000

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71+8+15,37+49,71) 84,76000
(15,88) 15,88000

252 713191131R00 Separační vrstva ze sklo vláknitého vlisu vč. materiálu m2 2 349,90600 29,24 68 722,63 RTS 17/11

3,9*17,3 67,47000
7,6*47,4 360,24000
5,9*2,4 14,16000
6,8*21,45 145,86000
0,5*(6.2+6,2+20,45+20,45+7+7+46,5+46,5+3,8+3,8+17+ 100,95000
17)
3*3 9,00000
0,8*3*4 9,60000
hala : 48,03*34,2 1 642,62600

253 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 918,00000 16,85 15 465,58 RTS 17/II

918 918,00000
254 713001 Montáž panelu stropního do tl. 100 mm, vč. lemování m2 10,86000 943,76 10 249,25 Vlastní

4,08+4,08+1,35+1,35 10,86000
255 713002 Panel stropní s minerální izolací tl. 100 mm, vč. lemování m2 13,03200 1 415,64 18 448,66 Vlastní

10,86*1,2 13,03200
256 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 8,61462 3 599,27 31 006,36 RTS 17/II

vstup: 3,75*0,5*2*0,06*1,05 0,23625
0,3*(3,8+1)*0,06*1,05 0,09072
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I
Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

0,5*(46,5+16,7+16,7+3+3+3+3+20,45)*0,12*1,05 7,07805
0,8*3*4*0,12*1,05 1.2096C

257 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm m3 218,99367 2 829,52 619 646,12 RTS 17/II
1190,1*0,1*1,05 124.9605C
A01 : 34,20900
(23,54+107,88+24,84+24,84+24,84+24,84+20,36+20,36)
*0,12*1,05
(5,94+6,05+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44+5,16+8,36) 5,61204
*0,12*1,05
(1,44+1,44+7,15+69,58+16,42+9,72+81,1+15,54+13,58)* 27,21222
0,12*1,05
(13,69+10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42)*0,12*1, 7,91280
05
(10,02+1,42+5,71 +1,48+7,48+20,48+41,49)*0,12*1,05 11,09808

14*0,12*1,05 1,76400
A06 : (65,36+10,98+3,45+1,53)*0,06*1,05 5,12316
17,49*0,06*1,05 1,10187

258 63140244R Deska protispádová 40-80 mm 500x1200 mm, střešní kus 938,37625 187,38 175 836,34 RTS 17/II

16,5*3,9*1,05/(0,5*1,2) 112,61250
7,15*46,5*1,05/(0,5*1,2) 581,83125
6*2,1*1,05/(0,5*1,2) i 22,05000
6,2*20,45*1,05/(0,5*1,2) : 221,88250
-3*3*1,05/(0,5*1,2) -15,75000
3*3*1,05/(0,5*1,2) 15,75000

259 63151406R Deska z minerální plsti typ UN1 tl. 100 mm m2 107,52000 346,61 37 267,03 RTS 17/ II
102,4*1,05 107,52000

260 63151408R Deska z minerální plsti typ UNI tl. 120 mm m2 107,52000 415,93 44 720,43 RTS 17/11
102,4*1,05 107,52000

261 63151441R Deska z minerální plsti typ T-N tl. 25 mm m2 213,03450 137,49 29 291,03 RTS 17/11
A04 : 96,72600
(35,49+27,8+1,71 + 1,62+14,87+4,08+4,08+2,47)*1,05

(2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71 +8+15,37+49,71 )*1,05 88,99800

(15,88)*1,05 16,67400
A05 : (8,06+2,07)*1,05 10,63650

262 63151500R Deska z minerální plsti typ S 2000x1200x 80 mm m2 9,45000 277,28 2 620,34 RTS 17/11
3*3*1,05 9,45000

263 63151502R Deska z minerální plsti typ S 2000x1200x100 mm m2 563,02575 346,61 195 147,84 RTS 17/11
16,5*3,9*1,05 67,56750
7,15*46,5*1,05 349,09875
6*2,1*1,05 13,23000
6,2*20,45*1,05 133,12950
-3*3*1,05 -9,45000
3*3*1,05 9,45000

264 33151504R Deska z minerální plsti typ S 2000x1200x120 mm m2 4 003,09035 415,93 1 664 991,93 RTS 17/11
16,5*3,9*1,05 67,56750
7,15*46,5*1,05 349,09875
3*2,1*1,05 13,23000
3,2*20,45*1,05 133,12950
3*3*1,05 -9,45000
hala : 48,03*34,2*2*1,05 3 449,51460

265 398713102R00 3řesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 107,66133 117,97 12 700,83 RTS 17/II
Díl: 762 Konstrukce tesařské 11 802 086,98
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

266 762001 Provedení dřevěné konstrukce haly (vazníky, vaznice, 
spojovací materiály, lazura, aj., vč. ocelové kotvící 
konstrukce)

m3 331,20000 30 143,77 9 983 617,39 Vlastní

331,2 331,20000

267 762002 Provedení nosné konstrukce střechy z OSB desek 3
25mm - 2x, vč- pojistné provizorní hydroizolace - 
parozábrana

m2 1 640,00000 1 108,82 1 818 469,59 Vlastní

1640 1 640,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 060 942,21
268 764233420R00 Oplechování přesahu střechy, lak. plech, rš 250 mm, ozn. 

06/K
m 48,05000 186,54 8 963,30 RTS 17/II

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.
48,05 48,05000

269 764233440R00 Oplechování lemování střechy, lak. plech, rš do 400 mm, 
ozn. 09/K

m 116,50000 222,65 25 938,25 RTS 17/II

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.
116,5 116,50000

270 764233490R00 Oplechování přesahu střechy, lak. plech, rš 1000 mm, 
ozn. 07/K a 10/K a 13/K

m 149,40000 2 654,33 396 556,95 RTS 17/ II

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.
40,5 40,50000

68,4 68,40000

40,5 • 40,50000

271 764211403R0V Krytina hladká z tabulí 2x1 m, nad 45°, podkladní pásy, 
lak. plech

m2 5,64500 1 731,69 9 775,36 Vlastní

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky diíuzni fólie.
4,15*0,3 1,24500
2,2*4/2 4,40000

272 764231420R0V Oplechování styku střechy - celková sestava dle PD, lak. 
plech ozn. 04/K
včetně spojovacích prostředků.

m 85,00000 385,12 32 734,97 Vlastní

85 85,00000

273 764231421 ROV Oplechování styku střechy - celková sestava dle PD, lak. 
plech ozn. 05/K

m 28,50000 312,91 8 917,87 Vlastní

včetně spojovacích prostředků.
28,5 28,50000

274 764231430R0V Oplechování atiky ploché střechy - celková sestava dle 
PD, lak. plech ozn. 03/K
včetně spojovacích prostředků.

m 78,73000 433,26 34 110,32 Vlastní

78,73 78,73000

275 764231450R0V Oplechování atiky ploché střechy - celková sestava dle 
PD, lak. plech ozn. 15/K
včetně spojovacích prostředků.

m 33,10000 511,48 16 930,12 Vlastní

33,1 33,10000

276 764231460R0V Oplechování kontaktního zateplení, rš. do 350 mm, lak. 
plech ozn. 17/K
včetně spojovacích prostředků.

m 9,90000 264,77 2 621,20 Vlastní

9,9 9,90000

277 764233420R0V Lemování zdí, do rš 160 mm, lak. plech ozn. 16/K
včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

m 170,00000 222,65 37 849,81 Vlastní

170 170,00000

278 764233425R0V Lemování zdí, do rš 180 mm - v poli dřevěného obkladu, 
lak. plech
včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

11 199,00000 246,72 49 096,43 Vlastní

199 199,00000

279 764233428R0V Lemování zdí, do rš 400 mm - okapnice, lak. plech
včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

m 19,50000 294,86 5 749,68 Vlastní

19,5 1 | 19,500001 I
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 64 z 155

Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

280 764245410R0V Oplechování přesahu střechy - výztuhy, lak. plech ozn. 
08/K, 11/K

kus 334,00000 637,04 212 771,12 Vlastní

126 126,00000
82 82,00000
126 126,00000

281 764252407R0V Žlaby plech, podokapní půlkruhové, rš 500 mm, háky a 
čala, lak. plech ozn. 01/K

m 48,05000 616,35 29 615,55 Vlastní

48,05 48,05000
282 764259411 ROV Kotlík kónický z pl. pro trouby D do 150 mm, lak. plech 

ozn. k 02/K
kus 10,00000 887,56 8 875,60 Vlastní

10 10,00000
283 764510460R0V Oplechování parapetů včetně rohů, do rš 400 mm, lak. 

plech
m 142,30000 616,46 87 722,11 Vlastní

0,75+0,75+2,65+5,3+1,2+1,6 12,25000
3*7 21,00000
2 2,00000
1,8 1,80000
4,8*7 33,60000
2*2 4,00000
6,5+2,7+5,3+3,025+1,2+1,6+1,4+1,6+1,6+1,6+2 28,52500
3*7 21,00000
1,5+1,5 3,00000
2,5+1,5+5,3+3,025+1,2+1,6 - 15,12500

284 764521450R0V Oplechování říms z plechu, rš 180 mm, lak. plech ozn. 
12/K

rn 64,00000 448,62 28 711,39 Vlastní

64 64,00000
285 764530440R0V Okapnice střechy nad vstupním portálem, rš 200 mm, 

lak. plech ozn. 18/K
m 7,75000 168,49 1 305,79 Vlastní

7,75 7,75000
286 764554404R0V Odpadni trouby z plechu, kruhové, D 150 mm, lak. plech 

ozn. 02/K
m 76,50000 679,39 51 973,30 Vlastni

7,65*10 76,50000
287 764001 Provedení plechu dilatační spáry rš. do 150 mm, 

nerezový plech ozn 19/K
m 4,40000 477,78 2 102,23 Vlastní

4,4 4,40000
288 764002 Provedení plechu dilatační spáry rš. do 170 mm, 

nerezový plech ozn 19/K
m 3,20000 541,48 1 732,75 Vlastní

3,2 3,20000
289 764003 Provedení plechu dilatační spáry rš. do 270 mm, 

nerezový plech ozn 19/K
m 3,20000 860,00 2 752,01 Vlastní

3,2 3,20000
290 998764102ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 6,87351 601,75 4 136,11 RTS 17/II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 397 519,07
291 765799313RL2 Montáž fólie přibitím, přelepení spojů, difúzní fólie m2 863,19750 141,77 122 376,14 RTS 17/11

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000
0,4*33,9 13,56000
ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8) 3,60000
0,2*21,4 4,28000
nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000
d : 0,4*33,9 13,56000
d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000
1,8*0,3*10 5,40000
10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000
0,55*5,45 2,99750
nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000
10*0,7*0,2 1,40000
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Den.

P.č. Šišlo Doložkv vláze v Doložkv MJ nnožství tena / MJ 3elkem soustava

c

-

: (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2)
4,8*7*(10,075-9,4)) 
t,8*2*(10,075+0,3)
1,5*9*1,8
(7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6)
2,1+0,4)*9*4,5
3,7*(2,1+0,4)*10
ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6)
0,35*(2+2,2+2,2)*2
0,25*7*4,8
0,2*6,8
íadpraží d i 0,25*7*4,8
0,2*0,75
0,35*2*2
0,2*6,8
2,1*0,7*10
2,1 *4,5*9

118,88000
22,68000
99,60000
72,90000
35,11000

101,25000
17,50000

1,19000
4,48000
8,40000
1,36000
8.40000
0,15000
1.40000
1,36000

14,70000
85,05000

292 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm - 
vnitřní
Včetně našroubování soklu.
1.01 : 8*4,8*3,5+2*4,8*2,2+7*4,8*1,75
-2*2*2,2 i
12*3,5
-1 *(1,5*0,75+5*2,7)
4,2*(5,15+1,95)
-1,7*2,15
6,98*(5,15+1,95)
-1,2*(2,25+1,5)
24,1*3,5 
-2*2*2,2
2.08 : 9*4,8*1,5
0,6*1,25+1,25*1,1*0,5
4,05*3,38+1,25*1,1*0,5 
-2,15*(1,6+0,9)
2.18 : 4,4*4,32 
-2,15*(1,6+0,9)

m2 468,54000

214,32000
-8,80000
42,00000

-14,62500
29,82000
-3,65500
49,55800
-4,50000
84,35000
-8,80000
64,80000

1,43750
14,37650
-5,37500
19,00800
-5,37500

247,91 116 157,84 RTS 17/II

293 766412123R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 10 cm - 
vnější
Včetně našroubováni soklu, 
d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6)
0,4*33,9
ostění d : 0,2*(2,6+2,6+12,8)
0,2*21,4
nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 
d : 0,4*33,9 
d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4)
1,8*0,3*10
10*0,7*(0,2+0,4)
0,55*5,45
nadpraží d : 0,5*9*4,5
10*0,7*0,2
d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2)
(4,8*7*(10,075-9,4))
4,8*2*(10,075+0,3)
4,5*9*1,8

m2 863,19750

83,35000
13,56000
3,60000
4.2800C
6.8400C

13.5600C
109,3500C

5.4000C
4.2000C
2.9975C

20.2500C
1,4000(

118,880Q(
22,6800
99,6000
72,9000

284,66

D .

245 719,68 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena/ MJ Celkem soustava

((7,65-2,2)’6,8)-(0,75*2,6) 35,11000
(2,1+0,4)*9*4,5 101,25000
0,7*(2,1+0,4)*10 17,50000
ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6) 1,19000
0,35* (2+2,2+2,2) *2 4,48000
0,25*7*4,8 8,40000
0,2*6,8 1,36000
nadpraží d : 0,25*7*4,8 8,40000
0,2*0,75 0,15000
0,35*2*2 1,40000
0,2*6,8 1,36000
2,1*0,7*10 14,70000
2,1*4,5*9 85,05000

294 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 3 995,21250 79,52 317 714,23 RTS 17/11
863,1975*3 2 589,59250
468,54*3 1 405,62000

295 766422342R00 Obložení podhledů jednod.aglomer.deskami do 1,5 m2, 
pomocná nosná kce

m2 1 223,10000 215,00 262 967,43 RTS 17/II

30,2*4,5*9 1 223,10000
296 766412121 ROV Obložení stěn z lepených fošen tl. 150 mm, kotveno na 

závitové tyče
m2 63,36000 3 185,20 201 814,04 Vlastní

Včetně našroubování soklu.
8*0,4*11,4 36,48000
2*7*0,4*4,8 26,88000

297 59590737R Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm m2 1 406,56500 224,56 315 853,10 RTS 17/11
30,2*4,5*9*1,15 1 406,56500

298 60510000R Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m m 1 616,46300 8,71 14 073,26 RTS 17/11
468,54*3*1,15 1 616,46300

299 60510008R Lať střešní profil SM/BO 40/80 mm dl = 3 - 5 m m 2 978,03137 29,36 87 443,32 Vlastní
863,1975*3*1,15 2 978,03138

300 61191684R Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B m2 538,82100 223,49 120 423,59 RTS 17/II
468,54*1,15 538,82100

301 61191741R Palubka obkladová MD tloušťka 25 šíře do 120 mm m2 992,67712 300,91 298 709,04 RTS 17/II
863,1975*1,15 992,67713

302 766001 Provedení parketové sportovní podlahy, vč. odpružené 
dřevěné konstrukce, logo města, lainování

m2 1 190,10000 1 847,41 2 198 607,30 Vlastní

1190,1 1 190,10000
303 766002 Provedení ukončovacího madla na betonovém zábradlí, 

dle PD
m 24,30000 3 539,11 86 000,30 Vlastní

5,64-5,6+4,5+5,1+3,5 24,30000
304 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 45,49084 212,35 9 659,82 RTS 17/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 170 367,92
305 767132211R00 Montáž akustických úprav - obkladu, vč. desky akustické

1,2*2,7m, tl. 40mm
m2 162,00000 3 249,37 526 398,30 RTS 17/II

HALA stěny : 2*2,7*26,4 142,56000
2,7*3,6*2 19,44000

306 767586101RT1 Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety) m2 753,71000 456,78 344 280,22 RTS 17/II
Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42 49,11000
10,02+1,42+5,71+1,48+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44 37,66000

5,16+8,36+1,44+1,44+1,53+4,08+4,08+2,47+1,35+1,35 31,26000

1,82+2,98+1,71 6,51000
10 10,00000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

14,87+65,36+10,98+8,06+3,45+2,07+8+81,1+17,49 
35,49+27,8+1,71 + 1,62+23,54+107,88+24,84+24,84+13,6 
9
24,84+24,84+24,84+20,36+20,36+5,94+6,05+7,15
12

211.38000 
261,41000

134.38000 
12,00000

307 767586203RT3 Podhled minerální' zapuštěná hrana, obyčejný, kazety 
60x60cm, tl. 15 mm
Dodávka a montáž kazet,
14,87+65,36+10,98+8,06+3,45+2,07+8+81,1+17,49 
35,49+27,8+1,71 +1,62+23,54+107,88+24,84+24,84+13,6 
9
24,84+24,84+24,84+20,36+20,36+5,94+6,05+7,15
12

m2 619,17000

211.38000
261,41000

134.38000
12,00000

363,35 224 974,39 RTS 17/II

308 767586203RT4 Podhled minerální zapuštěná hrana, odolný proti vlkosti, 
kazety 60x60cm, tl. 15 mm
Dodávka a montáž kaze*.
10,5+1,49+13,69+10,5+1,49+10,02+1,42
10,02+1,42+5,71 +1,48+4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44

5,16+8,36+1,44+1,44+1,53+4,08+4,08+2,47+1,35+1,35

1,82+2,98+1,71
10 i

m2 134,54000

49,11000
37,66000

31,26000

6,51000
10,00000

363,35 48 884,88 RTS 17/11

309 767132222R00 Montáž akustických úprav - stropní, vč. desky akustické 
1,2*2,7m, tl. 40mm
30,2*4,5*9

m2 1 223,10000

1 223,10000

3 825,54 4 679 016,56 Vlastní

310 767995105R01 Výroba a montáž kov. atypických konstr., ocelová 
konstrukce haly dle statiky - ztužidlo, sloup, vč. dodávky 
materiálu, povrchové úpravy
105
1380

kg 1 485,00000

105,00000
1 380,00000

95,56 141 900,50 Vlastní

311 767995105R02 Výroba a montáž kov. atypických konstr., ocelová 
konstrukce haly dle statiky - VZT, vč. dodávky materiálu, 
povrchové úpravy
2246

kg 2 246,00000

2 246,00000

95,56 214 618,53 Vlastní

312 767001 Madlo schodišť dle PD ozn. 61/Z, 62/Z, 63/Z
35,5
16,9
0,75

m 53,15000
35,50000
16,90000
0,75000

4 246,93 225 724,25 Vlastní

313 767002 Madlo schodiště tribuny dle PD ozn. 65/Z
2,31

m 2,31000
2,31000

4 246,93 9 810,40 Vlastní

314 767003 Madlo schodiště tribuny dle PD ozn. 66/Z
2,2

m 2,20000
2,20000

4 246,93 9 343,24 Vlastní

315 767004 Zábradlí hlavní tribuny, ozn,64/Z
1

kus 1,00000
1,00000

49 901,41 49 901,41 Vlastní

316 767005 Zábradlí schodiště hl.tribuny, ozn.67/Z
2

kus 2,00000
2,00000

14 333,38 28 666,77 Vlastní

317 767006 Zábradlí před místy pro vozíčkáře, ozn.68/Z
2

kus 2,00000
2,00000

18 580,31 37 160,62 Vlastní

318 767007 Madlo rovné ,délka 600mm pr.32mm,ozn.51/Z
8

kus 8,00000
8,00000

1 371,99 10 975,95 Vlastní

319 767008 Madlo sklopné, délka 813mm pr.32mm, ozn.52/Z
8

kus 8,00000
8,00000

2 011,39 16 091,14 Vlastní

320 767009 Sklopné sedátko o rozměru 450x450mm, ozn.53/Z
4

kus 4,00000
4,00000

2 970,49 11 881,96 Vlastní

321 767010 Hrazda pro závěs sprchového koutu o rozměru 
900x900mm pr.32mm, ozn.54/Z

kus 4,00000 1 646,86 6 587,46 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.

4 4,0000(
322 767011 Výplňové kryty šachet,světlý rozměr 600x600,stavební kus 3,00001 13 023,9 39 071,74

rozměr 710x710,plynotěsné a vodotěsné, ozn.46/Z

3 3,00001
32C 767012 Ocelový žebřík s košem, ozn.45/Z kus 2,00001 47 777,91> 95 555,89 Vlastní

2 2,00001
324 767013 Ocelový žebřík s košem, ozn.44/Z kus 1,00001 42 469,2E 42 469,29 Vlastní

1 1,0000C
325 767014 Skleněné systémové zábradlí, ozn.69/Z m 36,1000C 9 934,8E 358 649,69 Vlastní

36,1 36.1000C
326 767015 Provedení ocelového pochozího pororoštu jednotky VZT, m2 16,50000 2 654,33 43 796 45vč. ocel. kotvení, rámu, detailů, dle PD

16,5 16,50000
327 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 5,28395 872,12 4 608,26 RTS 17/ IIDíl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 826 244.39328 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 1 137,95050 45,15 51 377,97 RTS 17/11

sokl : 744,88*0,1 74,48800
0.03 ; 12*4*0,45*0,45 9,72000
1.02 : 18*4*0,45*0,45 14,58000
1.43 : 14*3*0,45*0,45 8,50500
2.17 : 5*3*0,45*0,45 3,03750 j
0.03 : 4*4*0,45*0,45 3,24000
1.02 : 6*4*0,45*0,45 4,86000
6*3*0,45*0,45 3,64500
1.43:2*3*0,45*0,45 1,21500
2.17 : 2*3*0,45*0,45 1,21500
0.03 : 5,23+3,31 8,54000
16*2*0,45*0,45 6,48000
1.02 : 2,43+16,93+2,83+2,83 25,02000
24*2*0,45*0,45 9,72000
2*2*0,45*0,45 0,81000
1.06,1.07 : 23,54+107,88 131,42000
1.43 : 4,62 4,62000
16*2*0,45*0,45 6,48000
2.01 : 14,72 14,72000
2.08 : 21,01 21,01000
2,17 : 6,23+6,45 12,68000
7*2*0,45*0,45 2,83500
0.05 : 13,58 13,58000
1.03-1.05:27,8+1,71+1,62 31,13000
1.08-1.10 : 24,84+13,69+24,84 63,37000
1.12 : 1,49 1,49000
1.13-1.15 : 24,84+13,69+24,84 63,37000
.17 : 1,49 1,49000
.18-1.20 : 20,36+6,81+1,42 28,59000
.21-1.23 : 20,36+6,81+1,42 28,59000
.24-1.27:5,94+6,05+4,38+1,48 17,85000
.28-1.32 : 4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44 19,03000

1 .33-1.37 : 5,16+8,36+1,44+1,44+7,15+7,48 31,03000
1 .38-1.41 : 69,58+16,42+20,48+41,49 147,97000
i ..02-2.07 : 65,36+10,98+8,04+3,45+1,53+2,07 91,43000
C .09-2.16: 27,84000
A ,08+4,08+2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71 +8
.18-2.19:49,71+15,88 65,59000|
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Gen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

329 771275206R00

1.11, 1.16 : 2*10,5
1.19, 1.22 : 6*1,07
1.26 : 1,33
0.02 : 81,1
21,01
59*0,1
Obklad keram.schod.stupňů, podstupnic, relief.do tmele m2

21,00000
6,42000
1,33000

81,10000
21,01000

5,90000
50,01750 796,63 39 845,41 RTS 17/ II

330 771445014RT1

0.03 : 12*4*0,45*0,45
1.02 : 18*4*0,45*0,45
1.43 : 14*3*0,45*0,45
2.17 : 5*3*0,45*0,45
0.03 : 4*4*0,45*0,45
1.02 : 6*4*0,45*0,45
6*3*0,45*0,45
1.43 : 2*3*0,45*0,45
2.17 : 2*3*0,45*0,45
Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm, 
lepidlo, spár.hm.
0.02 :
18,85+0,05+0,95+0,3+0,35+0,35+,98+1,150+0,15+0,3+3, 
25 ,
3,025+1,5+0,025+1,5+2,875+0,3+0,3+0,7+0,3
0.03 : 3,6+3,1+1,5+0,17+1,6+0,3+0,17+0,17
16*3*0,45
1.02 :
0,15+1,125+0,15+0,7+0,4+0,4+0,25+1,8+0,1 +0,3+1,8+0,

m

9,72000
14,58000
8,50500
3,03750
3,24000
4,86000
3,64500
1,21500
1,21500

803,88000

26,68000

10,52500
10,61000
21,60000

8,07500

116,67 93 790,74 RTS 17/II

1,6+1,77+1,6+1,77+0,17+0,17
26*3*0,45
1.06, 1.07 :
0,15+2,45+0,3+0,5+4,85+2,2+0,05+0,6+0,4+0,6+0,05+3,
85
0,2+0,075+4,25+13,775+0,6+0,05+0,6+0,2+2,125+0,2+1,
15
-6*0,9
0,2+0,075+4,25+16,75+4,25+0,075+0,2

-2*0,9
3,85+0,05+0,6+2,975+0,1

-2*0,9
0,1+44,45+0,2+0,2+0,1+0,9+0,3+0,3+0,1+0,1+2,05+4,35
+0,4
-4*0,9
-3*1,7
1.43 : 0,1+0,9+0,15+0,15+0,1+0,2+2,4+0,1

16*3*0,45
2.01 :
0,575+0,4+0,4+0,55+0,25+0,2+0,2+0,15+2,414+0,35
0,35+0,576+0,275+0,4
2,17 : 2,325+0,43+1,4+2,7+0,1+0,35+0,275+0,05
0,05+1,425+2,05+0,3+0,15+2,13+3,3+0,1 +0,225
7*3*0,45
2.08 : 0,45+0,25+5+2,95+0,15+0,37

5*0,45
0,37+0,125+0,1 +0,1 +7*(4,8+0,1 +0,4+0,1 )+1,6+3,95+5,65
+1,56+0,4
-4*0,8

7,08000
35,10000
16,00000

23,22500

-5,40000
25,80000
-1,80000
7,57500

-1,80000
53,55000

-3,60000
-5,10000
4,10000

21,60000
5,48900

1,60100
7,63000
9,73000
9,45000
9,17000
2,25000

51,65500

-3,20000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R; 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

0.05 : 4,64+2,17+1,6+3,77+6,25+1,6 20,03000
-1*1 -1,00000
1.03 : 2,175+5,5+6,25+3,575+4,075+0,125 21,70000
-1 *(0,9+0,8) -1,70000
1.08 : 1,1+0,2+3,825+5+4,925+5,2 20,25000
-2*0,9 -1,80000
1.09 : 1,1+0,2+3,825+5+4,925+5,2 20,25000
-2*0,9 -1,80000
1.13 : 1,1+0,2+3,825+5+4,925+5,2 20,25000
-2*0,9 -1,80000
1.14 : 1,1+0,2+3,825+5+4,925+5,2 20,25000
-2*0,9 -1,80000
1.18 :
4,8+0,5+0,05+3,65+4,9+1,4+0,2+1+0,2+1,25+0,05+0,5

18,50000

-2*0,9 -1,80000
1.21 :
4,8+0,5+0,05+3,65+4,9+1,4+0,2+1 +0,2+1,25+0,05+0,5

18,50000

-2*0,9 -1,80000
1.24 : 3,725+1,6+3,25+0,05+0,475+1,55 10,65000
-1 *(0,9+0,8) -1,70000 i

1.25 : 3,725+1,625+3,725+1,625 10,70000
-1*(0,9+0,8) -1,70000
1.37 : 0,325+0,3+0,325+2,9+1,525+3,2+0,4 8,97500
-1 -1,00000
1.36 : 2,9+2,475+2,85 8,22500
-0,9 -0,90000
1.38 :
0,3+1,95+16,45+3,75+3,3+0,45+4,49+1,2+5,74+1,2+0,1 + 
0,45

39,38000

2,3+0,35+1,8+0,35+7,9+0,3+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0
,4+0,4

16,20000

-1,7 -1,70000
1.39 : 4,85+3,725+2,3+0,2+1,8+0,2+0,75+3,275 17,10000
-1,7 -1,70000
1.40 : 5+1,55+0,2+1,8+0,2+0,675+5+4,025 18,45000
-1,7 -1,70000
1.41 : 5+0,6+0,2+1,8+0,2+5,825+5+5+8,225 31,85000
-1,7 -1,70000
1.42 : 5+0,25+0,2+1,8+0,2+0,75+5+2,8 16,00000
-1,7 -1,70000
2.02 :
6,55+0,15+0,35+5,975+1,7+0,05+0,6+0,3+0,3+0,7+0,3

16,97500

-1*(1,7+0,8) -2,50000
2.04 : 3,4+2,3+2,65+0,3+2,6 11,25000
-1 -1,00000
2.05 : 1,7+1,925+0,05 3,67500
-1 *(0,9+0,8) -1,70000
2.07 : 0,35+0,9+1,15 2,40000
2.18 :
4,25+7,265+0,2+1,8+0,2+2,535+4,25+11,6+0,2+0,2

32,50000

0,4+0,4+0,4+0,4 1,60000
-1 *(1,6+0,9+1,7) -4,20000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena / MJ Celkem soustava

2.19 :
1,025+0,3+0,4+0,3+0,8+4,725+3,95+3,175+1725+1,55

17,95000

-0,9 -0,90000
2.16 : 0,2+2,975+2,025+3,875+2,2 11,27500
59 59,00000

331 771575111R00 Montáž podlah keram,,hladké, tmel, 45x45 cm m2 897,69500 557,86 500 786,03 RTS 17/11
0.03 : 5,23+3,31 8,54000
16*2*0,45*0,45 6,48000
1.02 : 2,43+16,93+2,83+2,83 25,02000
24*2*0,45*0,45 9,72000
2*2*0,45*0,45 0,81000
1.06,1.07 : 23,54+107,88 131,42000
1.43 : 4,62 4,62000
16*2*0,45*0,45 6,48000
2.01 : 14,72 14,72000
2.08 : 21,01 21,01000
2,17 : 6,23+6,45 12,68000
7*2*0,45*0,45 2,83500
0.05 : 13,58 13,58000
1.03-1.05 : 27,8+1,71+1,62 31,13000
1.08-1.10:24,84+13,69+24,84 ; 63,37000
1.12:1,49 1,49000
1.13-1.15 : 24,84+13,69+24,84 63,37000
1.17 : 1,49 1,49000
1.18-1.20 : 20,36+6,81+1,42 28,59000
1.21-1.23 : 20,36+6,81+1,42 28,59000
1.24-1.27 : 5,94+6,05+4,38+1,48 17,85000
1.28-1.32 : 4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44 19,03000
1.33-1.37 : 5,16+8,36+1,44+1,44+7,15+7,48 31,03000
1.38-1.41 : 69,58+16,42+20,48+41,49 147,97000
2.02-2.07 : 65,36+10,98+8,04+3,45+1,53+2,07 91,43000
2.09-2,16 :
4,08+4,08+2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71 +8

27,84000

2.18-2.19 :49,71+15,88 65,59000
21,01 21,01000

332 771575113R00 Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x60 cm m2 28,75000 575,22 16 537,66 RTS 17/11
1.11, 1.16 : 2*10,5 21,00000
1.19, 1.22 : 6*1,07 6,42000
1.26:1,33 1,33000

333 771575118R00 Montáž podlah keram..hladké, tmel, 60x60 cm m2 81,10000 730,42 59 237,43 RTS 17/II
0.02 : 81,1 81,10000

334 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 1 137,95050 21,54 24 510,85 RTS 17/ II
sokl : 744,88*0,1 74,48800
0.03 : 12*4*0,45*0,45 9,72000
1.02 : 18*4*0,45*0,45 14,58000
1.43 : 14*3*0,45*0,45 8,50500
2.17 : 5*3*0,45*0,45 3,03750
0.03 : 4*4*0,45*0,45 3,24000
1.02 : 6*4*0,45*0,45 4,86000
6*3*0,45*0,45 3,64500
1.43 : 2*3*0,45*0,45 1,21500
2.17 : 2*3*0,45*0,45 1,21500
0.03 : 5,23+3,31 8,54000
16*2*0,45*0,45 6,48000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

335 24551347. AR

1.02 : 2,43+16,93+2,83+2,83
24*2*0,45*0,45
2*2*0,45*0,45
1.06,1.07 : 23,54+107,88
1.43 : 4,62
16*2*0,45*0,45
2.01 : 14,72
2.08 : 21,01
2,17 : 6,23+6,45
7*2*0,45*0,45
0.05 : 13,58
1.03-1.05 : 27,8+1,71+1,62
1.08-1.10 : 24,84+13,69+24,84
1.12 : 1,49
1.13-1.15 : 24,84+13,69+24,84
1.17: 1,49
1.18- 1.20 : 20,36+6,81+1,42
1.21-1.23 : 20,36+6,81+1,42
1.24-1.27 : 5,94+6,05+4,38+1,48
1.28-1.32 : 4,22+4,52+5,42+1,99+1,44+1,44
1.33-1.37 : 5,16+8,36+1,44+1,44+7,15+7,48
1.38-1.41 : 69,58+16,42+20,48+41,49
2.02-2.07 : 65,36+10,98+8,04+3,45+1,53+2,07
2.09-2.16 :
4,08+4,08+2,47+1,35+1,35+1,82+2,98+1,71 +8
2.18- 2.19 : 49,71+15,88
1.11, 1.16 : 2*10,5
1.19, 1.22 : 6*1,07
1.26 : 1,33
0.02 : 81,1
21,01
5,9
Nátěr penetrační - koncentrát I

25,02000
9,72000
0,81000

131,42000
4,62000
6,48000

14,72000
21,01000
12,68000
2,83500

13,58000
31,13000
63,37000

1,49000
63,37000

1,49000
28,59000
28.59000
17,85000
19,03000
31,03000

147,97000
91,43000
27,84000

65.59000
21,00000

6,42000
1,33000

81,10000
21,01000

5,90000
110,00000 106,58 11 723,69 RTS 17/11

336 597642031R1
110
Dlažba 600x600 mm, dlažba slinutá, plně probarvená, m2

110,00000
97,32000 602,36 58 621,29 Vlastní

337 597642031R2

rektifikovaná, odstín šedobéžový středně tmavý- blízký 
ral 0505010
81,1*1,2
Dlažba 450x450 mm, dlažba slinutá, plně probarvená, m2

97,32000
305,15250 652,28 199 045,19 Vlastní

338 597642031R3

rektifikovaná, odstín šedobéžový tmavý - blízký ral 1019

244,34*1,15
21,01*1,15
Dlažba 450x450 mm, dlažba slinutá, plně probarvená, m2

280,99100
24,16150

727,20250 652,28 474 340,40 Vlastní

339 597642031R4

rektifikovaná, odstín šedobéžový středně tmavý- blízký 
ral 0505010
632,35*1,15
Dlažba 600x300 mm, dlažba slinutá, plně probarvená, m2

727,20250
34,50000 501,96 17 317,74 Vlastní

340 597642961R1

rektifikovaná
28,75*1,2
Schodovka s protiskluznými drážk. slinutá, plně m2

34,50000
53,76375 649,03 34 894,02 Vlastní

probarvená, rektifikovaná, 450x450x10 mm, tmavá
0.03 : 12*4*0,45*0,45*1,5
1.02 : 18*4*0,45*0,45*1,5
1.43 : 14*3*0,45*0,45*1,5
2.17 : 5*3*0,45*0,45*1,5

14,58000
21,87000
12,75750
4,55625
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena / MJ Celkem soustava

341 597642961R2 Schodovka s protiskluznými drážk. slinutá, plně 
probarvená, rektifikovaná, 450x450x10 mm, světlá

m2 21,26250 649,03 13 799,90 Vlastní

0.03:4*4*0,45*0,45*1,5 4,86000
1.02 : 6*4*0,45*0,45*1,5 7,29000
6*3*0,45*0,45*1,5 5,46750
1.43 : 2*3*0,45*0,45*1,5 1,82250
2.17 : 2*3*0,45*0,45*1,5 1,82250

342 5976438596R1 Sokl se zaleštěnou fazetou 80x600x10 mm, D1 m 44,65200 325,60 14 538,60 Vlastní
37,21*1,2 44,65200

343 5976438596R2 Sokl se zaleštěnou fazetou 80x450x10 mm, D2 m 443,26800 217,07 96 218,07 Vlastní
310,39*1,2 372,46800
59*1,2 70,80000

344 5976438596R3 Sokl se zaleštěnou fazetou 80x450x10 mm, D3 m 476,73600 217,07 103 482,81 Vlastní

397,28*1,2 476,73600
345 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 48,97130 330,33 16 176,59 RTS 17/11

Díl: 776 Podlahy povlakové 329 996,74
346 776521200RU6 Lepení povlak. PVC a vinyl, lepidlo, detaily ukončení - na 

stěně, včetně PVC krytiny
m2 164,70900 903,65 148 839,62 RTS 17/11

včelně dodávky lepidla
1.01 : 6,65*(4,8+12) 111,72000
2,37*(2,3+21,1+2,3) 60,90900
-2*1,8*2,2 -7,92000

347 776572100RV1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně 
zátěžového koberce

m2 17,49000 699,56 12 235,37 RTS 17/11

17,49 17,49000
348 776591100R00 Lepení podlah speciálních z pásů m2 14,00000 150,37 2 105,12 RTS 17/II

14 14,00000
349 776101115ROO Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, tl. 3 mm m2 31,49000 41,83 1 317,16 RTS 17/11

14 14,00000
17,49 17,49000

350 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, kritický můstek m2 31,49000 13,09 412,17 RTS 17/II

14 14,00000
17,49 17,49000

351 776411000R00 Lepení podlahových soklíků, materiál ve specifikaci m 13,20000 24,58 324,47 RTS 17/11
(2,3+1,2+2,5+1,9+6,5-0,9-0,9+0,3+0,3) 13,20000

352 776981113R00 Provedení přechodové, materiál ve specifikaci m 6,90000 309,16 2 133,20 RTS 17/11

(2+3+0,9)
1

5,90000
1,00000

353 27250998.AR Koberec dielektrický m2 15,40000 1 464,01 22 545,76 RTS 17/II

14*1,1 15,40000
354 776001 Přechodová lišta, barevné upřesnění dle PD m 7,59000 1 061,73 8 058,55 Vlastní

(2+3+0,9)* 1,1 6,49000
1*1,1 1,10000

355 776002 Systémová čistící zóna o rozměru 3500x2000,ozn.49/Z kus 1,00000 61 934,37 61 934,37 Vlastní

1 1,00000
356 776003 Systémová čistící zóna o rozměru 3500x2440,ozn.50/Z kus 1,00000 60 447,95 60 447,95 Vlastní

1 1,00000
357 776004 Sokl výška 50 mm, barevné upřesnění dle PD m 14,52000 648,84 9 421,10 Vlastní

(2,3+1,2+2,5+1,9+6,5-0,9-0,9+0,3+0,3)*1,1 14,52000
358 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,70456 314,94 221,89 RTS 17/ II

Díl: 781 Obklady keramické 739 685,71
359 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetračnf nátěr

včetně dodávky materiálu.
m2 561,14750 39,51 22 168,62 RTS 17/ II

1.04 : 2,15*(0,05+0,05+0,05+0,95+1,8) 6,23500 I
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

1.05 2,15*(0,05+0,95+0,9+1,8) 7,95500
1.10 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125
-0,8*' ,2 -0,96000
1.11 2,015*(5,25+2.00) 14,60875
1,12 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750
1.15 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125
-0,8*1,2 -0,96000
1.16 2,015* (5,25+2,00) 14,60875
1.17 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750
1.26 14,56625
2,15*(0,825+1,2+0,85+0,125+0,85+1,025+0,175+0,8+0,8
+0,125)
-0,8*0,8 -0,64000
1.27 2,15*(0,05+0,9+0,8) 3,76250
1.22 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625
-0,8*1,2 -0,96000
1,23 2,15‘{0,05+0,05+1,6) 3,65500
1.19 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625
-0,8*1,2 -0,96000
1.20 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500
1.28 2,15*(0,05+1 +2,15) 6,88000
1.29 2,15*(0,05+0,65+0,05+Q,475+2,15) 7,25625
1.30 2,15*(1,625+0,05+0,4751+0,05+1,6) 8,17000 ;
1.31 2,1 S*(1,925+0,05+0,05+0,05+0,225+0,05) 5,05250
1.32 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000
1.33 2,15*(0,05+1,45+0,05+1,125) 5,75125
1.34 9,83625
2,15*(2,275+0,05+1,125+0,675+0,175+0,225+0,05)
1.35 2*2,15*( 1,6+0,05+0,05) 7,31000
1.36 2,15*(0,475+0,05+2) 5,42875
1.37 2,15*(1,95+1,4) 7,20250
2.03 24,94000
2,15*(0,7+4,425+01775-i-0,35+0,35+0.875+1.9+1,525+0s7

2.05 2,15*(1,925+0,850) 5,96625
2.06 2,15*(0,850+,9+1,7+0,9+0,05) 9,46000
2.07 2,15*(1,150+0,9+1,150) 6,88000
2.09 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875
2.10 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875
2.11 2,15*(1,225+0,05+0,225+0,05) 3,33250
2.12 2*2,15*(0,05+1,5) 6,66500
2.13 2,15*(0,45+1,4+0,05+0,4) 4,94500
2.14 2,15*(0,4+1,475+0,05) 4,13875
2.15 2,15*(0,05+0,05+1,9) 4,30000
1.10 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500
1.11 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250
1.12 2,15*1,55 3,33250
1.15 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500
1.16 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250
1.17 2,15*1,55 3,33250
1.26 2,15*1,575 3,38625
1.27 2,15*1,650 3,54750
1.22 2,15*(0,3+0,1 +0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750
2,15* (1,225+0,4+0,1 +0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750
1,23 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125
1.19 2,15*(0,3+0,1 +0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05)
1,20 : 2,15*(0,5+0,05+1,125)
1.28 : 2,15*2,15
1.29 : 2,15*2,15
1.30 : 2,15*(1,775+0,05)
1.31 : 2,15*0,9
1.32 : 2*2,15*1,6
1.33 : 2,15*(0,5+0,05+1,6)
1.34 : 2,15*1,65
1.35 : 2*2,15*1,6
2.09 : 2,15*2,15
2.10 : 2,15*2,15
2.11 i 2,15*(0,05+1,1+1,1)
2.12:2*2,15*1,5 '
2.13 : 2,15*1,4
2.14 : 2,15*(2,35+1,25)
2.15 : 2,15*(0,8+0,1 +0,4+0,1 +0,7)
1.03 : 2*(0,6+1,8+0,6)
1.04 : 2,15*0,9
1.05 : 0,9*{2,15+0,2)
1.10 : 2,15*4,225
-0,35*3
2*0,3*0,35
1.12 : 0,9*(2,15+0,2)
1.15 : 2,15*4,225 
-0,35*3
2*0,3*0,35
1.17 : 0,9*(2,15+0,2)
1.26 : 2,15*{1,2+1,2+0,9)
-0,8*0,8
1.27 : 0,9*(2,15+0,2)
1.22 : 2,15*(2,9+1,125)
1.23 : 0,85*(2,15+0,2)
1.19 : 2,15*(2,9+1,125)
1.20 : 0,85* (2,15+0,2)
1.28 : 2,15*1,925
1.29 : 2,15*2,075
1.30 : 2,15*2,075
1.32 : 2*0,9*(2,15+0,2)
1.33 : 2,15*2,45
1.34 : 2,15*(0,5+0,05+3,65)
1.35 : 2*0,9*(2,15+0,2)
2.02 : 2,7*(5,25+0,125+0,7+0,7)
-0,6*0,6 
-0,2*0,4

9.9975C
3,60125
4.6225C
4.6225C
3,92375
1,93500
6,88000
4,62250
3,54750
6,88000
4,62250
4,62250
4,83750
6,45000
3,01000
7,74000
4,51500
6,00000
1,93500
2,11500
9,08375 

; -1,05000
0,21000
2,11500
9,08375

-1,05000
0,21000
2,11500
7,09500

-0,64000
2,11500
8,65375
1,99750
8,65375
1,99750
4,13875
4,46125
4,46125
4,23000
5,26750
9,03000
4,23000

18,29250
-0,36000
-0,08000

360 781419707RT1 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, 
univerzální silikon
561,25*0,8

m 449,00000

449,00000

10,53 4 726,92 RTS 17/11

361 781475118R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 400x200 cm
1.04 : 2,15*(0,05+0,05+0,05+0,95+1,8)
1.05 : 2,15*(Q,05+0,95+0,9+1,8)
1.10 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05)
-0,8*1,2
1.11 : 2,015*(5,25+2.00)
1.12: 2,15* (0,05+0,05+1,55)

m2 561,14750
6,23500
7,95500
8,33125

-0,96000
14,60875
3,54750

595,84 334 356,41 RTS 17/11
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/Mi
■

Celkem
Cen.
soustava

1.15 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05) 8,33125
-0,8*1,2 -0,96000
1,16 : 2,015*(5,25+2,00) 14,60875
1.17 : 2,15*(0,05+0,05+1,55) 3,54750
1.26 : 14,56625
2,15*(0,825+1.2+0,85+0,125+0,85+1,025+0,175+0,8+0,8
+0,125)
-0,8*0,8 -0,64000
1.27 : 2,15*(0,05+0,9+0,8) 3,76250
1.22 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625
-0,8*1,2 -0,96000
1,23 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500
1.19 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625
-0,8*1,2 -0,96000
1.20 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500
1.28 : 2,15*(0,05+1+2,15) 6,88000
1.29 : 2,15*(0,05+0,65+0,05+0,475+2,15) 7,25625
1.30 : 2,15*(1,625+0,05+0,475+0,05+1,6) 8,17000
1.31 : 2,15*(1,925+0,05+0,05+0,05+0,225+0,05) 5,05250
1.32 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000
1.33 : 2,15*(0,05+1,45+0,05+1,125) 5,75125
1.34 : \ 9,83625
2,15*(2,275+0,05+1,125+0,675+0,175+0,225+0,05)
1.35 : 2*2,15*(1.6+0,05+0,05)
1.36 : 2,15*(0,475+0,05+2)
1.37 : 2,15*(1,95+1,4)
2.03 :

7,31000
5,42875
7,20250

24,94000
2,15*(0,7+4,425+0,775+0,35+0,35+0,875+1,9+1,525+0,7

2.05 : 2,15*(1,925+0,850) 5,96625

2.06 : 2,15*(0,850+,9+1,7+0,9+0,05) 9,46000

2.07 : 2.15*(1,150+0,9+1,150) 6,88000
2.09 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875
2.10 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875
2.11 : 2,15*(1,225+0,05+0,225+0,05) 3,33250

2.12 : 2*2,15*(0,05+1,5) 6,66500

2.13 : 2,15*(0,45+1,4+0,05+0,4) 4,94500
2.14 : 2,15*(0,4+1,475+0,05) 4,13875

2.15 : 2,15*(0,05+0,05+1,9) 4,30000
1.10 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.11 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.12 : 2,15*1,55 3,33250
1.15 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500

1.16 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250

1.17 : 2,15*1,55 3,33250

1.26 : 2,15*1,575 3,38625

1.27 : 2,15*1,650 3,54750
1.22 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750
2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750
1,23 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125
1.19 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750
2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750
1,20 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125

1.28 : 2,15*2,15 4,62250

1.29 : 2,15*2,15 4,62250

1.30 : 2,15*(1,775+0,05) 3,92375
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Gen.
P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

362 781479705R00

1.31 : 2,15*0,9
1.32 : 2*2,15*1,6
1.33 : 2,15*(0,5+0,05+1,6)
1.34 : 2,15*1,65
1.35 : 2*2,15*1,6
2.09 : 2,15*2,15
2.10 : 2,15*2,15
2.11 : 2,15*(0,05+1,1+1,1)
2.12 : 2*2,15*1,5
2.13 : 2,15*1,4
2.14 : 2,15*(2,35+1,25)
2.15 : 2,15* (0,8+0,1+0,4+0,1+0,7)
1.03 : 2*{0,6+1,8+0,6)
1.04 : 2,15*0,9
1.05 : 0,9*(2,15+0,2)
1.10 : 2,15*4,225 
-0,35*3
2*0,3*0,35
1.12 : 0,9*(2,15+0,2)
1.15 : 2,15*4,225 
-0,35*3
2*0,3*0,35
1.17 : 0,9*(2,15+0,2)
1.26 : 2,15*(1,2+1,2+0,9)
-0,8*0,8
1.27 : 0,9*(2,15+0,2)
1.22 : 2,15*(2,9+1,125)
1.23 : 0,85*{2,15+0,2)
1.19 : 2,15*(2,9+1,125)
1.20 : 0,85*(2,15+0,2)
1.28 : 2,15*1,925
1.29 : 2,15*2,075
1.30 : 2,15*2,075
1.32 : 2*0,9*(2,15+0,2)
1.33 : 2,15*2,45
1.34 : 2,15*(0,5+0,05+3,65)
1.35 : 2*0,9*(2,15+0,2)
2.02 : 2,7*(5,25+0,125+0,7+0,7)
-0,6*0,6 
-0,2*0,4
Přtpl.za spárovací hmotu - plošně m2

1,93500
6,88000
4,62250
3,54750
6,88000
4,62250
4,62250
4,83750
6,45000
3,01000
7,74000
4,51500
6,00000
1,93500
2,11500
9,08375

-1,05000
0,21000
2,11500
9,08375

-1,05000
0,21000
2,11500
7,09500

-0,64000
2,11500
8,65375
1,99750
8,65375 
1,99750
4,13875
4,46125
4,46125
4,23000
5,26750
9,03000
4,23000

18,29250
-0,36000
-0,08000

561,14750 7,81 4 385,00 RTS 17/II

1.04 : 2,15*{0,05+0,05+0,05+0,95+1,8)
1.05 : 2,15*{0,05+0,95+0,9+1,8)
1.10 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05)
-0,8*1,2
1.11 : 2,015*(5,25+2,00)
1.12 : 2,15*(0,05+0,05+1,55)
1.15 : 2,15*(0,05+0,175+1,675+1,925+0,05)
-0,8*1,2
1.16 : 2,015*(5,25+2,00)
1.17 : 2,15*(0,05+0,05+1,55)
1.26 :
2,15*(0,825+1,2+0,85+0,125+0,85+1,025+0,175+0,8+0,8 
+0,125)
-0,8*0.8

6,23500
7,95500
8,33125

-0,96000
14,60875
3,54750
8,33125

-0,96000
14,60875
3.5475C

14,56625

-0.6400C .
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

1.27 : 2,15*(0,05+0,9+0,8) 3,76250
1.22 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625
-0,8*1,2 -0,96000
1,23 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500
1.19 : 2,15*(0,05+0,175+1,175+1,875+0,9+0,9+0,9) 12,84625
-0,8*1,2 -0,96000
1.20 : 2,15*(0,05+0,05+1,6) 3,65500
1.28 : 2,15*(0,05+1 +2,15) 6,88000
1.29 : 2,15*(0,05+0,65+0,05+0,475+2,15) 7,25625
1.30 : 2,15*(1,625+0,05+0,475+0,05+1,6) 8,17000
1.31 : 2,15*(1,925+0,05+0,05+0,05+0,225+0,05) 5,05250
1.32 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000
1.33 : 2,15*(0,05+1,45+0,05+1,125) 5,75125
1.34 : 9,83625
2,15*(2,275+0,05+1,125+0,675+0,175+0,225+0,05)
1.35 : 2*2,15*(1,6+0,05+0,05) 7,31000
1.36 : 2,15*(0,475+0,05+2) 5,42875
1.37 : 2,15*(1,95+1,4) 7,20250
2.03 : 24,94000
2,15*(0,7+4,425+0,775+0,35+0,35+0,875+1 (9+-j ,525+0,7 
\
2.05 : 2,15*(1,925+0,850) i 5,96625
2.06 : 2,15*(0,850+,9+1,7+0,9+0,05) 9,46000
2.07 : 2,15*(1,150+0,9+1,150) 6,88000
2.09 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875
2.10 : 2,15*(0,925+0,050+2,150) 6,71875
2.11 : 2,15*(1,225+0,05+0,225+0,05) 3,33250
2.12 : 2*2,15*(0,05+1,5) 6,66500
2.13 : 2,15*(0,45+1,4+0,05+0,4) 4,94500
2.14 : 2,15*(0,4+1,475+0,05) 4,13875
2.15 : 2,15*(0,05+0,05+1,9) 4,30000
1.10 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500
1.11 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250
1.12 : 2,15*1,55 3,33250
1.15 : 2,15*(0,25+0,05+2,175+0,125+0,125+2,175) 10,53500
1.16 : 2,15*(2,175+2,175+2) 13,65250
1.17 : 2,15*1,55 3,33250
1.26 : 2,15*1,575 3,38625
1.27 : 2,15*1,650 3,54750
1.22 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750
2,15*(1,225+0,4+0,1+0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750
1,23 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125
1.19 : 2,15*(0,3+0,1+0,3+1,225+0,4+0,1+0,3+1,125) 8,27750
2,15*(1,225+0,4+0,1 +0,3+1,125+1,45+0,05) 9,99750
1,20 : 2,15*(0,5+0,05+1,125) 3,60125
1.28 : 2,15*2,15 4,62250
1.29 : 2,15*2,15 4,62250
1.30 : 2,15*(1,775+0,05) 3,92375
1.31 : 2,15*0,9 1,93500
1.32 : 2*2,15*1,6 6,88000
1.33 : 2,15*(0,5+0,05+1,6) 4,62250
1.34 : 2,15*1,65 3,54750
1.35 : 2*2,15*1,6 6,88000
2.09 : 2,15*2,15 4,62250
2.10 : 2,15*2,15 4,62250
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

2.11 : 2,15*(0,05+1,1+1,1) 4,83750
2.12 : 2*2,15*1,5 6,45000
2.13 : 2,15*1,4 3,01000
2.14 : 2,15*(2,35+1,25) 7,74000
2.15 : 2,15* (0,8+0,1+0,4+0,1+0,7) 4,51500
1.03 : 2*(0,6+1,8+0,6) 6,00000
1.04 : 2,15*0,9 1,93500
1.05 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500
1.10 : 2,15*4,225 9,08375
-0,35*3 -1,05000
2*0,3*0,35 0,21000
1.12 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500
1.15 : 2,15*4,225 9,08375
-0,35*3 -1,05000
2*0,3*0,35 0,21000
1.17 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500
1.26 : 2,15*(1,2+1,2+0,9) 7,09500
-0,8*0,8 -0,64000
1.27 : 0,9*(2,15+0,2) 2,11500
1.22 : 2,15*(2,9+1,125) 8,65375
1.23 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750
1.19 : 2(15*(2,9+1,125) 8,65375
1.20 : 0,85*(2,15+0,2) 1,99750
1.28 : 2,15*1,925 4,13875
1.29 : 2,15*2,075 4,46125
1.30 : 2,15*2,075 4,46125
1.32 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000
1.33 : 2,15*2,45 5,26750
1.34 : 2,15*(0,5+0,05+3,65) 9,03000
1.35 : 2*0,9*(2,15+0,2) 4,23000
2.02 : 2,7*(5,25+0,125+0,7+0,7) 18,29250
-0,6*0,6 -0,36000
-0,2*0,4 -0,08000

363 24551347. AA Nátěr penetrační - koncentrát I 56,00000 106,58 5 968,43 Vlastni
56 56,00000

364 597813746R1 Obkládačka 400x200 mm - bílá barva m2 308,52200 562,20 173 450,75 Vlastni
268,28*1,15 308,52200

365 597813746R2 Obkládačka 400x200 mm - zelená barva m2 205,34400 562,20 115 444,18 Vlastní
178,56*1,15 205,34400

366 597813746R3 Obkládačka 400x200 mm - modrá barva m2 131,45650 562,20 73 904,71 Vlastní
114,31*1,15 131,45650

367 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 15,98619 330,33 5 280,69 RTS 17/II

Díl: 783 Nátěry 389 116,00
368 783612200R0Q Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení m2 1 331,73750 195,36 260 166,52 RTS 17/II

d : (21,4*(7,65-2,2))-(12,8*2,6) 83,35000
0,4*33,9 13,56000
ostění d : 0,2*{2,6+2,6+12,8) 3,60000
0,2*21,4 4,28000
nadpraží d : 0,2*(12,8+21,4) 6,84000
d : 0,4*33,9 13,56000
d : 4,5*9*(1,8+0,5+0,4) 109,35000
1,8*0,3*10 5,40000
10*0,7*(0,2+0,4) 4,20000
0,55*5,45 2,99750
nadpraží d : 0,5*9*4,5 20,25000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

10*0,7*0,2
d : (4,8*7*(3,5+0,3))-(2*2,2*2)
(4,8*7*(10,075-9,4))
4,8*2*(10,075+0,3)
4,5*9*1,8
((7,65-2,2)*6,8)-(0,75*2,6)
(2,1+0,4)*9*4,5
0,7*(2,1+0,4)*10
ostění d : 0,2*(0,75+2,6+2,6)
0,35* (2+2,2+2,2)*2
0,25*7*4,8
0,2*6,8
nadpraží d : 0,25*7*4,8
0,2*0,75
0,35*2*2
0,2*6,8
2,1*0,7*10
2,1*4,5*9
1.01 : 8*4,8*3,5+2*4,8*2,2+7*4,8*1,75 
-2*2*2,2
12*3,5
-1 *(1,5*0,75+5*2,7)
4,2*(5,15+1,95)
-1,7*2,15
6.98*(5,15+.1,95)
-1,2*(2,25+1,5)
24,1*3,5 
-2*2*2,2
2.08 : 9*4,8*1,5
0,6*1,25+1,25*1,1*0,5
4,05*3,38+1,25*1,1*0,5
-2,15*11,6+0,9)
2.18:4,4*4,32 
-2,15*(1,6+0,9)

1.40000
118,88000
22,68000
99,60000
72,90000
35,11000

101,25000
17,50000

1,19000
4,48000
8.40000 
1,36000
8.40000
0,15000
1.40000
1,36000

14,70000
85,05000

214,32000
-8,80000
42,00000

-14,62500
29,82000
-3,65500
49,55800
-4,50000
84,35000
-8,80000
64,80000

1,43750
14,37650
-5,37500
19,00800
-5,37500

369 783782209R00 Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
863,1975*3*(0,04+0,04+0,08+0,08)
468,54*3*(0,03+0,03+0,05+0,05)

m2 846,40140

621,50220
224,89920

45,66 38 644,43 RTS 17/1

370 783825110R00 Nátěr stěn betonových povrchů 2x stabilizační, bezbarvý

5,6*1,1*4
0,15*5,6*2
6*5,2
b : 0,8*(10,075+0,55) 
b : (0,4+0,55+0,8)*(10,075+2,5)
1,8*0,25*10
(0,4+0,55+0,55)*8*(10,075+0,55) _
(0,4+0,55+0,8)*(10,075+0,55) 
ostění b : 0,25*(5,9+5,9)*14
1.07 :
2,47*(0,05+0,6+0,4+0,6+0,05)+2*2,47*(0,05+0,6+0,4)

2,08 :
0,6*(2,95+5)+2*1 *(5,2+5,2+0,2+0,2)+1 *(11,5+11,5+0,2+0 
,2)
7*5,72*(0,1+0,4+0,1)+2,85*(0,1+0,4+0,1)

m2 455,33350

24,64000
1,68000

31,20000
8.50000

22,00625
4.50000

127,50000
18,59375
41,30000

9,38600

49,77000

25,73400

86,83 39 534,83 RTS 17/ II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R; 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název ooložkv
Cen.

MJ množství cena/MJ Celkem soustava

371

372

373

Díl:

783881260R00

783825111R00

783893236R00

784

36,1 *(0,1+0,15+0,25+0,6)
2,08 : 4,32*2*(0,4+0,4+0,4+0,4}
1 *(5,6+5,6)
2*11,6*(0,35+0,3+0,34)
2,85* (0,35+0,3+0,34)
Nátěr akrylátový uzavírací betonových podlah penetrace 
Z + 2 x, vč. lemování soklu
162,18
36,2*1,4
36,2*1,2
36,2*2*1,1
Nátěr stěn betonových povrchů 2x stabilizační, barevný - 
žlutozelený dle PD 
k: 2,5*3,5
4,1*0,3
0,3*3,2*2
1,2*3,5
ostění k : 0,2*(3,5+3,2+3,2) 
nadpraží k : 0,2*3,5
0.01 : 2,44*(3,2+3,5+3,2)
0.02 : 0,2*(3,2+3,5+3,2)
3,5*(0,47+4,1+1,65)
-3,5*3,2 ;
4,1*2,7*0,5
8,57
Nátěr betonových podlah proti oleji
1,5*1,95*4
1,95*1,95

Malby

m2

m2

m2

39,7100C
13.8240C 
11.2000C
22.9680C
2,8215C

335.9400C

162.1800C
50,68000
43,44000
79,64000
69,59100

8,75000
1,23000
1,92000
4,20000
1,98000
0,70000

24,15600
1,98000

21,77000
-11,20000

5,53500
8,57000

15,50250
11,70000
3,80250

119,39

119,39

151,95

40 106,49

8 308,18

2 355,54

119 667,43

RTS 17/11

Vlastní

Vlastní

374 784191201R01 Penetrace podkladu hloubková bílá 1x
0.05 : 2,17*(2,3+1,6+2,3)
1,1 *(2,34+2,17+1,6+3,77+3,94)
-1*2,07
1.36 : 0,4*(2+0,05+0,475)
2,47*(2,9+2,475+2,85)
-0,9*2,07
1.37 : 0,4*(1,925+1,4)
2,47*(0,325+0,3+0,325+2,9+1,525+3,2+0,4)
-1*2,07

1.38 : 2,02*(0,3+1,95+16,45+3,75+3,3+0,45+0,2)
2,02*(1,4+1,2+0,1+0,45+7,9+0,3)
1.1*(4,3+1,2+4,3)
1.39 : 3,22*(4,85+3,725+2,3+0,2+1,8+0,2+0,75+3,275)

-1,7*2,07

1.40 : 3,22*(5+1,55+0,2+1,8+0,2+0,675+5+4,025)
0,3*(0,75+0,75+1,5)
1,7*2,07
1,5*0,75

1.41 : 3,22*(5+0,6+0,2+1,8+0,2+5,825+5+5+8,225)
3,3*(0,75+0,75+3)
1,7*2,07
3*0,75

.42 : 3,22*(5+0,25+0,2+1,8+0,2+0,75+5+2,8)
),3*(0,75+0,75+1,5)

m2 976,52625
13,45400
15,20200
-2,07000
1,01000

20,31575
-1,86300
1,33000

22,16825
-2,07000
53,32800
22,92700
10,78000
55,06200

-3,51900
59,40900

0,90000
-3,51900
-1,12500

102,55700
1,35000

-3,51900
-2,25000
51,52000

0,90000

8,68 8 478,80 Vlastní
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Den.

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ nnožství sena / MJ Delkem soustava
1,7*2,07
I, 5*0,75
.01 : 2*5,2*2,37

2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425)
3,3* (0,55+0,55+0,75)
1*2,15
0,75*2,6
2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425)
0,3*(0,55+0,55+0,75)
-1*2,07
-0,75*0,45
2.04 : 3,07*(2,3+3,4+2,3+3,4)
0,3*(2,52+2,52+0,75)
-1*2,07
-0,75*0,45
2.05 : 0,55*{1,925+0,85)
2,62*(1,7+1,925+0,85)
-2,07*(0,8+0,8)
2.06 : 0,55*(1,7+0,9+1,7+0,9)
2.07 : 0,55*(1,15+0,9+1,15)
2,62*(1,15+0,9+1,15)
-2,07*0,8
II, 6*(1,95)*4 
-3*0,9*2
1,95*1,95
1,6*2,8*3*2
1,2*(5+2,5)
65*1
15,37+49,71+15,88+15,54+13,58+7,48+69,58

16,42+20,48+41,49+14+9,72

-3,51900
-1,12500
24,64800

7,50750
0,55500

-2,15000
-1,95000
7,50750
0,55500

-2,07000
-0,33750
34,99800

1,73700 
-2,07000
-0,33750
1,52625

11,72450
-3,31200
2,86000
1,76000
9,38400

4,65600

90)48000
-5,40000
3,80250

26,88000
9,00000

65,00000
187,14000
102,11000

375 784191201R02 Penetrace podkladu hloubková barevná 1x
0.02 : 4,62*(0,3+0,7+0,3+0,3+0,2)
2,42*(2,675+3,025+3,25+0,3+0,15)

-3,025*1
0.03 : 2,42*(3,1+6,15)
-1,2*1
0,3*(1+1+1,2)
1.02 : 2,77*(2,15+1,125+0,15+6,25+4,95+5,85) 

2,42*(2,1+1,3+2,1)
-5*2,62
-1*1,2
-1 *(0,9*2,07+1,6*2,12)
0,3* (5+2,62+2,62)
0,3*(1 + 1+1,2)
1.03 : 2,42*(4,07+0,125+2,175+5,5+6,25)
-1 *(3,25*1+2,8*0,75)
-2,07*(0,9+0,7)
0,3*(1 +1 +3,025)+0,2*(0,75+0,75+2,8)
0,35*(Q,6+1,8+0,6)
1.04 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9)
1.05 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9)
1.06, 1.07 : 2,47*(2,15+4,35+2,05+0,1+0,1+1,8) 
2,47*(4,85+2,2+3,65+1,9+4,25+13,375+3,65+1,9+4,25+1 
6,75+4,25)
2,47*(1,9+3,65+2,575+1,8)

m2 1 711,14115
8,31600

22,74800
-3,02500
22,38500
-1,20000
0,96000

56,71575
13,3100C

-13.1000C 
-1,2000C
-5.2550C
3.0720C
0,9600C

43,8504C
-5,3500(
-3,3120C
2,3675!
1,0500!
1,8900
1,8900

26,0585
150,7317

24,5147

8,68

3
3
3

5

14 857,17 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo položky Název položky
2,07*(1.5+1,6+1,8+1 +0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+1,8+0,9+0,9)

MJ množství cena/MJ
-28,98000

Celkem
Cen.
soustava

-2,07*(1,8+0,9+0,9+1,6)
0,3*(1+1+1,4)
1.08 : 2,47*{4,925+5+4,925+5)
-2,07*1
-3*0,75
0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22)
1.09 : 2,47*(4,925+5+4,925+5)

-2,07*1
-3*0,75
0,3* (3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22)

1.10, 1.11 :
0,4*{5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1, 
2)

-0,4*3
-0,15*0,9
0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9)
1.12 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9)
1.13 : 2,47*(4,925+5+4,925+5)
-2,07*1 ;
-3*0,75 ;
0,3* (3+0,75+0,75)+0,2*(1,1 +2,22+2,22)
1.14 : 2,47*(4,925+5+4,925+5)
-2,07*1
-3*0,75
0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1 +2,22+2,22)

1.15, 1.16 :
0,4*(5.25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1, 
2)

-0,4*3
-0,15*0,9
0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9)
1.17 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9)
1.18 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475)

-10,76400
1,02000

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800

12,30000

-1,20000
-0,13500
1,29000
1,96000

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800

12,30000

-1,20000
-0,13500
1,29000
1,96000

44,58350

-2*2,07*0,9
0,2*(2,22+2,22+1)
1.19 :
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1 +0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+ 
0,+0,4)
0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1 +0,3+2,9+1,875+1,6+1)

-3,72600
1,08800
3,67000

4,53000

1.20 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85)
1.21 : 2.47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475)

1,96000
44,58350

-2*2,07*0,9
0,2*(2,22+2,22+1)
1.22 :
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1 +0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+ 
0.+0.4)
0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1+0,3+2,9+1,875+1,6+1)

-3,72600
1,08800
3,67000

4,53000

1.23 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85)
1.24 : 2,47*(0,475+3,25+1,6+3,725+1,55) 
-2,07*(0,9+0,8)

1,96000
26,18200
-3,51900
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo položky Název Doložkv MJ množství
1.25 : 2,47*(3,725+1,625+3,725+1,625) 26,42900
-2,07*(0,9+0,8) -3,51900
1.26 :
0,4*(3,35+1,2+0,85+0,1+0,85+0,9+1,575+1 +1,775+1,2)

5,12000

1.27 : 0,4*(1,65+0,9+1,65+0,9) 2,04000
1.28 : 0,4*(1,925+2,15+1,925+2,15) 3,26000
1.29 : 0,4*(2,075+2,15+2,075+2,15) 3,38000
1.30 : 0,4*(2,075+2,625+2,075+2,625) 3,76000
1.31 : 0,4*(1,925+0,9+1,925+0,9) 2,26000
1.32 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4,00000
1.33 : 0,4*(2,45+2,075+2,45+2,075) 3,62000
1.34 : 0,4*(2,325+40,125+1,650+2,05+0,675+2,075) 19,56000
1.35 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9) 4,00000
2.01 : 2,62*(5,85+6,25+5,85) 47,02900
-1 *(5*2,62+1,6*2,62+1,2*2,6) -20,41200
0,35* (2,62+5+2,62) 3,58400
0,2*(2,62+1,6+2,62) 1,36800
0,3*(2,6+1,2+2,6) 1,92000
2.02 : 2,62*(11,125+1,7+1,05+9,25) 60,58750
-2,07*(0,8+1) -3,72600
12,62*5 -13,10000
-2,52*(2,65+5,3) -20,03400
0,3*(2,52+2,65+2,52+2,52+5,3) 4,65300
0,35*(2,62+5+2,62) 3,58400

2.08 : 2,62*(2,45+1,65) 10,74200
-2,62*1,6 -4,19200
9*5,76*4,8 248,83200
-1 *(2,9*3,2+3,38*5,15) -26,68700
-6*3*0,75 -13,50000
-2*1,8 -3,60000
6*0,3*(0,75+3+0,75) 8,10000
0,3*(1,8+2+1,8) 1,68000
2.09 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15) 2,00000
2.10 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15) 2,00000
2.11 : 0,25*(1,9+1,225+1,9+1,225) 1,56250
2.12 : 2*0,25*(1,5+0,9+1,5+0,9) 2,40000
2.13 : 0,25*(1,4+1,25+1,4+1,25) 1,32500
2.14 : 0,25*(2,325+1,25+2,325+1,25) 1,78750
2.15 : 0,25*(1,9+0,9+1,9+0,9+0,1+0,1) 1,45000
2.16 : 2,62*(3,875+2,025+3,875+2,025) 30,91600
-1,2*(1,85+1,2) -3,66000
-0,9*2,070 -1,86300
0,2*(2,07+0,9+2,07) 1,00800
0,2*(1,2+1,85+1,4+1,2) 1,13000
2.17 : 2,62*(4,8+0,1+0,2+1,6+2,325) 23,64550
3,72*(4+2,7+0,1 +0,35+0,3+1,7) 34,03800
-3*0,75 -2,25000
-2*1,6*2,08 -6,65600
0,3*(0,75+3+0,75) 1,35000
1.01 : 0,5*(4,8+4,8) 4,80000
3,15*18 56,70000
0,7*30,1*0,5 10,53500
-2*5*2,7 -27,00000

cena/MJ Celkem
Cen.
soustava
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název ooložkv MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

376 784195312R01

-5.6*2,7
6*2,4+0,7*30,1*0,5
0.01 : 6,25*2,2
-2,8*0,75
0,1 *(0,75+2,8+0,75)
0.02, 0.03 : 2,42*(2,65+2,65+2,65+2,65) - 
-1,26*2,1
0,35*(2,1 +2,1 +1,26)
1.02 : 3,52*(2,65+2,65+2,65+2,65)
-1,26*2,1
0,35*(2,1+2,1+1,26)
1.07 : 2,47*44,45 
-2,07*(1+1 +1 + 1+1,7+1,7+1,7)
1.43 : 2,47*(2,5+1,8+0,9+5*0,5)
-2,07*1,6
2.01 : 2,62*(2,65+2,65+2,65+2,65)+1,6*1+1,6*1,5 
-1,26*2,1
0,35*(2,1+2,1+1,26)
2.17 : 2,05*(4,45+0,3+4,045)
2.18 : 4,24*4,25
-1,8*2,75
0,3*(2,75+1,8+2,75) )
1.01 :3,15*(12,4+4,8) '
0.01 : 5,62*8,7+2,42*5,8+2,17*(4,425+1,9)
2,42*(1,5+0,1+1,5)
-2,07*1
0.03 : 4,25*2,5*0,5
1.02 : 3,6*4,25
-1,6*3
0,3*{1,6+3)
2,77*1,9
1.06 : 2,77*(2,45+0,3+0,4+0,3+0,3+0,9+0,1)
1.43 : 2,47*(1,8+0,1+5*0,5)
-2,07*1,6
0,3*(2,07+1,6)
2.01 : 2,62*6,25 
-1 *(2,07*1,5+1,6*2,6)
0,3*(2+2,62+2,6+1,6+2,6)
2.02 : 2,62*6,25
-1,6*2,7
2.08 : 2,82*(5,65+3,95)
-2,07*(0,9+0,9+0,8+0,8)
2.17 : 4,32*(1,425+2,05+4,45)
2.18:4,32*11,6
-1,7*2,07
0,2*(2,07+1,8+2,07)
Malba, bez penetrace, 2 x, bílá
0.05 : 2,17*(2,3+1,6+2,3)
1,1 *(2,34+2,17+1,6+3,77+3,94)
-1*2,07
1.36 : 0,4*(2+0,05+0,475)
2,47*(2,9+2,475+2,85)
-0,9*2,07
1.37 : 0,4*(1,925+1,4)
2,47*(0,325+0,3+0,325+2,9+1,525+3,2+0,4)

m2

-15,12000
24,93500
13,75000
-2,10000
0,43000

25,65200
-2,64600
1,91100

37,31200
-2,64600
1,91100

109,79150
-18,83700
19,01900
-3,31200
31,77200
-2,64600
1,91100

18,02975
18,02000
-4,95000
2,19000

54,18000
76,65525

7,50200
-2,07000
5,31250

15,30000
-4,80000
1,38000
5,26300

13,15750
10,86800
-3,31200
1,10100

16,37500
-7,26500
3,42600

16,37500
-4,32000
27,07200
-7,03800
34,23600
50,11200
-3,51900
1,18800

976,52625
13,45400
15,20200
-2,07000
1,01000

20,31575
-1,86300
1,33000

22,16825

26,05 25 436,39 Vlastni
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo ooložkv Název DOložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

-1*2,07
1.38 : 2,02*(0,3+1,95+16,45+3,75+3,3+0,45+0,2)
2,02*(1,4+1,2+0,1+0,45+7,9+0,3)
1.1 **(4,3+1,2+4,3)
1.39 : 3,22*{4,85+3,725+2,3+0,2+1,8+0,2+0,75+3,275)

-2,07000
53,32800
22,92700
10,78000
55,06200

377 784195322R01

-1,7*2,07
1.40 : 3,22*(5+1,55+0,2+1,8+0,2+0,675+5+4,025)
0,3*(0,75+0,75+1,5)
-1,7*2,07
-1,5*0,75
1.41 : 3,22*(5+0,6+0,2+1,8+0,2+5,825+5+5+8,225)
0,3*(0,75+0,75+3)
-1,7*2,07
-3*0,75
1.42 : 3,22*(5+0,25+0,2+1,8+0,2+0,75+5+2,8)
0,3*(0,75+0,75+1,5)
-1,7*2,07
-1,5*0,75
I. 01 : 2*5,2*2,37
2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425)
0,3*(0,55+0,55+0,75)
-1*2,15 ;
-0,75*2,6
2.03 : 0,55*(2,4+4,425+2,4+4,425)
0,3*(0,55+0,55+0,75)
-1*2,07
-0,75*0,45
2.04 : 3,07*(2,3+3,4+2,3+3,4)
0,3*(2,52+2,52+0,75)
-1*2,07
-0,75*0,45
2.05 : 0,55*(1,925+0,85)
2,62’(1,7+1,925+0,85)
-2,07*(0,8+0,8)
2.06 : 0,55*0,7+0,9+1,7+0,9)
2.07 : 0,55*(1,15+0,9+1,15)
2,62*(1,15+0,9+1,15)
-2,07*0,8
II, 6*(1,95)*4 
-3*0,9*2
1,95*1,95
1,6*2,8*3*2
1,2*(5+2,5)
65*1
15,37+49,71 +15,88+15,54+13,58+7,48+69,58
16,42+20,48+41,49+14+9,72
Malba, bez penetrace,2 x, barevná - ODSTÍN SVĚTLE 
ŠEDOBÉŽOVÝ - BLÍZKÝ RAL 1013
0.02 : 4,62*(0,3+0,7+0,3+0,3+0,2)
2,42*(2,675+3,025+3,25+0,3+0,15)
-3,025*1
0.03 : 2,42*(3,1+6,15)
-1,2*1
0,3*(1+1+1,2)

m2

-3,51900
59,40900

0,90000
-3,51900
-1,12500

102,55700
1,35000

-3,51900
-2,25000
51,52000

0,90000
-3,51900
-1,12500
24,64800
7,50750
0,55500

-2,15000
-1,95000
7,50750
0,55500

-2,07000
-0,33750
34,99800

1,73700
-2,07000
-0,33750
1,52625 

11,72450 
-3,31200
2,86000
1,76000
8,38400

-1,65600
90,48000
-5,40000
3,80250

26,88000
9,00000

65,00000
187,14000 
102,11000 

1 159,39965

8,31600
22,74800
-3,02500
22,38500
-1,20000
0,96000

28,22 32 716,50 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem soustava

1.02 : 2,77*(2,15+1,125+0,15+6,25+4,95+5,85)
2,42*(2,1+1,3+2,1)
-5*2,62
-1*1,2
-1 '■(0,9*2,07+1,6*2,12)
0,3* (5+2,62+2,62)
0,3*(1+1+1,2)
1.03 : 2,42*(4,07+0,125+2,175+5,5+6,25)
-1‘(3,25*1+2,8*0,75)
-2,07*{0,9+0,7)
0,3*(1 +1 +3,025)+0,2*(0,75+0,75+2,8)
0,35*(0,6+1,8+0,6)
1.04 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9)
1.05 : 0,35*(1,8+0,9+1,8+0,9)
1.06, 1.07 : 2,47*(2,15+4,35+2,05+0,1+0,1+1,8)
2,47*(4,85+2,2+3,65+4 ,9+4,25+13,375+3,65+1,9+4,25+1 
6,75+4,25)
2,47*(1,9+3,65+2,575+1,8)
-2,07*(1,5+1,6+1,8+1 +0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+1,8+0,9+0,9)

56,71575
13,31000

-13,10000
-1,20000
-5,25500
3,07200
0,96000

43,85040
-5,35000
-3,31200
2,36750
1,05000
1,89000
1,89000

26,05850
150,73175

24,51475
-28,98000

-2,07*(1,8+0,9+0,9+1,6) (
0,3*(1+1+1,4) ;
1.08 : 2,47*(4,925+5+4,925+5)
-2,07*1
-3*0,75
0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1 +2,22+2,22)
1.09 : 2,47*(4,925+5+4,925+5)
-2,07*1
-3*0,75
0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1+2,22+2,22)
1.10, 1.11 :
0,4*(5,25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1, 
2)
-0,4*3
-0,15*0,9
0,3*(0,4+0,4+31+0,125*(0,15+0,15+0,9)
1.12 : 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9)
1.13 : 2,47*{4,925+5+4,925+5)
-2,07*1
-3*0,75
0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1 +2,22+2,22)
1.14 : 2,47*(4,925+5+4,925+5)
-2,07*1
-3*0,75
0,3*(3+0,75+0,75)+0,2*(1,1 +2,22+2,22)
1.15, 1.16 :
0,4*(5.25+2+5,25+2+5,25+2,875+4,225+1,675+1,025+1, 
2)
-0,4*3
-0,15*0,9
0,3*(0,4+0,4+3)+0,125*(0,15+0,15+0,9)
1.17: 0,4*(1,55+0,9+1,55+0,9)
1.18 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475)

-10,76400
1,02000

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800

12,30000

-1,20000
-0,13500
1,29000
1,96000

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800

49,02950
-2,07000
-2,25000
2,45800

12,30000

-1,20000
-0,13500
1,29000
1,96000

44,58350

-2*2,07*0,9 -3,72600
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo ooložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

0,2*(2,22+2,22+1)
1.19 :
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1 +0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+ 
0,+0,4)
0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1 +0,3+2,9+1,875+1,6+1)

1.20 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85)
1.21 : 2,47*(4,8+0,475+0,05+3,65+4,9+3,65+0,05+0,475)

-2*2,07*0,9
0,2*(2,22+2,22+1)
1.22 :
0,4*(2,4+0,9+1,125+0,3+0,1+0,4+1,225+0,9+1,125+0,3+ 
0,+0,4)
0,4*(1,225+0,9+1,125+0,3+0,1 +0,3+2,9+1,875+1,6+1)

1.23 : 0,4*(0,475+0,05+1,125+0,9+1,5+0,85)
1.24 : 2,47*(0,475+3,25+1,6+3,725+1,55)
-2,07*(0,9+0,8)
1.25 : 2,47*(3,725+1,625+3,725+1,625)
-2,07*(0,9+0,8)
1.26 :
0,4* (3,35+1,2+0,85+0,1 +0,85+0,9+1,575+1 +1,775+1,2)

1.27 : 0,4*(1,65+0,9+1 (65+0,9)
1.28 : 0,4*(1,925+2,15+1,925+2,15)
1.29 : 0,4*(2,075+2,15+2,075+2,15)
1.30 : 0,4*(2,075+2,625+2,075+2,625)
1.31 : 0,4*(1,925+0,9+1,925+0,9)
1.32 :-2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9)
1.33 : 0,4*(2,45+2,075+2,45+2,075)
1.34 : 0,4*(2,325+40,125+1,650+2,05+0,675+2,075)
1.35 : 2*0,4*(1,6+0,9+1,6+0,9)
2.01 : 2,62* (5,85+6,25+5,85)
-1 *(5*2,62+1,6*2,62+1,2*2,6)
0,35*(2,62+5+2,62) .
0,2*(2,62+1,6+2,62)
0,3*(2,6+1,2+2,6)
2.02 : 2,62*(11,125+1,7+1,05+9,25)
-2,07*(0,8+1)
-2,62*5
-2,52*(2,65+5,3)
0,3*(2,52+2,65+2,52+2,52+5,3)
0,35*(2,62+5+2,62)

2.08 : 2,62*(2,45+1,65)
-2,62*1,6
9*5,76*4,8
-1 *(2,9*3,2+3,38*5,15)
-6*3*0,75
-2*1,8
6*0,3*(0,75+3+0,75)
0,3*(1,8+2+1,8)
2.09 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15)
2.10 : 0,25*(1,85+2,15+1,85+2,15)
2.11 : 0,25*(1,9+1,225+1,9+1,225)

1,08800
3,67000

4,53000

1,96000
44,58350

-3,72600
1,08800
3,67000

4,53000

1,96000
26,18200
-3,51900
26,42900
-3,51900
5,12000

2,04000
3.26000
3,38000
3,76000
2.26000
4,00000
3,62000

19,56000
4,00000

47,02900
-20,41200

3,58400
1,36800
1,92000

60,58750
-3,72600

-13,10000
-20,03400

4,65300
3,58400

10,74200
-4,19200

248,83200
-26,68700
-13,50000

-3,60000
8,10000
1,68000
2,00000
2,00000
1,56250
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložky Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

378 784195322R02

2.12 : 2*0,25*(1,5+0,9+1,5+0,9)
2.13 : 0,25*(1.4+1,25+1,4+1,25)
2.14 : 0,25*{2,325+1,25+2,325+1,25)
2.15 : 0,25*(1,9+0,9+1,9+0,9+0,1+0,1)
2.16 : 2,62‘(3,875+2,025+3,875+2,025)
-1,2*(1,85+1,2)
-0,9*2,070
0,2*(2,07+0,9+2,07)
0,2*(1,2+1,85+1,4+1,2)
2.17 : 2,62*(4,8+0,1+0,2+1,6+2,325)
3,72* (4+2,7+0,1 +0,35+0,3+1,7)
-3*0,75
-2*1,6*2,08
0,3*(0,75+3+0,75)
1.01 : 0,5*(4,8+4,8)
3,15*18
0,7*30,1*0,5 
-2*5*2,7 
-5.6*2,7
6*2,4+0,7*30,1*0,5
Malba, bez penetrace,2 x, barevná - ODSTIŇ m2

2,4000c
1,3250C
L7875C 
1,4500C 

30,9160C
-3.6600C
-1,86300
1,00800
1,13000

23,64550
34,03800
-2,25000
-6,65600
1,35000
4,80000

56,70000
10,53500

-27,00000
-15,12000
24,93500

298,74225 54,27 16 211,64 Vlastní

379 784195322R03

ŽLUTOZELENÝ - BLÍZKÝ RAL 0958070
0.01 : 6,25*2,2 
-2,8*0,75
0,1 *(0,75+2,8+0,75)
0.02, 0.03 : 2,42*(2,65+2,65+2,65+2,65)
-1,26*2,1
0,35*(2,1 +2,1 + 1,26)
1.02 : 3,52*(2,65+2,65+2,65+2,65)
-1,26*2,1
0,35*(2,1 +2,1+1,26)
1.07 : 2,47*44,45
-2,07*(1 + 1+1+1 + 1,7+1,7+1,7)
1.43 : 2,47*(2,5+1,8+0,9+5*0,5)
-2,07*1,6
2.01 : 2,62*(2,65+2,65+2,65+2,65)+1,6*1+1,6*1,5 
-1,26*2,1
0,35*(2,1 +2,1+1,26)
2.17 : 2,05*(4,45+0,3+4,045)
2.18 : 4,24*4,25 
-1,8*2,75
0,3*(2,75+1,8+2,75)
1.01 : 3,15*(12,4+4,8)
Vlalba, bez penetrace,2 x, barevná -ODSTÍN m2

13,75000
-2,10000
0,43000

25,65200
-2,64600
1,91100

37,31200
-2,64600
1,91100

109,79150
-18,83700
19,01900
-3,31200
31,77200
-2,64600
1,91100

18,02975
18,02000
-4,95000
2,19000

54,18000
252,99925 86,83 21 966,94 Vlastní

TYRKYSOVÝ - BLÍZKÝ RAL 1907025
0.01 : 5,62*8,7+2,42*5,8+2,17*(4,425+1,9) 
2,42*0,5+0,1+1,5)
-2,07*1
0.03 : 4,25*2,5*0,5
1.02 : 3,6*4,25
1,6*3

3,3*(1,6+3)
2,77*1,9

1.06 : 2,77*(2,45+0,3+0,4+0,3+0,3+0,9+0,1)
.43 : 2,47*(1,8+0,1 +5*0,5)

76,65525
7,50200

-2,07000
5,31250

15,30000
-4,80000
1,38000
5,26300

13,15750
10,86800
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

Cen.
P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena / MJ Celkem soustava

-2,07*1,6 -3,31200

0,3*(2,07+1,6) 1,10100
2.01 : 2,62*6,25 16,37500

-1 *(2,07*1,5+1,6*2,6) -7,26500

0,3*(2+2,62+2,6+1,6+2,6) 3,42600

2.02 : 2,62*6,25 16,37500

-1,6*2,7 -4,32000

2.08 : 2,82*(5,65+3,95) 27,07200

-2,07* (0,9+0,9+0,8+0,8) -7,03800

2.17 : 4,32*(1,425+2,05+4,45) 34,23600

2.18 : 4,32*11,6 50,11200

-1,7*2,07 -3,51900

0,2*(2,07+1,8+2,07) 1,18800

Díl: 787 Zasklívání 5 754,59
380 787185313R00 Provedení zrcadel na stěnu, vč. dodávky zrcadla, detaily 

přechodu na obklad, zrcadlo tl. 6 mm, vsazeno do 
keramického obkladu stěny

m2 4,48000 1 284,51 5 754,59 RTS 17/ II

1.10, 1.15 : 2*0,8*1,2 1,92000

1.19, 1.22 : 2*0,8*1,2 1,92000

1.26 : 0,8*0,8 0,64000

Díl: 799 Ostatní 117 324,94
381 799001 OZNAČENI PROVOZOVNY FOLIOVÝ POLEP NA SKLE

NA PRAVÉM PEVNÉM KŘÍDLE, VSTUPNÍCH
kus 1,00000 421,15 421,15 Vlastní

POSUVNÝCH DVEŘÍ 600x400mm
1 1,00000

382 799002 CENTRÁLNÍ ORIENTAČNÍ TABULE AL. LIŠTOVÝ 
SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM, ZE SAMOLEPÍCÍCH

kus 1,00000 6 397,53 6 397,53 Vlastní

FOLIÍ 2000 X 279 MM
1 1,00000

383 799003 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPICÍCH FOLIÍ, 300 X 217 MM

kus 7,00000 760,91 5 326,36 Vlastní

7 7,00000

384 799004 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, IxPlKTOGRAM, 300 X 124 MM

kus 4,00000 587,49 2 349,97 Vlastní

4 4,00000

385 799005 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 2xPIKTOGRAM, 150 X 217 MM

kus 4,00000 637,04 2 548,16 Vlastní

4 4,00000

386 799006 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 150 X 93 MM

kus 7,00000 552,10 3 864,70 Vlastní

-7 7,00000

387 799007 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 300 X 124 MM

kus 39,00000 506,09 19 737,60 Vlastní

39 39,00000

388 799008 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 300 X 62 MM

kus 8,00000 499,01 3 992,11 Vlastní

8 8,00000

389 799009 AL. LIŠTOVÝ SYSTÉM OPATŘENÝ POLEPEM ZE 
SAMOLEPÍCÍCH FOLIÍ, 152 X 62 MM

kus 6,00000 385,76 2 314,58 Vlastní

6 6,00000

390 799010 NÁPIS NA EXTERIÉR HALY “sportovní hala" Provedení: 
ocel - nerez - v. písm. T 600 mm, kotvení, do fasády 
podsvícení jednotlivých písmen LED pásky

kus 1,00000 57 537,62 57 537,62 Vlastní

1 1,0000C

391 799011 cestovní náklady, doprava výrobků, materiálu a osob kus 1.0000C 5 898,51 5 898,51 Vlastní

1 1.0000C

392 799012 vysokozdvižná mechanizace a lešení kus 1,00000 1 038,14 1 038,14 Vlastní
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 1 Hlavní část + vstupní část

P.č. Číslo Doložkv Název Doložkv MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

393 799013
1
zpracování výrobní dokumentace
1

kus
1,00000
1,00000
1,00000

5 898,51 5 898,51 Vlastní

CELKEM 61 540 452,63

i
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 3 Vnější část - terény

Cen.
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem soustava
Díl: 1 Zemní práce 320 471,00

1 122201103R0O Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 145,70000 48,37 7 047,19 RTS 17/II
3,5*0,95*(11 +9) 66,50000
9*16*0,55 79,20000

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 145,70000 24,18 3 523,59 RTS 17/II
3,5*0,95*(11 +9) 66,50000
9*16*0,55 79,20000

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 29,70000 561,07 16 663,67 RTS 17/II
7,5*2,5*1,2 22,50000
2*3*1,2 7,20000

4 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 29,70000 38,69 1 149,22 RTS 17/II
7,5*2,5*1,2 22,50000
2*3*1,2 7,20000

5 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 54,00000 145,10 7 835,58 RTS 17/II

2*1,2*(6,5+7+9) 54,00000
6 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 54,00000 19,35 1 044,74 RTS 17/11

2*1,2* (6,5+7+9) 54,00000
7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,20000 1 868,65 5 979,68 RTS 17/II

3,2 3,20000
8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 232,60000 29,02 6 750,21 RTS 17/II

145,7+29,7+54+3,2 i 232,60000
9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 232,60000 48,37 11 250,35 RTS 17/II

145,7+29,7+54+3,2 232,60000
10 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 232,60000 19,35 4 500,14 RTS 17/11

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvác h a s hrubým urovnáním.

145,7+29,7+54+3,2 232,60000
11 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 232,60000 353,91 82 319,63 RTS 17/11

145,7+29,7+54+3,2 232,60000
12 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 450,00000 29,02 13 059,31 RTS 17/II

2*(18+16+16+16+10+16+16+16+13) 274,00000
4*5 20,00000
6,5*9,8 63,70000
13*7,1 92,30000

13 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 299,25000 38,69 11 579,25 RTS 17/II
13*38,5/2 250,25000
1*(18+4+13+14) 49,00000

14 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním m2 2 256,00000 1,93 4 364,71 RTS 17/ II
47*46 2 162,00000
2*(16+10+18+-3) 94,00000

15 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou

m2 313,01600 5,80 1 816,79 RTS 17/ li

3*7 21,00000
3*3*2 18,00000
kačírek : 2,5*3,3 8,25000
3*2,5 7,50000
1,2*3,2 3,84000
1,3*(16+3+16+9,1) 57,33000
0,8*(3,1+5,3) 6,72000
0,4*(6,2+16+8,8+16+7+5,8) 23,92000
0,2*3,5 0,70000
2,2*6 13,20000
2,52*12,3 30,99600
2*2,3 4,60000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 3 Vnější část - terény

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

1,2*13,2 15,84000
2*1,1 2,20000
1,2*(16+9,2+16+3,2) 53,28000
1,6*(12,3+2+8,1) 35,84000
1,8‘(0,6+1,8) 4,32000
1,3*1,6 2,08000
1,7*2 3,40000

16 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 2 256,00000 9,67 21 823,55 RTS 17/11
47*46 2 162,00000
2*(16+10+18+3) 94,00000

17 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 338,40000 353,91 119 763,38 RTS 17/11
47*46*0,15 324,30000
2*(16+10+18+3)*0,15 14,10000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 389 291,21
18 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 2,78640 2 754,46 7 675,01 RTS 17/11

0,3*0,9*2,52 0,68040
0,3*0,9*2*(1,8+2,1) 2,10600

19 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízeni m2 8,35200 539,95 4 509,67 RTS 17/II
0,3*(0,9+0,9+2,52+2,52) 2,05200
0,3*2*(0,9+0,9+0,9+2,1 +2,1 +1,8+1,8) 6,30000

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 8,35200 72,26 603,56 RTS 17/II
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
0,3*(0,9+0,9+2,52+2,52) 2,05200
0,3*2*(0,9+0,9+0,9+2,1 +2,1 +1,8+1,8) 6,30000

21 273361821R00 Výztuž základových desek z beton, oceli 10505 (R) t 0,19460 26 897,21 5 234,20 RTS 17/II
2,78*0,07 0,19460

22 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 5,72800 2 534,80 14 519,32 RTS 17/II
2,1 *0,4*1,2*2 2,01600
0,4*0,8*2*4 2,56000
0,4*0,8*1,8*2 1,15200

23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 34,40000 411,82 14 166,55 RTS 17/II
2*1,2*(2,1 +2,1 +0,4+0,4) 12,00000
0,8*(2+2+0,4+0,4)*4 15,36000
0,8*(1,8+1,8+0,4+0,4}*2 7,04000

24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 12,00000 72,26 867,18 RTS 17/II
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
2*1,2*(2,1+2,1+0,4+0,4) 12,00000

25 279321411R00 Železobeton základových zdí G 25/30 m3 6,21450 2 784,20 17 302,42 RTS 17/ II
0,3*2,9*1,2*2 2,08800
0,3*1,1*1,8*2 1,18800
0,3*2,3*1,1/2*2 0,75900
0,3*1,2*0,7/2*2 0,25200
0,3*0,7*2*2 0,84000
0,3*0,9*2,5 0,67500
0,3*1,1 *2,5/2 0,41250

26 279351101ROO Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 44,24000 453,64 20 068,91 RTS 17/II
2*2,9*1,2*2 13,92000
2*1,1*1,8*2 7,92000
2‘2,3*1,1/2*2 5,06000
2*1,2*0,7/2*2 1,68000
2*0,7*2*2 5,60000
0,3*{0,6+2,6+2,7+1,1) 2,10000
1,2*2,6/2*2 3,12000
2,5*0,8*2 4,00000
0,3*2 0,60000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 94 z 155

Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 3 Vnější část - terény

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

0,3*0,8 0,24000
27 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. 
2*2,9*1,2*2
2*1,1*1,8*2
2*2,3*1,1/2*2
2*1,2*0,7/2*2
2*0,7*2*2
0,3*(0,6+2,6+2,7+1,1)
1,2*2,6/2*2
2,5*0,8‘2
0,3*2
0,3*0,8

m2 44,24000

13,92000
7,92000
5,06000
1,68000
5,60000
2,10000
3,12000
4,00000
0,60000
0,24000

138,31 6 119,03 RTS 17/II

28 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) 
6,22*0,07

t 0,43540
0,43540

26 897,21 11 711,05 RTS 17/ II

29 273320160RAB Základové konstrukce ŽB z betonu C 30/37, vč. bednění, 
výztuž do 120 kg/m3
1,25

m3 1,25000

1,25000

8 241,00 10 301,25 RTS 17/ II

30 200001 Provedení prefabrikovaného schodiště ozn. SGH1
1

kus 1,00000
1,00000

42 501,83 42 501,83 Vlastní

31 200002 Provedení prefabrikovaného schodiště ozn. SCH2
1 í

kus 1,00000
1,00000

63 703,93 63 703,93 Vlastní

32 200003 Provedení prefabrikovaného schodiště ozn. SCH4 i
2

kus 2,00000
2,00000

42 501,83 85 003,66 Vlastní

33

Díl:

200004

38 :

Provedení prefabrikovaného schodiště ozn. SCH5
2

Kompletní konstrukce

kus 2,00000
2,00000

42 501,83 85 003,66

40 699,73

Vlastní

34 380001 Provedení betonového stojanu na kola, vč. dodávky 
stojanu, srovnání podkladu
7

kus 7,00000

7,00000

4 128,96 28 902,71 Vlastní

35

Díl:

380002

5

Provedení odpadkového koše, odpadkový koš na 
sloupku - ocelový sloupek, stříška, tělo z perforovaného 
ocelového plechu, 25I
1
Komunikace

kus 1,00000

1,00000

11 797,02 11 797,02

241 834,47

Vlastní

36 564732111R00 Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 10 cm
2*2,3
1,2*13,2
2*1,1
1,2*{16+9,2+16+3,2)
1,6*(12,3+2+8,T)
1,8*(0,6+1,8)
1,7*2

m2 119,48000
4,60000

15.84000
2,20000

53,28000
35.84000 

4,32000
3,40000

130,36 15 575,07 RTS 17/II

37 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm
2*2,3
1,2*13,2
2*1,1
1,2*(16+9,2+16+3,2)
1,6*(12,3+2+8,1)
1,8*(0,6+1,8)
1,7*2

m2 119,48000
4,60000

15.84000
2,20000

53,28000
35.84000 

4,32000
3,40000

50,14 5 990,41 RTS 17/ II

38 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
1,3*1,6

m2 2,08000
2,08000

90,25 187,71 RTS 17/II

39 596811111RV3 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., 
včetně dlažby betonové vymývané 40/60/6 cm
1,3*1,6

m2 2,08000

2,08000

508,69 1 058,07 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 3 Vnější část - terény

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

40 639571215ROO Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm
2,5*3,3
3*2,5
1,2*3,2
1,3*(16+3+16+9,1)
0,8*(3,1+5,3)
0,4*(6,2+16+8,8+16+7+5,8)
0,2*3,5
2,2*6
2,52*12,3

m2 152,45600
8,25000
7,50000
3,84000

57,33000
6,72000

23,92000
0,70000

13,20000
30,99600

404,87 61 725,45 RTS 17/II

41 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15
2,52+12,5+14,3+1,8+6,2+2+6,2+2,7+1,5+1,5
6,1+16+7+2,5+1 +16+16+3,2+3,2+15,2+16+10,4
16+9,2+4,5+5,5+0,8+0,8+0,8+0,5+6,2+16+9,3

m 233,42000
51,22000

112,60000
69,60000

197,25 46 041,22 RTS 17/II

42 213151121R00 Montáž geotextílie
2,5*3,3
3*2,5
1,2*3,2
1,3*(16+3+16+9,1)
0,8*(3,1+5,3)
0,4*(6,2+16+8,8+16+7+5,8)
0,2*3,5 j
2,2*6
2,52*12,3

m2 152,45600
8,25000
7,50000
3,84000

57,33000
6,72000

23,92000
0,70000

13,20000
30,99600

10,38 1 582,70 RTS 17/II

43 596215021ROO Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm
V položce jsou zakalkulovány 1 náklady na dodání hmot pr 
položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové 
doporučuje ve výši 1 %.
2*2,3
1,2*13,2
2*1,1
1,2*(16+9,2+16+3,2)
1,6*(12,3+2+8,1)
1,8*(0,6+1,8)
1,7*2

m2
) lože 
dlažbj

119,48000
na dodání tého 

, která se oceňu

4,60000
15.84000
2,20000

53,28000
35.84000

4,32000
3,40000

207,63
ž materiálu na 
je ve specifikac

24 807,35
i/ýplň spár. V 
ii, ztratné se

RTS 17/ II

44 596215025R00 Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do 100 m2
2*2,3
1,2*13,2
2*1,1
1,2*(16+9,2+16+3,2)
1,6*(12,3+2+8,1)
1,8*(0,6+1,8)
1,7*2

m2 119,48000
4,60000

15.84000
2,20000

53,28000
35.84000

4,32000
3,40000

10,38 1 240,37 RTS 15/II

45 596215028ROO Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě
2*2,3
1,2*13,2
2*1,1
1,2*(16+9.2+16+3,2)
1,6*(12,3+2+8,1)
1,8*(0,6+1,8)
1,7*2

m2 119,48000
4,60000

15.84000
2,20000

53,28000
35.84000
4,32000
3,40000

15,57 1 860,55 RTS 17/11

46 596215029ROO Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě
2*2,3
1,2*13,2
2*1,1

m2 119,48000
4,60000

15,84000
2,20000

20,76 2 480,73 RTS 17/11
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 3 Vnější část - terény

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

1,2*(16+9,2+16+3,2) 53,28000
1,6*(12,3+2+8,1) 35,84000
1,8*(0,6+1,8) 4,32000
1,7*2 3,40000

47 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C12/15, m3 10,50390 2 707,42 28 438,44 RTS 17/11
příplatek za lože betonu nad výšku 150 mm
(2,52+12,5+14,3+1,8+6,2+2+6,2+2,7+1,5+1,5)*0,15*0,3 2,30490

(6,1+16+7+2,5+1 +16+16+3,2+3,2+15,2+16+10,4)*0,15*0 5,06700

(16+9,2+4,5+5,5+0,8+0,8+0,8+0,5+6,2+16+9,3)*0,15*0,3 3,13200

48 59217335R Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý kus 245,09100 57,10 13 994,11 RTS 17/II
(2,52+12,5+14,3+1,8+6,2+2+6,2+2,7+1,5+1,5)*1,05 53,78100
(6,1+16+7+2,5+1 +16+16+3,2+3,2+15,2+16+10,4)*1,05 118,23000

(16+9,2+4,5+5,5+0,8+0,8+0,8+0,5+6,2+16+9,3)*1,05 73,08000
49 59245293 Dlažba betonová tl. 60 mm, dle výběru m2 121,86960 259,53 31 629,37 RTS 17/II

2*2,3*1,02 4,69200
1,2*13,2*1,02 - 16,15680
2*1,1*1,02 2,24400
1,2*(16+9,2+16+3,2)*1,02 54,34560
1,6*(12,3+2+8,1)*1,02 : 36,55680
1,8*(0,6+1,8)*1,02 I 4,40640
1,7*2*1,02 3,46800

50 67352027 Geotextilie silniční 230 g/m2 m2 167,70160 31,14 5 222,92 RTS 17/11
152,456*1,1 167,70160

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 21 663,50
51 631313411 R00 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 8/10 m3 1,55400 2 456,62 3 817,59 RTS 17/11

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
1,1*4,3*0,1*2 0,94600
3*0,5*0,1*2 0,30000
1,1*2,8*0,1 0,30800

52 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 1,55400 102,66 159,54 RTS 17/11

1,1*4,3*0,1*2 0,94600
3*0,5*0,1*2 0,30000
1,1*2,8*0,1 0,30800

53 631351101 ROO Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 2,10000 239,77 503,52 RTS 17/II
2,1 2,10000

54 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 2,10000 53,75 112,88 RTS 17/II

2,1 2,10000
55 631501111R00 Smíšený násyp z kameniva hrubého m3 10,38000 1 103,02 11 449,37 RTS 17/II

7,5*2*0,5 7,50000
3,2*1,8*0,5 2,88000

56 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 16-32, zpevňující m3 6,22800 902,47 5 620,60 RTS 17/II
7,5*2*0,3 4,50000
3,2*1,8*0,3 1,72800

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 634,61
57 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 238,00000 53,09 12 634,61 RTS 17/II

2*(12+5+4+4+5+5+3+12+6+5+4+4+5+3+13,5) 181,00000
2*(4+2,5+16+6) 57,00000

Díl: 99 Stavenlštní přesun hmot 46 506,75
58 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 394,22443 117,97 46 506,75 RTS 17/II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 300 824,10
59 767001 Zábradlí únikové chodby z haly, ozn.59/Z kus 4,00000 8 493,86 33 975,43 Vlastní

4 4,00000
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 3 Vnější část - terény

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

60 767002 Zábradlí vnějšího schodiště chodníku, ozn.60/Z kus 2,00000 5 839,53 11 679,05 Vlastní
2 2,00000

61 767003 Zábradlí vnějšího schodiště u hl.vstupu a únikového, m 28,84000 8 847,77 255 169,62 Vlastní
ozn.55/Z, 56/Z, 57/Z, 58/Z
2*(0,27+2,55+1,7+2,4) 13,84000
2,9 2,90000
0,3+3,1 3,40000
2*(1,5+2,7+0,15) 8,70000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 80 735,17
62 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 64,26000 82,58 5 306,54 RTS 17/11

Včetně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku, be poplatku za skládku.
63 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 321,30000 10,62 3 411,35 RTS 17/11
64 979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 64,26000 58,99 3 790,38 RTS 17/II
65 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 64,26000 1 061,73 68 226,91 RTS 17/II

CELKEM 1 454 660,54

!
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 2 Stávající objekt

P.č. Číslo položky Názevpoložky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen.
soustava

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 556,32
1 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdívky m3 1,54560 3 704,08 5 725,03 RTS 17/11

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pr o zatížc ní do 1,5 kPa.
2,55*0,3*2,8 2,14200
-1,8*2,2*0,3 -1,18800
0,58*0,3*0,85*4 0,59160

2 317998117R00 Izolace mezi překlady polystyren do tl. 120 mm m 2,25000 82,33 185,24 RTS 17/II
2,25 2,25000

3 317121026R00 Osazení překladu keram. vysokého, světí, do 180 cm kus 4,00000 87,71 350,82 RTS 17/II
4 4,00000

4 593407955R Překlad keramický KP 7 /70x238x2250 mm/ kus 4,00000 573,81 2 295,23 RTS 17/ II
4 4,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 135,73
5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 2,32000 35,45 82,25 RTS 17/II

0,58*1*4 2,32000
6 612409991 R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 10,36000 50,55 523,72 RTS 17/11

4*(0,59+1+1) 10,36000
7 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 15,73000 389,89 6 133,00 RTS 17/11

3,25*3,3 10,72500
-1,6*2,1 -3,36000
3,25*3,3 10,72500
-0,59*1*4 -2,36000

8 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 2,07200 463,59 960,55 RTS 17/II
0,2*(1,0+1,0+0,59)*4 2,07200

9 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně m2 2,50000 174,48 436,21 RTS 17/II
výztužné sítě a štěrkového tmelu
2,5 2,50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vněiší 132 455,89
10 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 2,32000 31,25 72,49 RTS 17/II

0,58*1*4 2,32000
11 622311732RV1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 100 mm, zakončený m2 2,88000 1 123,27 3 235,00 RTS 17/II

stěrkou s výztužnou tkaninou
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
1,2*(0,6+0,6+0,6+0,6) 2,88000

12 622311735RT3 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 160 mm, s omítkou m2 71,41000 1 794,94 128 176,72 RTS 17/II
Silikon, lepidlo
6,2*0,6*2 7,44000
8,1*0,6*2 9,72000
3,1*17,5 54,25000

13 622300152R00 Montáž dilatační lišty m 10,36000 66,65 690,48 RTS 17/ II
4*(0,59+1+1) 10,36000

14 283502845R Okenní profil do 9 mm začišťovací s tkaninou, APU, délka m 10,87800 25,85 281,19 RTS 17/II
1,4 m, 2,4 m
4*(0,59+1+1)*1,05 10,87800

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 458,50
15 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,12150 3 773,63 458,50 RTS 17/II

1,8*0,15*0,45 0,12150

Díl: 64 Výplně otvorů 116 774,71
16 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast, a lamin. š. do 20cm, včetně m 2,40000 614,82 1 475,56 RTS 17/II

dodávky plastové parapetní desky do š. 150 mm

0,6*4 2,40000
17 766711001R00 Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním m 12,80000 467,26 5 980,96 RTS 17/II

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
4*(0,6+0,6+1+1) 12,80000 I
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

0: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 2 Stávající objekt

Cen.
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem soustava

18 640001 Plastové okno otevíravé, sklopné, do otvoru 600x1000 
mm, ozn. 01/P

kus 4,00000 2 610,06 10 440,25 Vlastní

4 4,00000
19 640002 Provedení požárně odolných dveří dvoukřídlých , do 

otvoru 1800x2200 mm, ozn. 42/Z
kus 1,00000 95 555,89 95 555,89 Vlastní

1 1,00000
20 640003 Mřížka větrací plastová se síťkou proti hmyzu,rozměr 

200x200mm, ozn.02/P
kus 4,00000 830,51 3 322,04 Vlastní

4 4,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 905,98
21 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m

Včetně kotvení lešení.
m2 101,61000 38,60 3 922,50 RTS 17/II

6,2*0,6*2 7,44000
8,1*0,6*2 9,72000
3,1*17,5 54,25000
15,1*2 30,20000

22 941941291 R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 101,61000 32,82 3 335,02 RTS 17/II
6,2*0,6*2 7,44000
8,1*0,6*2 9,72000
3,1*17,5 54,25000
15,1*2 30,20000

23 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 101,61000 28,22 2 867,43 RTS 17/ II
6,2*0,6*2 7,44000
8,1*0,6*2 9,72000
3,1*17,5 54,25000
15,1*2 30,20000

24 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 39,00000 96,95 3 781,04 RTS 17/11
3,25*6*2 39,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 680,53

25 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 39,00000 43,09 1 680,53 RTS 17/11
3,25*6*2 39,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 946,47
26 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 9,24300 52,81 488,17 RTS 17/II

3,25*3,1 10,07500
-1,8*0,58*4 -4,17600
0,2* (1,8+1,8+0,58)*4 3,34400

27 978041114R00 Odstranění KZS EPS F do tl. 140 mm s omítkou m2 185,07000 80,23 14 848,83 RTS 17/II
9,3*(0.6+0,6+18,7) 185,07000

28 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 23,88000 88,78 2 120,01 RTS 17/11
1,2*(18,7+0,6+0,6) 23,88000

29 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 4,64000 29,09 134,96 RTS 17/II

0,58*4*2 4,64000
30 764430840R00 Demontáž oplechování zdí.rš od 330 do 500 mm m 19,70000 29,45 580,17 RTS 17/II

16+2,5+0,6+0,6 19,70000
31 962023391 R00 Bourání zdivá nadzákladového smíšeného na MVC m3 0,72000 553,69 398,66 RTS 17/II

0,8*3*0,3 0,72000
32 962032241 R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MC m3 0,67500 590,61 398,66 RTS 17/II

1,8*0,15*0,5*5 0,67500
33 962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového m3 0,78750 2 847,75 2 242,61 RTS 17/II

0,15*0,15*5*7 0,78750
34 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2, vč. 

vyvěšení křídel
m2 8,35200 87,93 734,40 RTS 17/II
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 2 Stávající objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Cen.
soustava

Díl: 99
0,58*1,8*4*2

Staveništní přesun hmot
8,35200

1 755.80
35

Díl:
998011002R00

764
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Konstrukce klempířské
t 9,03377 194,36 1 755,80

20 268,27
RTS 17/11

36 764510460R0V Oplechování parapetů včetně rohů, do rš 400 mm, lak. 
plech
0,6*4

m 2,40000

2,40000

616,46 1 479,50 Vlastní

37 764530450R0V Oplechování zdí z plechu, rš 600 mm, lak. plech 
16+2,5+0,6+0,6

m 19,70000
19,70000

947,56 18 666,95 Vlastní

38

Díl:
998764102R00

781
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 

Obklady keramické
t 0,11272 1 080,72 121,82

5 051,73
RTS 17/ II

39 781741014R00 Obklad vnějších stěn, obkl. hutné do MC, vč. dlaždic a 
spárování
1,2*(0,6+0,6+0,6+0,6)

m2 2,88000

2,88000

1 736,52 5 001,18 RTS 17/ II

40

Díl:
998781102R00

784
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Malby
t 0,15301 330,33 50,54

2 506,81
RTS 17/II

41 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x
0,2*(1,0+1,0+0,59)*4
3,25*3,3 
-1,6*2,1
3,25*3,3
-0,59*1*4
3,25*4*2

m2 43,80200
2,07200

10,72500
-3,36000
10,72500
-2,36000
26,00000

14,29 626,01 RTS 17/II

42

Díl:

784195312R00

D96

Malba, bílá, bez penetrace, 2 x
0,2*(1,0+1,0+0,59)*4
3,25*3,3 
-1,6*2,1
3,25*3,3
-0,59*1*4
3,25*4*2

Přesuny sutí a vybouraných hmot

m2 43,80200
2,07200

10,72500
-3,36000 
10,72500
-2,36000
26,00000

42,94 1 880,80

14 839,66

RTS 17/11

43 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na sklář

t
iku, be

10,19443
z poplatku za sk

144,69
ádku.

1 474,98 RTS 17/11

44 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,97216 11,58 590,21 RTS 17/II
45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,19443 191,35 1 950,72 RTS 17/II
46 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 10,19443 1 061,73 10 823,75 RTS 17/II

CELKEM 348 336,38
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D.1.3. ROZPOČET
SAMOČINNÉ ODVĚTRACÍ ZAŘÍZENÍ

Název akce 
Investor:

Datum:

SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Město Světlá nad Sázavou
Nám, Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
listopad 2016

č.pol. Název položky MJ Počet MJ Cena (Kč)

1

Klapka SOZ (odvodu tepla a kouře)
- světlý rozměr klapky: 1000x1 OOOmrn
- certifikovaná podle EN 12101 -2
- otevření pneumatickým válcem
- mechanismus pro otevření o 172e
- spuštění při požáru termočidlem + C02 pro automatické 

otevření při dosažení teploty okolí cca 68SC a dálkově od 
požární skříně

ks 9 23 393,19 210 538,70

2

Požární skříň AK C02 pro SOZ
- pro otevření SOZ při požáru manuálně táhlem na čelní stěně 

skříně a automaticky od EPS
- zdroj otevření C02 láhev (lahve)
- v rozvaděči SOZ je k dispozici pro EPS kontakt při otevření
- spouštění při požáru pomocí EPS 24V

možnost zpětného uzavření odvětracích klapek z rozvaděče
- požárně odolná elektroinstalace a přívodní kabely od EPS jsou 

součástí stavební připravenosti

ks 1 27 744,09 27 744,09

3

Rozvod tlakového vzduchu Cu
- na vzájemné propojení požární skříně s C02 bombičkou a 

odvětracích klapek
- měděné trubky včetně spojovacích prvků (bez chrániček a

PVC lišt)
- dvojitý rozvod, pro automatické otevření i uzavření klapky bez 

nutnosti ručního uzavření na střeše

m 250 293,60 73 398,77

uemem bez DPH ---------------------------------------- ------------- 311 68 1,55 Kč i

CELKEM 311 681,5í>
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Položkový rozpočet

Stavba: 2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Rozpočet: 2016/00039
Objekt: SO.01 Sportovní hala D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

P.č, Číslo položky Název položky '■ A.; v-i' ' MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) ‘

Díl: 1 Zemní práce
1 123100010 Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1 -4 naložení, odvoz 5 km, I

uložení na skládku | m3

0,6*52,3*1,4

0,6*8,1*1,4

0,6*2,8*1,7

0,6*2,9*1,5

0,6*1,3*1,6
0,6*2,3*1,7

0,6*8,8*1,4
0,6*1,4*1,2
0,6*3,9*1,05
0,6*1,8*1,1
0,6*8,8*1,1
0,6*3,1*1,1
0,6*2,4*0,8
0,6*8,7*1
0,6*2,1*0,9
0,6*1,5*0,9
0,6*1,3*0,65
0,6*1,2*0,6
0,6*0,3*1,2
0,6*3,8*0,9
0,6*8,7*0,8 ,
0,6*0,9*0,85 i
0,6*5,6*0,7
0,6*2,9*0,75
0,6*11,3*0,6
0,6*5*0,5
0,6*25,8*1,9
0,6*3,6*0,7
0,6*2,2*1,4
0,6*10,8*1,25
0,6*9*1,9

156,21
43,93

6,80

2,86

2,61

1,25
2,35

7,39
1,01
2,46
1,19
5,81
2,05
1,15
5,22
1,13
0,81
0,51
0,43
0,22
2,05
4,18
0,46
2,35
1,31
4,07
1.50

29,41
1.51
1,85
8,10

10,26

242,74 37 917,64

Celkem za 1 Zemni práce 37 917,64
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 42911774 Příslušenství - závěsný segment pro potrubí | kus
50

50,00
50,00

119,90 5 995,25

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce I 5 995,25
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

3 721176102 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m
(1,8+2,3+1 +0,5+1 +1+1+1 +1,8+1 +1 +1 +1,8+2+4)*1,1

24,42
24,42

196,211 4 791,40

4 721176103 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm I m
(2+3,4+4+2,5+1,5+1,2+4+1 +1 +4+2+2)*1,1

31,46
31,46

216,031 6 796,21

5 721176104 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm I m
(1+1+2+1+11*1,1

6,60
6,60

281,431 1857,44

6 721176113 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm I m
(1,5+1,5+3+1,5+1,5+1,5+4+1,2+2+3+2+3)*1,1

28,27
28,27

307,19| 8 684,39

7 721176114 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm I m

(2+1,2+1+1.2+1)*1,1
7,04
7,04

413,23| 2 909,11

8 721176115 Potrubí HT odpadní svislé DN100x2,7mm I m
(5+4+5+1,5+1,5+1.5+1,5+3+2+4+21+11 +6+6,5)*1,1

80,85
80,85

460,79| 37 255,01

9 721176116 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm I m
(6+14)*1,1

22,00
22,00

763,03| 16 786,69

10 721176117 Potrubí HT odpadní svislé DN 150 x 3,9 mm m
(5+5+14)*1,1

26,40
26,40

972,12| 25 664,02

11 721176134 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm I rn
(4+4)*1,1

8,80
8,8C

195,221 1 717,91

12 721176135 . Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm I m
(1+6+2+2+5)*1.1

17,60
17.6C

511,33| 8 999,41
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
SO.01 Sportovní hala Rozpočet: 2016/00039

P.Č.
13

_ Číslo poloik 
721176136

7- Název položky -v- y |
Potrubím svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1 mm ~ -------
(8+50+15+5)*1.1

množstv
85,8
85,8

cena/MJ, 
0 872,04
n

celkem (Kč) | 
74 820,69

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3 2 mm "I----------------
' I m

(3+1,5+2,5+1,5+4+1 +1 +1,5+4,5+1,5+3+3+1 +4,5+1 +1,5+3+2+2 5+1 5)*1 1

49,5

49 5

0 294,311 14 568,451

o721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3 2 mm l---------------
(9+3+10+2+4+1,5+3+5+2+5+2+3,5+12+5 5+4+21*1 1

80,8
80,8

5 336,92| 27 240,22
5721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150x4,0 mm I '

(20+9+6+22+2)*1,1
64,9
64,9

0 413,23] 26 818,38|
0

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm ----- 1----------------
(10+26)*1,1 m 39,6

39 6
0 554,93) 21 975,31
3

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1 8 ................ 1----------------
kus

28 28,0
28,0

3 49,55] 1 387,33
)

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1 8 ---------- 1-------i---------
kus

10+29 39,0c
39 0(

) 59,46] 2 318,82]
)

vyvedeni odpadních výpuste* u 5U x 1,8 včetně podomítkové zápachové 
uzávěrky HL 404.1
1

kus 1,0C
1,0t

991,94 991,94

vyvedeni odpadních výpustek D 110 x 2 3 I------------------
kus

13+7 20,0C
20 0C

101,08| 2 021,54

Žlab odtok.,univerzál, pro dlažbu,dl. 900mm ............... 1-------i----------
kus

3+3+1 1 7,00
7 0C

7 233,93) 50 637,54]

Žlab odtok.,univerzál, pro dlažbu,dl.1000mm .. ............. 1------ i----------
kus

5+5 1 10,00
10 00

7 432,12) 74 321,25

Podlahová vpusť DN50,svislý odtok DN50 -------------------------1------;-----------
kus5+1 1 6,00

6 00
1 308,05) 7 848,32

pust podlahová se zápachovou uzávěrkou vodorov.odtok mřížka nerez
115x115 mm DN 40/50
2 i

kus 2,00
2,00

1 007,8o| 2 015,591

vtok stresm PP pro plochou střechu živičný pás, záchytný koš vyhřívaný I-----------------
DN 75 až 125 ' ,

kus
2 1 2,00

2,00

5 889,22| 11 778,431

Hlavice ventilační privetravaci pnvzdušňovací ventil, DN 50/70/100 i kus
2 ' US 2,00

2,00
1 060,32| 2 120,63

Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP DN 100 I " kus
4 1 us 4,00

4 00
346,83) 1 387,33

zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200

24,42+31,46+6,6+28,27+7,07+80,85+22+26,4+8.8+17.6+85,8+49 5+80 85+

m

64,9+39,6

574,12

574 12

13,45] 7 719,69|

31

998721102

721210111
Celkem za

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

2,766
STŘEŠNÍ ODVODNOVACi SYS I EM přílohaivýpis materiálu------------------- [

t

sb

2,77
2,77
1,00

274,25

282 420,75

758,59

282 420,75
Dii:
32

722
722130233

Vnitřní vodovod --------- --
Dotrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 ~ T"-----------------
24+2+3)* 1,1 m 31,90

31 90
423,14

728 612,41

13 498,03
vJO 722130234

...

^otrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 I------------------
7+37)*1,1 1 m 48,40

48 40
441,96) 21 391,041

1
Jotrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343.DN 40 --------1-------------------
o m 10,00

10 00
516,28) 5 162,85

C
’otrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343 DN 50 ..................1—----------------

I m 5,00
5,00

627,27| 3 136,361

S

í

’otrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16 ------------r—----------------
m

tudená:6*1,2
3plá:6*1,2

14,40
7,20
7 20

223,95| 3 224,95]

s
te
c

otrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20 ' ---------------------1— ---------------
, I

udená:(5+1,5+3+3+4+2,5+3+7+4+4+2+2+2,5+2,5+2,5+3)*1 2
plá:(5+1 +1 +1 +1,5+4+7+4+6+6+2,5+2,5+2i5+3)*1,2 
rkul.:42+20+5

185,20
61,80
56,40
67 00

223,95| 41 476,41

22175212 p

s
tc
c

otrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25 ----------------- ---------------------1----------- ---------
m

udená:(10+9+7+15+4+10+4+10+18)*1,2 
plá:(10+13+10+15+20+8+4+7+22)*1,2 
rkul.:25+15

275,20
104,40
130,80
40,00

273,50| 75 267,80|
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Položkový rozpočet

Stavba: 2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Rozpočet: 2016/00039
Objekt: SO.01 Sportovní hala D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

Px. Číslo položky víNázev položky í+r množství cena/MJ celkem (Kč) i
39 722175213 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32

studená:(7+10+5)*1,2 
teplá:(10+10+12)*1,2

m 64,80
26.40
38.40

354,76 22 988,45

40 722175214 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 40 | m
studená:20*1,2 
teplá:38*1,2

69.60 
24,00
45.60

459,80| 32 002,14

41 722175215 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 50

60*1,2
m 72,00

72,00
642,14 46 233,76

42 722175216 Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 63 I m
studená:25

25,00
25,00

910,68) 22 767,08

43 722181212 Izolace návlekovátl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm I m

7,2
7,20
7,20

47,57) 342,47

44 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm I m

61,8
61,80
61,80

47,57| 2 939,55

45 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m
104,4

104,40
104,40

47,57) 4 965,85

46 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m
26,4

26,40
26,40

49,55) 1 308,05

47 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm | m
24

24,00
24,00

50,54) 1 212,92

48 722181212 Izolace návlekovátl. stěny 9 mm vnitřní průměr 62 mm | m

72
72,00
72,00

69,37) 4 994,39

49 722181215 lizolace návlekovátl. stěny 25 mm vnitřní průměr 15 mm 1 m

7,2
7,20
7,20

69,37) 499,44

50 722181215 lizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm I m
56,4+67 !

123,40
123,40

77,29| 9 538,09

51 722181215 lizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm | m
130,8+40

170,80
170,80

84,23) 14 386,61

52 722181215 lizolace návlekovátl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm I m

38,4
38,40
38,40

92,16) 3 538,88

53 722181215 lizolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm I m
45,6

45,60
45,60

104,05) 4 744,67

54 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus
142

142,00
142,00

133,78| 18 996,51

55 722190403 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 I kus
5

5,00
5,00

247,74| 1 238,69

56 722231162 Ventil pojistný pružinový , G 3/4 | kus

2

2,00

2,00

614,39| 1 228,78

57 722235123 Kohout kulový.vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus
3

3,00
3,00

282,42] 847,26

58 722235142 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus
2

2,00
2,00

342,871 685,74

59 722235143 Kohout kulový s odvodn. vnítř.-vnitř.z. DN 25 | kus
7

7,00
7,00

490,52) 3 433,64

60 722235144 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus
9

9,00
9,00

703,57| 6 332,17

61 722235145 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus
2

2,00
2,00

931,49| 1 862,99

62 722235654 Ventil zpětný, DN 32 | kus
3

3,00
3,00

395,39| 1 186,17

63 722235716 Šoupátko, vnitřní závity, DN 50 | kus
1 o o o o 1 217,88| 1 217,88

64 722236314 Ventil uzavírací,šikmý vnitřní z. DN 32 | kus
2

2,00
2,00

1 195,09| 2 390,17

65 7222531 OB Hydrantová skříň s výzbrojí - B25/30 I kus
5

5,00
5,00

7 432,12| 37 160,62

66 722262213 Vodoměry.voda do 30 st, závitové - DN 13 | kus
2

2,00
2,00

1 105,63) 2 211,25
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
SO.01 Sportovní hala

Rozpočet: 2016/00039
D. 1.4.1 Zdravotechnické instalace

Číslo položky ; 7 ■ ■ Název položky 77'' 77 ■ '"<• MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
67 722269111 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2”

2
kus 2,00

2,00
148,64 297,28

68 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m
31,9+48,4+10+5+14,4+185,2+275,2+64,8+69,6+72+25

801,50
801,50

38,651 30 975,61

69 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m

801,5
801,50
801,50

34,681 27 798,62

70 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m j \

4,621
4,62
4,62

508,36| 2 349,12

Celkem za 722 Vnitřní vodovod | 475 832,31
Díl: 725 Zařizovací předměty
71 725014131 Klozet závěsný keramický + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě

10+4
soubor 14,00

14,00

3 799,3o| 53 190,23

72 725014141 Klozet závěsný keramický 2TP + sedátko, bílý I soubor

2+2
4,00
4,00

5 365,001 21 460,01

73 725016125 Urinál odsávací keramický, ovládání autom, bílý I soubor

4+3
7,00
7,00

11 395,92| 79 771,47

74 725017134 Umyvadlo keramické na šrouby 60 x 45 cm, bílé I soubor
17+5

22,00
22,00

2 090,90| 45 999,90

75 725017153 Umyvadlo keramické invalidní 64 x 55 cm, bílé I soubor

2+4
6,00
6,00

2 865,83| 17 194,96

76 725019101 Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou I soubor
2

2,00
2,00

4 632,69| 9 265,38

77 725019111 Vanička keramická pedikérní , I soubor
5

5,00
5,00

2 829,16[ 14 145,81

78 725111281 Klapka splachovací dle systému k WC I soubor
14+4

18,00
18,00

2 278,19| 41 007,49

79 , 725119105 Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených k výlevce . I kus
2 ;

2,00
2,00

911,67| 1 823,35

80 725245105 Sprchové dveře š.600mm ■ I soubor
7

7,00
7,00

6 926,74| 48 487,18

81 725291141 Madlo dvojité pevné nerez dl. 600 mm I soubor

8
8,00
8,00

14 418,32j 115 346,58

82 725291142 Madlo dvojité pevné nerez dl. 813 mm I soubor
4

4,00
4,00

1 669,75| 6 679,00

83 725291146 Madlo dvojité sklopné nerez dl. 813 mm I soubor
4

4,00
4,00

2 499,181 9 996,70

84 725291512 Dávkovač pěnového mýdla na 700ml [ soubor
22+6

28,00
28,00

1 955,14| 54 744,04

85 725291621 Nerez zásobník toaletních papírů průměr min.190mm I soubor
14+4

18,00
18,00

1 773,80| 31 928,41

86 725299101 Montáž koupelnových doplňků - mýdelnfků, držáků ap I soubor

18+28
46,00
46,00

210,08 J 9 663,74

87 725810102 Ventil výtokový G 3/4 1 soubor
5+4

9,00
9,00

307,19| 2 764,75

88 725810401 Ventil rohový bez připoj, trubičky G 1/2 I soubor
14+4+7+22+6+2

55,00
55,00

118,911 6 540,27

89 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní I |<yS
4

4,00
4,00

1 238,69| 4 954,75

90 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní 1 |<us

5
5,00
5,00

1 426,97| 7 134,84

91 725825111 Baterie umyvadlová nástěnná ruční standardní I kus
2

2,00
2,00

1 397,24| 2 794,48

92 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m I t
1,103

1,10
1,10

594,57| 655,81

93 5514307110 VANDALUVZDORNĚ, ÚSPORNÉ ARMATURY příloha: výpis materiálu
kus 1,00 709 386,42 709 386,42

94 55147032 Splachovač nádržkový z PH úsporný

2
kus 2,00

2,00
5 093,48 10 186,97

Celkem za 725 Zařizovací předměty | 1 305122,56
Díl: 726 Instalační prefabrikáty
95 726211325 Modul-WC , UP200, h 98 cm | soubor

14
14,00
14,00

4 211,54| 58 961,52

96 726211332 Modul-WC Special, UP320, ZTP, h 112 cm | soubor 4,00 7 432,12| 29 728,50
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Položkový rozpočet

Stavba:
Obiekt:

2016/00039 SPORTOVNÍ HALA SVĚTLA NAD SAZAVOU
SO.01 Sportovní hala

Rozpočet: 2016/00039
D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

P r : : / : Název položky + , l MJ , množství cena /MJ I celkem (Kč)
4,00 ---------- - ... --------

97 998726122 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | t

0498

0,20
0,20

693,66| 137,35

délkám za
r-^----------------—;-------r-;—77:--------------------- 00 04/,01726 Instalační prefabrikáty_____________________________________________________ 1---------------------—

Díl' 732 Stroiovnv ------------- ,-----------------
98 732429112 Montáž Čerpadel oběhových spirálních, DN 4U j soubor 1,00

1,00
306,20| 306,20

99 426108998 cirkulační čerpadlo DN20, Q=3m3/hod | kus

'I 

o o
 

o o 6 520,451 6 520,45

Celkem za
............................... ........................... .......................... O 040,00
732 Strojovny___________________________________________________________ ■----------------------------- 1----------------------

CELKEM
2 649134,18
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Stavba: SPORTOVNÍ HALA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Zak. čís.: 1505/73
Investor: MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Dodávka v Kč 1 929 987,18
Montáž v Kč 397 565,60
režie 95 478,68
měření, zprovoznění... 41 168,19
CELKEM 1/ Kč bez DPH 2 464 199,65

Datum: 9/2017

Por.
čís.
pol.

. ???;?:???'. Popis.' ■ ■ ?:.???? M.j. ■ počet 
jednotek

Jednotkové údaje ? Celkové údaje ?
dodávka

: ' v Kč
montáž-,?

: ' 'V. KČ????
dodávka

? v Kč ■■■
montáž •

■k ' .■ v Kč
VĚTRÁNÍ HALY

1-1 protidešťová žaluzie 2000x1000 se sítem ks 2,00 5 485,62 235,94 10 971,23 471,88
Dl .4.2.2 ks 2,00

1-2
buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum minimálně
6/9/12/19/26/28/24/18/1 OdB ks 160,00 530,87 94,38 84 938,57 15 100,19
Dl.4.2.2 ks 160,00
D1.4.2,3 ks SO*

1-3
vzduchotechnická jednotka 21000m3/h, parametry viz
příloha 1, pozice 1 kpl 1,00 458 904,22 23 594,05 458 904,22 23 594,05
Dl.4.2.2 ks r
D1.4.2.3 ks ,00

1-4 neobsazeno ks

1-5

vířivý anemostat ručně nastavitelný pro výšku stropu
nad 3,8m, rozměr 600x600mm, 720-2520m3/h s 
horizontálním připojením a ochranným košem. Pro
1050m3/h max 35dB a max 21 Pa, dosah proudu při 
At=10°C min 9m ks 20,00 2 854,88 471,88 57 097,59 9 437,62
Dl .4.2.3 ks 20,00

1-6
talířový ventil DN160 pro přívod vzduchu, 50m3/h/10-
120Pa ks 1,00 142,74 88,48 142,74 88,48
D1.4.2,3 ks 1.00

1-7
protidešťová žaluzie ve funkci odvodní vyústky
1500x1250 ks 1,00 5 532,80 88,48 5 532,80 88,48
Dl .4.2.3 ks 1,00

1-8 neobsazeno

1-9
tepelná a protihluková izolace, minerální vata 80mm s AI
polepem s oplechováním (venkovní prostor) m2 300,00 i 570,98 471,88 171 292,78 141 564,28
Dl.4.2.2 ks 300,00
Dl ,4.2.3 ks 150*

1-10

potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny 1 dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, 
závěsů a těsnění m2 450,00 443,57 117,97 199 605,64 53 086,61
Dl .4.2.2 ks 150*
Dl .4.2.3 ks 450,00

1-11

potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny 1 dle 
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, 
závěsů a těsnění m2 250,00 401,10 117,97 100 274,70 29 492,56
Dl.4.2.3 ks 250,00
VĚTRÁNÍ ŠATEN

2-1 ochraně pletivo na sání 1000x400 ks 1,00 642,94 176,96 642,94 176,96
Dl .4.2.2 ks 1,00

2-2 ochraně pletivo na výdech 1000x400 ks 1,00 535,58 176,96 535,58 176,96
Dl.4.2.2 ks 1,00

2-3
buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum minimálně
6/9/12/19/26/28/24/18/1 OdB ks 32,00 642,94 94,38 20 574,01 3 020,04
Dl.4.2,2 ks 32.00

2-4
vzduchotechnická jednotka 2150m3/h, parametry viz
příloha 1, pozice 2 kpl 1,00 146 283,09 9 437,62 146 283,09 9 437,62
D1.4.2.2 ks 1,00

2-5
vzduchotechnická jednotka 2000m3/h, parametry viz
příloha 1, pozice 3 kpl 1,00 146 283,09 9 437,62 146 283,09 9 437,62
D1.4.2.2 ks 1,00

2-6 neobsazeno ks
2-7 neobsazeno ks
2-8 ohebné potrubí řady Soňo DN160 m 100,00 93,20 29,49 9 319,65 2 949,26

D1.4.2.2 ks 100,00

2-9
talířový ventil DN160 pro přívod vzduchu, 125m3/h/12-
200Pa ks 34,00 142,74 88,48 4 853,30 3 008,24
D1.4.2.2 ks 34,00

2-10
talířový ventil DN160 pro odvod vzduchu, 50- 
150m3/h/10-200Pa ks 40,00 142,74 88,48 5 709,76 3 539,11
D1.4.2.2 ks 40.00

2-11
stěnová mřířka 400x150 hliníková, obostranná,
neprůhledná ks 8,00 528,51 117,97 4 228,05 943,76
Dl.4.2.2 ks 8,00
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Poř.
čís.
pol.

: . ■?■?/ Popis " :;???? v??;?/ M.j.
Jednotkové údaje i Celkové údaje ;.

počet
ednotek

dodávka 
v Kč

?,:? montáž íi 
' -V.Kč: r??

dodávka
?V?,: v Kč ?s??

i?? montáž ? 
v Kč :

2-12
tepelná a protihluková izolace, minerální vata 80mm s AI
polepem m2 150,00 314,98 117,97 47 247,08 17 695,54
Dl.4.2.2 ks 150,00

2-13
ootrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny 1 dle
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 200,00 443,57 117,97 88 713,62 23 594,05
D1.4.2.2 ks 200,00

2-12
ootrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I dle
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 40,00 399,92 117,97 15 996,76 4 718,81
D1.4.2.2 ks 40,00
OBČERSTVENÍ A PŘÍPRAVNA

3-1 protidešťová žaluzie 500x200 se sítem ks 1,00 900,11 235,94 900,11 235,94
D1.4.2.2 ks 1,00

3-2
buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum minimálně
6/9/12/19/26/28/24/18/1 OdB ks 4,00 586,31 94,38 2 345,25 377,50
D1.4.2.2 ks 4,00

3-3 ohebné potrubí řady Soňo DN315 m 10,00 165,16 41,29 1 651,58 412,90
Dl.4,2.2 ks 10,00

3-4
vzduchotechnická jednotka 1000m3/h, parametry viz
příloha 2, včetně MaR, kabeláže a zprovoznění ks 1,00 169 877,14 9 437,62 169 877,14 9 437,62
D1.4.2.2 ks 1,00

3-4a

příslušenství VZT jednotky: 2ks uzavíracích klapek
DN315 včetně servopohonu, směšovací uzel, sada pro 
CAV kpl 1,00 18 484,76 5 898,51 18 484,76 5 898,51
D1.4.2.2 s 1,00

3-5 ohebné potrubí řady Soňo DN160 m 15,00 93,20 29,49 1 397,95 442,39
D1.4.2.2 ks 15,00

3-6

Anemostat kruhový 167m3/h, 10Pa, 20dB, Vh1<0,2m3/s
při výšce stropu 2900mm, včetně plenum boxu s 
horizontálním napojením DN160 ks 6,00 1 599,68 353,91 9 598,06 2 123,46
Dl.4.2.2 KS 6,00

3-7
stěnová mřířka 400x200 hliníková, obostranná, 
neprůhledná ks 1,00 699,56 117,97 699,56 117,97
D1.4.2.2 ks 1,00

3-7a

odsávací zákryt svařovaný nerez včetně odlučovačů
tuku (průtok 1000m3/h) a osvětlení, rozměr 
1400x700x450 i ks 1,00 36 570,77 2 359,40 36 570,77 2 359,40
D1.4.2.2 ; ks 1.00

3-8 výfuková hlavice DN250 ks 1,00 1 297,67 1 946,51 1 297,67 1 946,51
D1.4.2,2 ks 1,00

3-9
tepelná a protihluková izolace, minerální vata 80mm s AI
polepem m2 4,00 314,98 117,97 1 259,92 471,88
Dl .4.2.2 KS 4,00

3-10
potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny 1 dle
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 50,00 443,57 117,97 22 178,40 5 898,51
Dl .4.2.2 ks 50,00

3-11
potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny 1 dle
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu, m2 2,00 399,92 117,97 799,84 235,94
D1.4,2.2 ks 2,00
OSTATNÍ

4-1 potrubní radiální ventilátor DN125, 80m3/h, 200Pa ks 1,00 3 185,20 412,90 3 185,20 412,90
Dl.4.2.2 ks 1,00

4-2 potrubní radiální ventilátor DN125,110m3/h, 200Pa ks 1,00 3 185,20 412,90 3 185,20 412,90
D1.4.2.3 ks ,00

4-3 potrubní radiální ventilátor DN200, 470m3/h, 200Pa ks 1,00 4 954,75 412,90 4 954,75 412,90
Dl.4.2.3 ks 1,00

4-4 neobsazeno ks
4-5 neobsazeno ks
4-6 neobsazeno ks
4-7 neobsazeno ks
4-8 neobsazeno ks
4-9 neobsazeno ks
4-10 neobsazeno ks

4-11
talířový ventil pro odvod vzduchu DN160, 50-150m3/h,
15-200Pa ks 14,00 142,74 88,48 1 998,42 1 238,69
D1.4.2.2 ks 2,OL
D1.4.2.3 \S 12,0C

4-12 neobsazeno ks
4-13 ohebné potrubí řady Soňo DN125 m 4,0C 79,04 29,49 316,16 117,97

Dl.4.2.2 ks 2.0C
D i.4.2.3 ks • 2,0C

4-14 ohebné potrubí řady Soňo DN160 m 20,0C 93,20 29,49 1 863,93 589,85
D1.4.2.2 ks 2,OL
Dl .4.2.3 ks 18.0C

4-15 ohebné potrubí řady Soňo DN200 m 3,0C 107,35 35,39 322,06 106,17
D1.4.2.3 ks 3,0C
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Poř.
čís.
pol.

; ■■ ■■■, v ■.v p opi s".'- ■ /' ■■■■ M.j. : počet .
jeánoíek

Jednotkové údaje . Celkové údaje
dodávka

: ' V Kč ■
.■■'■"montáž'"
■ v kč :

dodávka
.V. V KČ ‘V

montáž :
v ■. v kč >... :■

4-16
samočinná žaluzie plastová na potrubí DN125, barva
šedá (odstín odsouhlasí HIP) ks 2,00 300,82 176,96 601,65 353,91
Dl.4.2.2 ks 1,00
Dl .4.2.3 ks 1,00

4-17
samočinná žaluzie plastová na potrubí DN200, barva
šedá (odstín odsouhlasí HIP) ks 1,00 885,96 235,94 885,96 235,94
Dl,4.2.3 ks 1,00

4-18 neobsazeno ks

4-19
stěnová mřířka 400x200 hliníková, obostranná,
neprůhledná ks 4,00 699,56 117,97 2 798,25 471,88
D1.4.2.2 ks 4,00

4-20
stěnová mřířka 400x150 hliníková, obostranná,
neprůhledná ks 6,00 528,51 117,97 3 171,04 707,82"Dl.4.2.3 ks 8,00

4-21 protidešťová žaluzie 500x400 se sítem ks 2,00 1 370,81 235,94 2 741,63 471,88
Dl.4.2.2 ks 2.00

4-22
buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum minimálně
6/9/12/19/26/28/24/18/1 OdB ks 2,00 642,94 94,38 1 285,88 188,75
D1.4.2.2 ks 2,00

4-23
uzavírací klapka těsna 5UUx4uO včetně servopohonu
230V ks 2,00 6 429,38 294,93 12 858,76 589,85
D1.4.2.2 ks 2.00

4-24 ochranné pletivo 500x400 ks 1,00 500,19 117,97 500,19 117,97Ď1.4.2.2 ks 2,00

4-25 tlumící vložka DN350 ks 1,00 1 185,60 117,97 1 185,60 117,97Ď1.4.2.2 ks 2,00

4-26
axiální ventilátor pro trvalý chod DN350,1000m3/h, 
140Pa, 250VV, 3x400V, LPA=49dB (ve vzd. 3m) ks 1,00 11 325,14 353,91 11 325,14 353,91
Dl .4.2.2 ks 1,00

4-27 ochranné pletivo DN350 ks 1,00 535,58 117,97 535,58 117,97
Dl.4.2.2 ks 1,00

4-28
tepelná a protihluková izolace, minerální vata 80mm s AI 
polepem m2 8,00 314,98 117,97 2 519,84 943,76
D1.4.2.2; ' ks 8,00

4-29
Dotrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I dle
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu. m2 8,00 443,57 ■ 117,97 3 548,54 943 76
Dl.4.2.2 ks 8.00

4-30
ootrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny 1 dle
výkresové dokumentace včetně spojovacího materiálu m2 60,00 399,92 117,97 23 995,15 7 078 21
Dl.4.2.2 ks 10,00
Dl.4.2.3 ks 50,00
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Položkový rozpočet

S: Elektroinstalace

P.č. Šišlo položky Mázev položky VIJ nnožství :ena / MJ úelkem

nil: 37 Prorážení otvorů 72 747,24
1 373032616R00 i/ysekání kapes cih. duté špalík, krabice 10x10x5cm ais 316,00000 22,12 6 991,23

2 373032619R00 i/ysekání kapes cih.duté špalík, krabice 15x15x1 Ocm as 14,00000 41,58 582,07

3 374031123R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm Tl 120,00000 52,60 6 312,46

4 374031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm Tl 85,00000 64,89 5 515,59

5 374031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm nn 40,00000 71,89 2 875,41

6 374200040RA0 Vysekání rýh v podlaze z betonu, 15 x 30 cm nn 34,00000 800,69 27 223,38

7 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t 7,00000 203,93 1 427,53

8 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 320,00000 39,68 12 697,98

9

nn-
941941831R00

M21
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m

Elektromontáže

m2 320,00000 28,51 9 121,60

4 316 010,96
10 210220101 ROO Vodiče svodové FeZn D do 10,A110,Cu 8 +podpěry

AlMgSi 8:550

m 550,00000
550,00000

121,33 66 732,81

11 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně 
dodávky svorky SS

kus 245,00000 59,16 14 494,71

12 859-5568903235R ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 105/300 včetně dod. a 
upevňovacích prvků, tvarovek

m 29,00000 484,05 14 037,34

13 859-5568903259 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 105/200 včetně dod. 
upevňovacích prvků,tvarovek

m 65,00000 406,55 26 425,99

14 859-5568903242 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 105/100 včetně 
dod.,upevňovacích prvků,tvarovek

m 98,00000 356,02 34 889,50

15 859-5568903204 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 54/100,včetně 
dod.,upevňovacího materiálu,tvarovek

m 278,00000 325,69 90 542,44

16 859-5568903150 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ, 54/50,včetně 
dod.,upevňovacího materiálu, tvarovek \

m 198,00000 306,64 60 714,73

, 17 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně 
dodávky svorky SZ

kus 18,00000 89,24 1 606,40

18 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně 
drátu FeZn 10 mm
18*3

m 54,00000

54,00000

90,25 4 873,35

19 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 -10 mm, včetně
drátu FeZn 10 mm
svody:18*5
HOP:15

m 105,00000

90,00000
15,00000

90,25 9 475,96

20 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně 
pásku FeZn 30 x 4 mm

m 220,00000 80,22 17 648,35

21 210220211 ROO Tyč jímací s upev. včetně uchycení do podstavce, a 
montáže svorky

kus 18,00000 350,96 6 317,31

22 1013110 Svorka SJ 01 FeZn k tyči jímací ks 18,00000 75,21 1 353,71

23 28467 JR 2,0 jímací tyč s rovným koncem, délka 2000mm,, 
provedení FeZn

ks 18,00000 421,15 7 580,77

24 35441435R Podpěra vedení do zdivá PV 1b-15 kus 108,00000 84,23 9 096,92

25 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SR 3a Fe

kus 19,00000 75,21 1 428,91

26 210220401RT1 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně 
dodávky štítku

kus 18,00000 20,05 360,99

27 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdivá, včetně 
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

kus 18,0000C 310,85 5 595,33

26 35441540R Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-b 100 mm kus 350.0000C 62,54 21 889,47

2S 35444180R Drát 8 AlMgSi T/4 m 550,0000C 377,96 207 877,17

3C 213 19 Podstavec betonový (se závitem M16, pro jímací tyč), 
včetně podložky PVC

ks 18.0000C 260,71 4 692,86

31 073844132R00 Provedení nátěru antikorozního asfaltovým lakem 3x m2 2,0000( 501,3" 1 002,75

32 00523101 OR Revize - hromosvod Soubo 1.0000C 8 021,9f 8 021,98

32 141 ROO Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 o//o 5,0000( 1 002,7Í 5 013,74

3' 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 2,0000( 1 504,11 3 008,24

3. 210020912ROO Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 50 cm m2 2,00001 2 005,4 4 010,99

3Í R1

Zpracováno progran

3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci, včetně 
dodávky materiálu a zapojení

lem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kpl 4,0000 ) 7 054,9.
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Položkový rozpočet
S: Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky ^ MJ množství cena / MJ Celkem3 7 R2 hlektricky sušič (osoušeč) na ruce , nerezové provedení 
2,7 kW včetně dodávky

kpl 11,000015 7 075,34 77 829,21

3 R3 Zdroj napájecí24 Vss na lištu do krabice SLZ 04Z, včetně 
dodávky zdroje a krabice

kus 2,00001 1 796,91 3 593,85

3í R4 Montáž rozvaděče skříň ,3 pole do 200 kg, RH 1 včetně 
náplně - viz. výkresová část

kus 1,00001 138 467,81 138 467,83

4C R5 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R1 včetně 
náplně viz. výkresová část

kus 1,00001 26 271,97 26 271,97

41 R5 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R2 včetně 
náplně - viz. výkresová část

kus 1,00001 51 310,51 51 310,56

42 R6 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R3-včetně 
nápině-viz. výkresová část

kus 1,0000c 23 965,65 23 965,65

43 R7 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R EPS - včetně 
náplně - viz. výkresová část

kus 1,00000 18 049,45 18 049,45

44 R8 Montáž rozvaděče nedělitelného do 50 kg, R ovl.- včetně 
náplně- viz. výkres, část ŘJ zvlášt

kus 1,00000 22 561,81 22 561,81

45 R9 Montáž rozvaděče nedělitelného do 100 kg, NP 
212+102/NVW8D-včetně náplně viz.výkresová část

kus 1,00000 23 489,35 23 489,35

46 R10 Montáž a odávka HOP v rozvodnici na povrchu IP 40, 
600x600x200 Cu 32x5,držák CU páska na izol. 30/5

kpl 1,00000 2 506,87 2 506,87

47 210020952ROO Tabulka výstražná z polystyrénu formát A2 - A5 kus 25,00000 80,22 2 005,4948 220301601R00 Koberec dielektrický, včetně dodávky m2 12,00000 1 203,30 14 439,5649 R11 Zásuvková skříň s proudovými chráničemi, Mi-78222 
400V/16A 5x230V včetně dodávky

ks 1,00000 6 648,21 6 648,21

50 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně 
dodávky; KP 68/2

kus 56,00000 i 43,09 2 412,84

51 210010311RT1 Krabice Univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně 
dodávky KU 68-1902 s víčkem

kus 250,00000 51,48 12 869,26

52 210010321RT1 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, 
vč.dodávky krabice KU 68-1903 ’ kus 55,00000 114,37 6 290,12

53 21OO1O322RO0 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová kus 5,00000 129,26 646 3154 210010323RT1 Krabice odbočná KO, se zapojením, Čtvercová, včetně 
dodávky KO 125 E s víčkem

kus 6,00000 138,08 828,45

55 220260103R00 Krabicová rozvodka Acidur se 4 vývody, 6455-26 kus 245,00000 285,10 69 848,2856 8595057613614 SVORKA BEZŠROUBOVÁ 5x1.0-2.5 ks 2 560,00000 6,82 17 455,8257 354-30611R Svorka proudová odbočná Cu 2,5-25 mm2, 650/1 KU7 Cu 
včetně materiálu

kus 65,00000 125,34 8 147,32

58 8595057698369 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, 172mm m 140,00000 231,35 32 389,5359 8595057698338 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX, 90mm m 140,00000 90,97 12 735,6960 859-5057668683 KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ + kryty, 170x170 vč.tvarovek 
a upevnění, vč.dod.materiálu

m 8,00000 516,62 4 132,92

61 8595057629011 KRABICE PŘÍSTR. PK..X70 D ks 5,00000 76,21 381,0462 210010001RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm, včetně 
dodávky trubky PVC 2313

m 805,00000 39,82 32 058,41

63 3595057657120 Přístrojová podložka PK ks 5,00000 65,18 325,8964 210010002RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm, včetně 
dodávky trubky PVC 2316

Tl 325,00000 39,32 12 779,39

65 210010003RT1 Hubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm, včetně 
dodávky trubky PVC 2323

Tl 180,00000 44,04 7 926,60

66 ’10010023RT1
(
‘rubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm, včetně 
dodávky trubky 1532

n 450,00000 59,26 26 667,58

67 Í10010136R00 Hubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm n 70,00000 67,99 4 759,41

68 2 10800646RT1
c
/odič nn a vn CYA 6 mm2 uložený pevně, včetně 
iodávky vodiče CYA 6

n 78,00000 30,56 2 383,78

69 2 10800625RT1 \/odič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně, včetně dodávky 
odiče CYA 4

n 98,00000 22,24 2 179,86

70 F312 i
E
<abel silový, 1kV 2x1,5, bezhalogenní oheň retardující r 
32ca mont.a dod

n 22,00000 33,69 741,23
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Položkový rozpočet

S: Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky
71 R13

72 210810041RT1

73 210810045RT

74 210810046RT3

75 210810047RT1

761210810055R00
77 34111090R
78 210800116RT1

79 210800117RT1 

801210800138RT0 

81 210800118RT2 

821210810017RT5

83 210810110RT1

84 210810114R00
85 34121554R
86 210860201R00
87 34121550R
88 210860202ROO
89 210100001R00 
901210100002ROO 
91 210100009R00 
921210100006R00
93 210100003R00
94 210190002R00
95 34111661R
96 210190051 ROO
97 210140431RT1

98 R15

99 405417013R

100 2CDG110025R001
101 2CDG110172R001
102 210202017R00

1031210201088R00

104 210200006RT

105 210200013ROO

1061210200084R00

107 210140515R 
1081210140517R

MJ
Kabel silový, ikV 3x1,5, bezhalogenní oheň retardující
B2ca mont.a dod
Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený, včetně 
dodávky kabelu
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený 

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x1,5 mm2 
Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu
Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou, včetně 
dodávky kabelu
Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pevně, včetně dodávky 
kabelu 5x6 mm2
Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pevně, včetně dodávky 
kabelu 5x10 mm2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, 
včetně dodávky kabelu 5x25 mm2 
Kabel CYKY-m 1 kV 5x35 pevně uložený, včetně dodávky 
kabelu
Kabel CYKY-m 1 kV 3x120+70 pevně uložený 

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm 
Kabel speciální JYTY s AI 2 x 1 mm volně uložený 

Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2x1 mm 
Kabel speciální JYTY s AI 4 x 1 mm volně uložený 

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120 mm2 
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 
Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg 
Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 120 + 70 
Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg 
Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový v pl.skř.i, včetně 
dodávky STOP 
Foto senzor ovládání V.O. a řekl., včetně relé v RH1 dod. 
a mont
Elektronický termostat s exter.čidlem, k ovládání střešních 
vpustí dod a mont
DALI řídící jednotka do Rovl, dod a mont
DALI ŘJ světelný senzor, dod a mont
Svítidlo LED reflektor DALI 24050 lm4000K, dod a mon
typ A
Svítidlo LED1200mm stropní 3600lm 40W IP20, typ B dod 
a mont
Svítidlo LED1200mm stropní 3600lm 40W IP20, nouzový 
modul asymetrický ret mont a dodávka typ B

Svítidlo LED1200mm stropní 3600lm 40W IP20, 
asymetrický reflektor, nouzový modul, mont a dod 
Svítidlo nouzové Typ N LED 3,3W a piktogram, dod a 
mont
Svítidlo LED stropní 500lm 8W, Typ C dod a mont 
Svítidlo LED 600x600 do podhledu 3600lm 40W IP21, 
TYP L dod a mont

I množství
25,00000

cena/MJ Celkem

kus
kus
kus
kus
kus
kus
m
kus
kus

kus

kus

ks
ks
kus

kus

kus

kus

kus

kus
kus

85,00000

1 520,00000

2 650,00000

656,00000

250,00000
250,00000
620,00000

84,00000

250,00000

160,00000

85,00000'

25,00000

95,00000 
265,00000 
420,00000 
420,00000 
420,00000 

1 285,00000 
40,00000 

8,00000 
10,00000 
20,00000 
4,00000 

75,00000 
4,00000 
1,00000

1,00000

3,00000

1,00000
8,00000

28,00000

22,00000

4,00000

2,00000

34,00000

29,00000
77,00000

35,94

31,51

32,29

40,73

60,68

36,92 
57,91
51.41

78,43

95,46

160.37

328,83

319,99

852,45
25,07
22.41 
70,12 
27,52 
15,04 
22,06 
70,19 
38,1 oj 

30,08
501.37

1 052,88
2 406,59 

502,08

890,44

1 925,27

40 318,45
2 908,77 

35 073,65

4 061,27

5 081,92

4 743,67 

1 743,30

1 424,06
3 234,461

898,46 

2 678,38 

49 078,45 

107 930,03 

39 804,88

9 229,68 
14 477,16 
31 872,27

6 588,47 

23 865,38 

25 659,20 

27 950,28

7 999,66

80 982,60 
6 643,20 
9 412,61 

29 451,28 
11 556,60 
19 327,95 

882,42 
561,54 

381,04 
601,65 

2 005,49 

78 966,33 
9 626,37 

502,08

890,44

5 775,82

40 318,45 
23 270,15

982 062,30

89 347,91 

20 327,69

9 487,34 

59 272,19

41 297,77 
249 053,48

m
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Položkový rozpočet
S: Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
109 21 0201Ó55ŘÓÓ Svítidlo LED D165 do podhledu 1000 Im 13W IP20, dod a 

mont
kus 51,00000 1 863,85 95 056,29

110 210202017R Svítidlo LED 1200mm stěnové 3600lm 40W IP20 , 
asymetrický refl. mont a dod

kus 7,00000 4 729,28 33 104,93

111 210140513R7 SvřtidloLED 3600lm 40W IP 54, dod a mont typ F kus 9,00000 2 976,15 26 785,38
112 210140515R12 Svítidlo LED pod kuch.linku 8W s vypínačem, dod a mont. kus 1,00000 1 247,74 1 247,74

113 R15 Montáž zásuvkové krabice do podlahy, 3x230 a 1xtel kus 2,00000 5 089,78 10 179,57

114 210202018R00 Svítidlo LED reflektor DALI 24050 lm4000K, nouzový 
modul

kus 12,00000 38 423,35 461 080,20

115 2CDG110172R002 DALI digitální potenciometr s vypínačem DALI MCU, 
včetně krabice mont a dodávka

ks 4,00000 4 778,69 19 114,76

116 2CDG110198R001 Roletová řídící jednotka, mont a dodávka do Rovl ks 3,00000 8 904,39 26 713,18
117 2CDG110198R001 Ovládací tlačítko do krabice včetně, pro rolety ks 6,00000 471,69 2 830,15
118 210110021RT1 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně 

dodávky spínače 3558-01750
kus 1,00000 444,76 444,76

119 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače 3553-01929

kus 18,00000 179,83 3 236,88

120 210110003RT1 Spínač nástěnný sériový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače 3553-05929

kus 12,00000 213,44 2 561,26

121 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače 3553-06929

kus 4,00000 190,41 761,66

122 210111011RT9 Svítidlo LED přisazené 600x600 LIN PC 3600lm 40W , 
včetně dodávky IP21

kus 12,00000 4 378,88 52 546,51

123 210111012RT2 Zásuvka domovní Zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení, 
včetně dodávky zásuvky dvojzásuvka

kus 5,00000 170,42 i 852,12

124 R14 Čidlo pohybu stropní, mont a dod kus 89,00000 1 379,88 122 809,33
125 210150481R00 Montáž a dod. časového relé k spínání, VZT s čas. 

zpožděním nad podhled do krabice včetně
kus 10,00000 479,96 4 799,63

126 210110021RT1 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, včetně 
dodávky spínače 3558-01750

kus 3,00000 566,05 1 698,16

127 210111111R00 Zásuvka průmyslová IP 43 2P+PE 16 A kus 5,00000 232,67 1 163,36
128 34551373R Zásuvka venkovní jednonásob. s víčkem 5515N-C05755 kus 5,00000 595,23 2 976,15

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 3 453,97
129 357-127103R Rozváděč MIS 1b, včetně dodávky kus 1,00000 1 692,64 1 692,64
130 220260552ROO Trubka PVC pod omítku, D 23 mm m 23,00000 76,58 1 761,34

Díl: M46 Zemní práce při montážích 19 822,13
131 460030007RT1 Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.2, tlouštka

vrstvy do 15 - 20 cm
m3 3,60000 206,84 744,64

132 460200263RT1 Výkop rýhy 50/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy m 20,00000 68,95 1 378,98
133 460570263R00 Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 20,00000 54,27 1 085,42
134 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 10,00000 412,90 - 4 128,96
135 460680023RT4 Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 45 cm, plochy do kus 30,00000 416,14 12 484,12

0,25 m2
Díl: VN Vedlejší náklady 53 145,59

136 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 20 054,94 20 054,94
137 005122010R Měření osvětlení Soubor 1,00000 33 090,65 33 090,65

CELKEM 4 465 179,90
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 4 Ústřední vytápění

Cen.
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /MJ Celkem soustava
Díl: 90 Přípočty 35 674,20

1 904 R02 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, topná zkouška h 144,00000 247,74 35 674,20 RTS 17/II

144 144,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 11134,35
2 713311111R00 izolace tepelné těles ploch rovných rohož.1 vrstva, vč.

Dášu
m2 20,00000 545,02 10 900,45 RTS 17/II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mrn a pro zatížení do 1,5 kPa

20 20,00000

3 998713202R0O Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 112,40000 2,08 233,90 RTS 17/11

Díl: 731 Kotelny 774 427,42
4 731001 Teplovzdušná jednotka 9B 66kW kus 3,00000 136 850,19 410 550,58 Vlastní

3 3,00000

5 731002 Pohon air injektor
3

kus 3,00000
3,00000

5 549,32 16 647,96 Vlastní

6 731003 Závěsná sada kus 3,00000 1 387,33 4 161,99 Vlastní

3 3,00000

7 731004 Regulátor kus 3,00000 32 503,16 97 509,48 Vlastní

3 3,00000

8 731005 Potencimetr na stěnách kus 3,00000 3 517,87 10 553,62 Vlastní

3 3,00000

9 731006 Transformátor kus 3,00000 2 477,37 7 432,12 Vlastní

3 3.000Ď0

10 731007 i Montáž teplovzdušná jednotky kus 3,00000 23 089,13 69 267,40 Vlastní

3 3,00000

11 731008 Tělesa inegr. ventil kpl. 1,00000 8 323,98 8 323,98 Vlastní

1 1,00000

12 731009 Dvěř. clony 3kW, l=2000mm, ovladač, montáž clony kpl. 1,00000 149 980,28 149 980,28 Vlastní

1 1,00000

Díl: 732 Strojovny 14 864,25
13 732239101R00 Vybavení strojovny dle rozpisu v PD kus 1,00000 14 864,25 14 864,25 RTS 17/11

1 1,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí 817 175,86
14 722182008RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110,

samolepící spoj, rychlouzávěr
m 315,00000 67,38 21 226,15 RTS 17/11

315 315,00000

15 733111117R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 40, zřízení 
přípojek
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

m 150,00000 629,25 94 387,99 RTS 17/11

150 150,00000

16 733111118R00 Potrubí závit, bezešvé běžné v kotelnách DN 50, zřízení 
přípojek
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

m 25,00000 801,68 20 041,96 RTS 17/11

25 25,00000

17 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm, zřízeni 
přípojek
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

m 80,00000 692,67 55 413,92 RTS 17/II

80 80,00000

18 733121125R0O Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm, zřízen 
přípojek
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

m 40,00000 847,26 33 890,49 RTS 17/11

40 40,00000

1E 733163102ROO Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 220,00000 237,83 52 322,16 RTS 17/II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mrn a pro zatížení do 1,5 kPa.
220 220,00000

2C 733163103R00 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 180,00000 281,43 50 657,36 RTS 17/II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Položkový rozpočet
S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

Ř: 4 Ústřední vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

180 180,00000
21 733163104R00 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 350,00000 329,00 115 148,39 RTS 17/11

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
350 350,00000

22 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 250,00000 510,34 127 584,81 RTS 17/II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
250 250,00000

23 733163106ROO Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 20,00000 655,02 13 100,36 RTS 17/II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
20 20,00000

24 733190225ROO Tlaková zkouška ocelového potrubí do D 89 m 295,00000 11,98 3 534,55 RTS 17/11
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
295 295,00000

25 722182004RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, m 1 000,00000 41,62 41 619,90 RTS 17/II
samolepící spoj, rychlouzávěr
1000 1 000,00000

26 733165002R0V Provedení přípojky 15/1 kus 70,00000 74,32 5 202,49 Vlastní
70 70,00000

27 733165003ROV Provedení přípojky 28/1 kus 14,00000 87,20 1 220,85 Vlastní
14 14,00000

28 733190106RO0 Tlaková zkouška potrubí do DN 35 m 1 020,00000 7,53 7 681,84 RTS 17/11
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
1020 I 1 020,00000

29 283771008R Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná m 220,00000 28,24 6 213,26 RTS 17/11
220 220,00000

30 283771021R Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná m 180,00000 31,02 5 583,01 RTS 17/II
180 180,00000

31 283771032R Izolace potrubí 22x20 mm šedočerná m 350,00000 34,58 12 104,45 RTS 17/11
350 350,00000

32 283771120R Izolace potrubí 28x20 mm šedočerná m 250,00000 40,13 10 033,37 RTS 17/11
250 250,00000

33 28377130R Spona na izolace potrubí Mirelon kus 1 000,00000 0,52 515,29 RTS 17/11
1000 1 000,00000

34 28377135R Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon kus 6,00000 71,45 428,68 RTS 17/II
6 6,00000

35 283771584R Trubice izolační minerál+AI 35x30 mm m 20,00000 147,16 2 943,12 RTS 17/II
20 20,00000

36 283771664R Trubice izolační minerál+AI 49x30 mm m 150,00000 205,62 30 843,32 RTS 17/li
150 150,00000

37 283771714R Trubice izolační minerál+AI 57x40 mm m 25,00000 247,24 6 181,05 RTS 17/11
25 25,00000

38 28377180. AR Trubice izolační minerál+AI 76x40 mm m 80,00000 419,17 33 533,75 RTS 17/11
80 80,00000

39 283771814R Trubice izolační minerál+AI 89x40 mm m 40,00000 507,37 20 294,66 RTS 17/II
40 40,00000

40 733001 Zednické přípomoce kompl 1,00000 14 368,77 14 368,77 Vlastní
1 1,00000

41 733002 Napouštění a regulace topného systému kompl 1,00000 17 837,10 17 837,10 Vlastní
1 1,00000

42 733003 Kotvící materiál nespecifikovaný kompl 1,00000 10 404,97 10 404,97 Vlastní
1 1,00000

43 998733103ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 3,96264 721,19 2 857,82 RTS 17/II
Díl: 734 Armatury 91 896,69

44 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat., hlavice VK (VD) kus 35,00000 346,83 . 12 139,14 RTS 17/ll
35 35,00000
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Položkový rozpočet

S: 3 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

O: 2 SPORTOVNÍ HALA

R: 4 Ústřední vytápění

P č Číqln položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Cen.
soustava

45 734264416R00 Sroubení uzavírat.dvouirub.rohové, DN 15, připojovací

35

kus 35,00000

35,00000

445,93 15 607,46 RTS 17/ II

46 734429101R00 Tlakoměr deformační 0-40 MPa, vč. armatur
4

kus 4,00000
4,00000

866,09 3 464,36 RTS 17/II

47 734001 Ostatní armatury nespecifikované, dle projektu

1
Montáž armatur závitových,se 2závity) G 1/2

kompl 1,00000
1,00000

54 502,25 54 502,25 Vlastní

48 734209113R00 kus 82,00000
82,00000

70,36 5 769,31 RTS 17/11

49

Díl'
998734203R00

735

Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m

Otopná tělesa

% 1 019,38200 0,41 414,16

180 250,68
RTS 17/ II

50 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 198U mm

35

kus 35,00000
35,00000

346,83 12 139,14

51 48457577.AR Otopná tělesa desková, dle specifikace PD

1
Instalační sada otopného tělesa pro uchycení radiátorů 
do stěny
35

kpl. 1,00000
1,00000

160 716,23 160 716,23 RTS 17/II

52 735001 komp 35,00000

35,00000

118,91 4 161,99 Vlastní

53
nu-

998735202R0O

736

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m 

Podlahové vytápění

% 1 876,13000 1,72 3 233,32

133 470,92
RTS 17/11

54 736110002RT1 Podlahové vytápění, PEX 17/2, sroubení (10ks), 
rozvaděč s 5ti okruhy, plastifikátor, na systémovou desku

95 ''

m2 95,00000

95.0000C

1 395,26

;

132 549,47 RTS 17/ II

5E 9987362Q2R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 12 m % 1 336.6500C 0,6S 921,4E RTS 17/ II

CELKEM 2 058 894,37
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Položkový rozpočet
S: 2016/11.1 Sportovní hala Světlá nad Sázavou

O: SO01 Sportovní hala

R: D.1.4.5.2 Objektová předávací stanice tepla revize 09/2017

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 7115,02

1 j 734119116R00 Montáž uzavíracích ventilů DN 65 soubor 1,00000 1 521,11 1 521,11
2]734319113R00 Montáž horkovodního ventilu přivařovacího, DN 15 kus 2,00000 282,42 564,84
3|734.BR611024001 (Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40, objednací číslo ks 2,00000 944,38 1 888,75

BR6110240015
4Í734.BR641022506Í Kulový kohout přivařovací, DN 65, PN 25, objednací číslo ks 1,00000 3 140,32 3 140,32

BR6410225065

Díl: 713 Izolace tepelné 11 181,49
5(722182006RT1 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 80, m 20,00000 57,48 1 149,50

samolepící spoj, rychlouzávěr
6Í631547322R Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm, kamenná vlna s m 20,00000 500,43 10 008,59

polepem AI fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - . - 
7|998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,02820 829,43] 23,39

Díl: 722 Vnitřní vodovod 54 315,43
8(722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 30,00000 41,62 1 248,60
9 j 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1 závit, G 3/4 kus 2,00000) 133,78 267,56

10(722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 4,00000 j 156,57 626,28
11 722280107ROO Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 30,00000 12,88 386,47

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
12(722290234R0Q [Proplach a dezintekce vodovod.potrubí DN 80 [ m [ 30,00000) 26,76] 802,67j

Včetně dodání desinfekčního prostředku.!
13 722vlastnicena (Montáž potrubí D 42 mm, spojovaného lisováním m | 30,00000 198,19] 5 945,70
14)722151117R00 (Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm m [ 30,00000 1 307,06] 39 211,89

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mrn a pro zatížení do 1,5 kPa.
15)283771155R (Izolace potrubí 45x25 mm šedočerná m ) 30,00000 82,25 2 467,47
16]5511353205R (Kohout kulový R250W1/2" zelená páčka j kus | 4,00000 714,47 2 857,90
17(5511356972R (Kohout kulový vypouštěcí R608 3/4" } kus j 2,00000 215,04 430,07

18(998722101 R00 (Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m j t | 0,21658 327,01 70,82

Díl: 732 Strojovny 528 299,24
19(732219345R00 jMontáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 1000 I Jsoubor] 2,00000) 5 752,46 11 504,93
20(732339400 (Montáž nádoby expanzní tlakové 300 I ks | 1,00000) 796,72 796,72
21 (73233960 (Montáž nádoby expanzní tlakové 60 I ks | 1,00000 j 436,02 436,02
221732. | Expanzní nádoba pro ohřev TV objem 60110bar vč.

i (armatury
ks J 1,00000 2 735,02 2 735,02

23(732.00040 Fluidíkový měřič tepla DN40 Qp=10m3/h - dodávka
) (teplárny

ks i 1,00000

s

24 278,27 24 278,27

24 732.R0BC750 (Akumulační nádoba topné vody, vč. tepelné izolace,
(objem 750 litrů

ks ( 2,00000 19 244,25 38 488,50

25(732.su300.6 (Nádoba expanzní membránová objem 300I, průměr
( (560mm, výška 1469mm 6bar

kus j 1,00000 8 468,66 8 468,66

26(732.VS002 Kompaktní výměníková stanice TTV / TTV o výkonu UT
| 300kW, TV 185kW, specifikace komponentů je přiložena
[ (samostatně

ks l 1,00000 440 655,64 440 655,64

27(998732101R00 (Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t i 0,99516i 940,02 935,47

Díl: 733 Rozvod potrubí 22 630,32
28(733111103R00 (Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 j m j 5,00000| 259,63] 1 298,14

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
291733111104R00 [Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 [ m ( 5,00000) 270,53) ~ 1 352,65]

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
30(733121222R0O (Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m 20,00000 918,61 j 18 372,21
31 (733141102R00 jOdvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 ( kus 2,00000 590,611 1 181,21
32(733190106RQ0 (Tlaková zkouška potrubí do DN 32 I m 5,00000 9,91 j 49,55

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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Položkový rozpočet

S:

O:

R:

2016/11.1 Sportovní hala Světlá nad Sázavou

SO01 Sportovní hala

D.1.4.5.2 Objektová předávací stanice tepla revize 09/2017

P.č.
33

Číslo položky
733190109R00

Název položky
Tlaková zkouška potrubí DN 65

MJ množství cena / MJ Celkem

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Díl: 734 Armatury
34
35
36
37

734209114R00 I Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 1,000001 88,19

734235121R00 l Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 15

734295321R00
734419134R00

38(734421160R00
391734494121R00

40 S 230032028R0Q

Kohout kul.vvpouštěcí,komplet, R608 DN 15

kus
kus

Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN40

Tlakoměr deformační 0-6 MPa č. 03322, D 100

ks

Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm, pro MaR

Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65

411230033026ROO Montáž přírubových spojů do PN 40, DN 40

42)31946408R Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 65 mm
43 31946506R Příruba přivařovací s krkem PN 40 DN 40

kus
kus
kus

2,00000 206,12

1,00000
1,00000

1,00000
2,00000

kus
kus
kus

2,00000

195,22|

208,10
1 719,30 

199,18
61,44

2,00000
2,00000
2,00000

56,48:
202,15

185,31

44|734kohout

Díl: 767
45(767995102R00 
46|13231040R 
47(998767102R00

" kohout pro expanzomat MK 3/4"

Konstrukce zámečnické
" Výroba a montáž kov, atypických konstr. do 10 kg 

Úhelník rovnoramenný L jakost S235 35x35x3 mm 
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

ks 1,000001

~ 50,00000)

0,05000)

96,74)
23 582,25 ~

943,7?'

48(783122110R00 (Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný m2 50,00000 79,04

49(783425150ROO

Díl: HZS

(Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x

Hodinové zúčtovací sazby.

120,00000) 63,70

50I904 R02
51(157418T101

52(157418TE01

Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška

Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, 

certifikáty
[Zaškolení obsluhy

hod

hod

72,00000)
12,00000

247,74
307,19

5,00000) 307,19

Díl: ON Ostatní náklady
53
54

909 E01
909 E02

55(005241010R

Stavební přípomoce
12,000001

úklidové práce po montážích
Dokumentace skutečného provedení

| h |
I soubor'!

12,00000)

247,74)

247,74)

1,00000) 18 285,39)

CELKEM

4 666,38
88,19

412,24
195,22
208,10

1 719,30
398,36
122,88
112,97

404,31
370,62

634,21

6 065,91
4 836,78
1 179,11 

50,02

11 596,47
3 952,00
7 644,47

23 059,41
17 837,10

3 686,33

1 535,97

24 231,09
2 972,85
2 972,85

18 285,39

693160,76
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Sportovní hala Světlá

Rekapitulace slaboproudů

EPS - elektrická požární signalizace 393 554 qq

EVR - evakuační rozhlas 292 555 81
CCTV+PC síť - kamerový systém ■) 26 381 *99
PZTS(EZS) 100 487,43
trasy pro kabeláže 102 460,08

CELKEM 1 015 540,18

EPS
položka ■■ ■
ústředna

adresná ústředna MHU115-2 kruhové linky 
vzdálené tablo obsluhy
záložní baterie 12V/17Ah(2x ústředna, 2x PZ pro lineáry) 
pomocný napájecí zdroj pro přídavná a výstupní zařízení 
24V/5A v krytu (pro VZT a únikové dveře)

detekční prvky EPS ^
optickokouřový detektor 
montážní patice 
lineární hlásič FireBeam 
adresovací jednotka 
požární tísňové tlačítko

výstupní zařízení 

releová skříň 4vst/4výst 
venkovní siréna 
vnitřní linková siréna
klíčový trezor KTPO + FAB vložka pro kraj Vysočina
obslužné pole OPPO
zábleskový maják
dveřní přídržný magnet 500kg
tlačítko pro nouzové odblokování dveřních magnetů

napojení na PCO HZS kraje Vysočina Patrol

příslušenství a předepsané náhradní díly EPS

optickokouřový detektor
náhradní sklo do tlačítek
provozní kniha EPS
zkušební plyn

vedení a rozvod

kabel 3x1,5, požární integrita
kabel 1x2x0,8 EPS pro hlásiče (linka 1)
kabel 2x2x0,8 pro výst. zař., požární integrita (linka 2)
kabel 3x2x0,8 propoj lineár-adresovací jednotka
kabel CYKY 2x1,5 pro napájení el.magnetů
drobný a pomocný instalační materiál (krabice apod)

projekt, montáž, programování, revize 

projekt

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

cena/ks i, (ks/m/hod š - celkem1

29 521,53 1 29 521,53
17 419,96 1 17419,96

956,13 4 3 824,50

5 232,22 2 10 464,43

1 161,68 41 47 628,74
246,04 41 10 087,59

10 067,86 4 40 271,45
1 248,88 4 4 995,52
1 356,85 9 12 211,62

3 576,39 2 7 152,77
1 008,03 1 1 008,03
1 856,19 7 12 993,34

22 396,79 1 22 396,79
7 455,91 1 7 455,91
1 035,02 1 1 035,02
4 172,28 7 29 205,94
1 297,67 7 9 083,71

4 671,62 1 4 671,62

1 161,68 2 2 323,35
207,63 3 622,88
311,44 1 311,44
674,79 1 674,79

39,45 50 1 972,46
19,72 750 14 793,47
33,22 320 10 630,53
38,41 80 3 072,89
22,84 190 4 339,42

3 114,41 1 3 114,41

3 539,11 1 3 539,11
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položka
pokládka vedení
montáž technologie EPS
oživení technologie EPS
programování a nastavení technologie EPS
zkušební provoz
zaškolení obsluhy
výchozí revize
doprava a přesun hmot
požární ucpávky průchodů
zkušební plyn
technickohospodářské úkony (účast na KD, koordinace) 
dokumentace skutečného stavu 
rezerva pro neočekávané výdaje

Cena bez DPH

cena/ks ks/m/hod celkem
5 190,69 1 5 190,69
5 190,69 1 5 190,69
7 786,04 1 7 786,04

10 381,38 1 10 381,38
4 671,62 1 4 671,62
3 114,41 1 3 114,41
4 671,62 1 4 671,62

15 572,07 1 15 572,07
415,26 12 4 983,06
622,88 3 1 868,65

4 671,62 1 4 671,62
3 539,11 1 3 539,11
5 190,69 1 5 190,69

393 654,88

EVR
položka í,.';' " ''■'■V?' v' Y ';Y; YY Y'<:
ústředna

evakuační rozhlasová ústředna, 4 zóny, příslušenství 
záložní zdroj
záložní baterie 12V/45Ah

výstupní zařízení 

reproduktor podhledový 
reproduktor nástěnný

vedení a rozvod ;
kabel Praflaguard 2x1,5 s požární odolností 
drobný a pomocný instalační materiál

projekt, montáž, programování, revize 

projekt
pokládka vedení
montáž technologie EVR
oživení technologie EVR
programování, měření a nastavení linek EVR
měření srozumitelností hlášení
zkušební provoz
zaškolení obsluhy
výchozí revize
doprava a přesun hmot
požární ucpávky průchodů
technickohospodářské úkony (účast na KD, koordinace) 
dokumentace skutečného stavu 
rezerva pro neočekávané výdaje

Cena bez DPH

cena/ks ks/m/hod celkem

76 222,17 1 76 222,17
19 857,51 1 19 857,51

3 986,45 2 7 972,90

1 070,32 42 44 953,46
1 190,74 14 16 670,42

33,22 700 23 254,29
5 190,69 1 5 190,69

3 539,11 1 3 539,11
5 190,69 1 5 190,69
5 190,69 1 5 190,69
7 786,04 1 7 786,04

10 381,38 3 31 144,14
4 671,62 1 4 671,62
3 114,41 1 3 114,41
4 671,62 1 4 671,62

15 572,07 1 15 572,07
415,26 1 415,26
622,88 6 3 737,30

4 671,62 1 4 671,62
3 539,11 1 3 539,11
5 190,69 1 5 190,69

292 555,81

CCTV + PC
položka Y ,--:,.Y" Y *'YrY 77''"'v
záznamová technologie 

NVR pro 16 Poe kamer 
HDD 3TB 
monitor 22" HDMI

snímací zařízení

Dome HD IP kamera s přísvitem do 30 metrů 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

cena/ks ; : ks/m/hod celkem

8 741,12 1
3 879,52 2
3 083,27 1

6 642,01 7

8 741,12 
7 759,04 
3 083,27

46 494,05 
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položka cena/ks ks/m/hod celkem

vedeni a rozvod

kabel UTP (pro CCTV)
kabel UTP (pro PC síť)
koncové PC zásuvky
drobný a pomocný instalační materiál

projekt, montáž, programováni, revize

projekt
pokládka vedení 
montáž technologie CCTV 
oživení technologie CCTV
programování, měření a nastavení technologie CCTV
zkušební provoz
zaškolení obsluhy
výchozí revize
doprava a přesun hmot
požární ucpávky průchodů
technickohospodářské úkony (účast na KD, koordinace) 
dokumentace skutečného stavu 
rezerva pro neočekávané výdaje

Cena bez DPH

PZTS (EZS)
položka : : ' /■■ ■'.'V^ i
ústředna

sběrnicová ústředna s radiovým modulem 
záložní akumulátor 12V/7Ah

sběrnicová ovládací klávesnice s displejem

sběrnicový signálový modul výstupů

detekční prvky EPS 

sběrnicový detektor pohybu 
sběrnicový magnetický kontakt 
stropní detektor pohybu
sběrnicový modul připojení drátového detektoru 

výstupní zařízeni

venkovní zálohovaná sběrnicová siréna 
vnitřní sběrnicová siréna

vedeni a rozvod 

kabel sběrnicový 3x2x0,5 
rozbočovač sběrnice 
instalační krabice

projekt, montáž, programování, revize 

projekt
pokládka vedení 
montáž technologie 
oživení technologie 
programování 
zkušební provoz 
zaškolení obsluhy 
výchozí revize 
doprava a přesun hmot 
požární ucpávky průchodů

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

13,50 600 8 097,48
13,50 500 6 747,90

399,68 8 3 197,47
2 076,28 1 2 076,28

1 769,55 1 1 769,55
3 114,41 1 3 114,41
3 114,41 1 3 114,41
4 671,62 1 4 671,62
5 190,69 1 5 190,69
1 557,21 1 1 557,21
1 557,21 1 1 557,21
3 114,41 1 3 114,41
5 190,69 1 5 190,69

415,26 12 4 983,06
1 038,14 1 1 038,14
1 769,55 1 1 769,55
3 114,41 1 3 114,41

126 381,99

cena/ks ks/m. hod celkem

.11 112,23 1 11 112,23
l 505,57 1 505,57

1 940,28 1 1 940,28

738,12 1 738,12

703,86 13 9 150,15
660,26 11 7 262,81
967,54 5 4 837,72
541,91 5 2 709,54

2 009,84 1 2 009,84
696,59 1 696,59

16,61 450 7 474,59
303,14 4 1 212,55
152,61 4 610,43

2 359,40 1 2 359,40
2 076,28 1 2 076,28
3 114,41 1 3 114,41
4 671,62 1 4 671,62
3 114,41 3 9 343,24
2 076,28 1 2 076,28
1 557,21 1 1 557,21
3 633,48 1 3 633,48

10 381,38 1 10 381,38
415,26 3 1 245,77
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položka ■ ■ ; ...: 17 T.v..v:Vl V iiV.a:.:.,..Ti
technickohospodářské úkony (účast na KD, koordinace) 
dokumentace skutečného stavu 
rezerva pro neočekávané výdaje

Cena bez DPH

kabelové trasy
ipoložka ' VV/žjT VTviikl.I.-.-.:..ii.... ...................V

Rackové skříň, plně vybavená

drátěný kabelový žlab 100x50
příslušenství kabelových žlabů (konzole, spojky)

trubka ohebná instalační 36mm 
trubka ohebná instalační 29mm 
trubka ohebná instalační 23mm 
krabice odbočná K068 s víčkem 
krabice přístrojová K068

montážní práce ..

montáž žlabu
drobný pomocný materiál

zednické práce

sekání drážky 30x30 do zdi cihelné
sekání drážky 100x50 do zdi cihelné
sekání drážky 30x30 do zdi stropu i
sekání kapsy 80x80x60 pro krabici
uložení trubek do drážek
instalace krabic do vysekaných kapes
zapravení kapes a drážek
rezerva pro neočekávané výdaje

Cena bez DPH

cena'Ks v ksán/hod : : /' : celkem ;
.......3 114,41 J... '...... 1....... .... .3 114,41

3 539,11 1 3 539,11
3 114,41 1 3 114,41

100 487,43

cena/mj . ks/m/hod (TV’■ /lii.'belkemT/.vvv

28 503,12 1 28 503,12

90,32 180 16 257,24
12,46 180 2 242,38

50,87 210 10 682,44
48,79 120 5 855,10
45,68 100 4 567,81
48,79 90 4 391,32
43,60 30 1 308,05

62,29 150 9 343,24
3 114,41 1 3 114,41

15,57 220 3 425,86
15,57 70 1 090,04
15,57 10 155,72
5,19 120 622,88

10,38 430 4 463,99
10,38 120 1 245,77

2 076,28 1 2 076,28
3 114,41 1 3 114,41

102 460,08
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I

Položkový rozpočet
S: 16/5492 Světlá nad Sázavou-sportovní hala, DPS-MaR
O: 01 MaR
R: R1654826401 MaR 1 1 r :----------!----------- :-----—----------- ----------------

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 01-50 Systém technologie 224 428,52

CLEA2000B31 Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, 
BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus,, Meter-Bus, ModBus 
600 I/O, Webserver, výstup pro displej

ks 1,0000c 38 018,55 38 018,55

CLEAHMI21 Externí displej pro regulátory, montáž do dveří rozvaděče ks 1.0000C 6 580,14 6 580,14

MVC80AC2 Příslušenství pro montáž regulátoru do dveří rozvaděče, 
balení 10ks

ks 1.0000C 1 063,58 1 063,56

CLIOP821A Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus) ks 5,0000C 7 446,88 37 234,31c CLIOP822A Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus) ks 3,00000 6 851,56 20 554,68
e CL10P823A Digitální vstupní modul -12 Dl (Panel Bus) ks 6,00000 6 749,20 40 495,19

CLIOP824A Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus) ks 7,00000 6 152,89 43 070,208 XS82122 Svorkovnicový blok pro analogové moduly vč. modulové 
propojky a popisovacího štítku

ks 8,00000 1 577,42 12 619,32

9 XS823 Svorkovnicový blok pro digitální vstupní moduly vč, 
modulové propojky a popisovacího štítku

ks 6,00000 1 577,42 9 464,49

10 XS82425 Svorkovnicový blok pro digitální výstupní moduly vč. 
modulové propojky a popisovacího štítku

ks 7,00000 2 189,73 15 328,09

Díl: 01-51 Periferie vstupní 69 196,8711 AF20B65 Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40.,70°C, IP 65 ks 3,00000 740,91 2 222,73
12 LF203B54 Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou, NTC20k, - 

40..110°C, ponor 300 mm, IP54
ks 12,00000 729,23 8 750,75

13 SF20B54 Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110“C, IP54 ks 10,00000 680,60 6 806,02
14 CLCMTR71 Nástěnný modul s velkým LCD displejem, 

komunikace+napájení, vestavěný snímač teploty,, 
zákaznicky nastavitelný vzhled a ovládání

ks 3,00000 3 750,69 11 252,06

15 VF201B65 Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 150mm, NTC20k, - 
40,.150°C, IP65

ks ; 1,00000 1 213,84 1 213,84

16 VFHT Měděná jímka R 1/2” ks 1,00000 434,34 434,34
17 SZ4 Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 

24VAC/DC
ks 1,00000 1 001,39 1 001,39

18 MBS1700 Snímač tlaku relativní (0..,0,1 /16 bar) ks 2,00000 3 716,02 7 432,04
19 BDSTTRx Tlumiče tlakových rázů v provedení nerez ke s ks 2,00000 1 021,00 2 042,01
20 DPS200 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40-200 Pa, včetně 

příslušenství
ks 9,00000 1 256,49 11 308,37

21 DPS500 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně 
příslušenství

ks 6,00000 1 317,40 7 904,38

22 DPSK Montážní sada - 2m silikonová hadička, 2x násadka, 
šroubovací svorkovnice, 2 šrouby

ks 15,00000 268,87 4 033,10

23 stoptl Jednotlačítko červené TOTAL STOP kus 2,00000 829,47 1 658,94
24 kvit_tlac jednotlačítko - instalace na zeď, kvitovací, barva tlačítka ks 4,00000 784,23 3 136,91

černá
Díl: 01-52 Periferie výstupní 76 958.5325 LF24 Servopohon klapkový s pružinou pro návrat, 24V AC/DC, 

4Nm, (95°=75/20s), 2P ’
ks 4,00000 3 242,73 12 970,93

26 SF24A Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 20 Nm, 4 m2, ks 2,00000 4 819,56 9 639,13
10...25,4 mm, 75 s, 24 V, otevřeno-zavřeno

27 NM24ASR Otočné pohony s připojovacím kabelem, 10 Nm, 2 m2, ks 1,00000 3 532,67 3 532,67
8...26,7 mm, 150 s, 24 V, spojité

28 66341.24.10 servopohon včetně montážní sady, 24V řídící signál 0-10V 
(10Nm)

ks 8,00000 6 030,77 48 246,13

29 Groethe630 Siréna 50 Hz, 24VAC,IP23,80dB ks 1,00000 677,91 677,91

)íl:
30 maják Výstražný maják - červený, 24VAC ks 1,00000 1 891,77 1 891,77

01-53 Rozvaděč 191 447,44
31 3A Oceloplechový rozvaděč 2x1000x2000x400, IP44, komplet 

vč. vnitřního vybavení
ks 1,00000 191 447,44 191 447,44

XI: 01-54 Montážní materiál 217 903,7032 3412155 kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 2 500,00000 8,66 21 659,34
33 3412155 kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 630,00000 14,40 9 070,17
34 3412155 kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 530,00000 24,14 12 796,21
35 3411103 kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2 m 390,00000 14,40 5 614,86
36 3411109 kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x1,5 mm2 m 600,00000 23,71 14 225,09
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Položkový rozpočet
S: 16/5492 Světlá nad Sázavou-sportovní hala, DPS-MaR
O: 01 MaR .
R: R1654826401 MaR ^ t -.......

P.č. ííslo položky i Xázev položky MJ nnožství c;ena / MJ Delkem
37 1411109 <abel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 50,00000 38,43 1 921.74

38 3ELDEN9842 KABEL 9842 m 162,00000 120,04 19 446,39

39 3YKYJ5X6 <ABEL CYKY-J 5x6 M 72,00000 97,10 6 990,87

40 34140966 t/odič šitovy CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 20,00000 16,13 322,55

41 34140967 i/odič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 10,00000 24,82 248,23

42 34143189 Šňůra s Cu jádrem CMFM 4 x 1,50 mm2 m 10,00000 46,11 461,11

43 CYKFYJ4X4 KABEL CYKFY-J 4x4 M 6,00000 132,42 794,52

44 220HFPP Trubka ohebná - pr.20mm, 750N m 80,00000 10,83 866,37

45 232HFPP Trubka ohebná - pr.32mm, 750N m 40,00000 24,26 970,42

46 4020LA Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá m 80,00000 19,90 1 591,75

47 4025LA Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá m 40,00000 24,22 968,72

48 4032LA Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá m 40,00000 39,65 1 585,80

49 KECL0201 LIŠTA VKLÁDACÍ 40x15 3M KOLÍN m 40,00000 25,87 1 034,98

50 <opos krabice rozbočovaoí kus 19,00000 40,75 774,24

51 KECK47016 KRABICE ks 8,00000 116,42 931,35

52 <rabice Krabice rozbočovací ks 6,00000 50,93 305,59

53 350-WAPRGT-13 Stahovací pásek světlý, 130x2.5mm s popisem (balení
100ks)

ks 2,00000 139,70 279,41

54 350-WAPRGT-20 Stahovací pásek světlý, 203x3.6mm (balení 100ks) ks 3,00000 165,90 497,69

55 350-WAPRGT-30 Stahovací pásek světlý, 292x3.6mm (balení 100ks) ks 2,00000 550,07 1 100,15

56 3544112 Pásek uzemňovací kg 6,00000 45,11 270,68

57 PPU Protipožární ucpávka do 5 kabelů ks 12,00000 1 324,25 15 890,94

58 KECT495 ŠTÍTEK KABELOVÝ MALÝ 30x0.8mm ks 147,00000 2,52 369,90

59 5534749 žlab kabelový NKZ 50X62, l=2 m 0,7 mm S, komplet včetně 
příslušenství

m 120,00000 203,82 24 458,49

60 KECK500 žlab kabelový NKZ 50X125, l=2 m 0,7 mm Š, komplet včetně 
příslušenství ;

m 10,00000 301,36 3 013,62

61 ARK11005 žlab kabelový NKZ 50X250, l=2 m 0,7 mm S, komplet včetně 
příslušenství

m 20,00000 480,27 9 605,49

62 KECK513 PŘEPÁŽKA ŽLABU 50 m 150,00000 147,92 22 188,08

63 35441885 Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm ks 4,00000 13,97 55,89

64 35441895 Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm ks 2,00000 17,90 35,80

65 D1 Servisní vypínač 1f/20A ks 13,00000 800,37 10 404,75

66 D2 Servisní vypínač 3f/40A ks 14,00000 960,44 13 446,20

67 1 UPS 1000VA Záložní zdroj UPS 500VA, 230VAC, poruchový kontakt ks 1,00000 12 951,37 12 951,37

68

Díl:

34551373

18-80

Zásuvka venkovní jednonásob. s víčkem 5515N-C05755

Ostatní služby

kus 1,00000 754,97 754,97

35 037,16

69

Díl:
930

19-51
Hzs-doprava osob

Elektromontážní práce

km 1 650,00000 21,23 35 037,16

253 986,53

70 MTZ_EN_002 Připojení a nastavení kalorimetrické počítadlo s M-bus 
výstupem

ks 5,00000 425,51 2 127,55

71 MTZ EN 004 Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem ks 4,00000 425,51 1 702,04

72 MTZ EN 006 Připojení a nastavení elektroměr s M-bus výstupem ks 2,00000 510,82 1 021,64

73 360270291 Mtz snímače tlakové diference dm ks 15,00000 255,41 3 831,15

74 360410028 Mtz snim. tepl. do potrubí s jímkou ks 1,00000 170,1C 170,10

75 360410073T00 Mtz snim.tlaku ks 2,00000 170,1 C 340,20

76 360430021T00 Mtz servopohonu - mont. + el.přip ks 15,00000 170,1 C 2 551,50

77 360510001 Mtz snimace teploty do místnosti ks 2,00000 214,54 429,09

76 360510002 Mtz snimace teploty - venkovní ks 1,00000 214,5^ 214,54

7E 360510004T00 Mtz snim.tepl.do potrubí prilozny s hlavicí ks 10,00000 306,4C 3 064,90

8C 360510005 Mtz snim.tepl.do VZT potrubí ks 12,00000 306,4£ 3 677,88

81 360510321 Mtz snímače hladiny zaplavení kus 1,0000( 170,1C 170,10

82 360410053 Mtz jímky ks 1,0000{ 67,1( 67,10

82 MTZ RS 005 Montáž nástěnný ovladač IRC ks 3,0000( 213,o: 639,05

8Z 210010021R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně,20 mm m 80,00001 42,3 3 384,80

8! 210010022 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 40,0000 3 44,4 i 1 ///,/b

8< 210010O23R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 32 mm m 40,0000 3 48,0 2 1 920,89

8 7 210010043 Trubka ohebná, uložená pevně, 23 mm m 80,0000 3 59,2 3 4 740,42
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Položkový rozpočet
S: 16/5492 Světlá nad Sázavou-sportovní hala, DPS-MaR
0: 01 MaR
R: R1654826401 MaR .....

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
8E 210010045R00 Trubka ohebná, uložená pevně, 32 mm m 40.0000C 59,26 2 370,21
8E 210020303 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm, komplet včetně 

příslušenství
m 120.0000C 296,02 35 522,58

9C 210020304 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm, komplet včetně 
příslušenství

m 10.0000C 252,16 2 521,83

91 210020309 Žlab kabelový s přísluš., 250/50 mm s víkem m 20.0000C 328,88 6 577,64
92 210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 390.0000C 26,03 10 153,13
92 210810015 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m 600.0000C 26,03 15 620,20
94 210810016 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 50,00000 26,03 1 301,68
9E 210860201 Kabel speciální JYTY s AI 2 x 1 mm volně uložený m 2 500,00000 23,67 59 165,02
96 210860202 Kabel speciální JYTY s AI 4 x 1 mm volně uložený m 630,00000 23,67 14 909,59
97
98

210860203
BELDEN

Kabel speciální JYTY s AI 7 x 1 mm volně uložený
Kabel speciální BELDEN

m 530,00000
162,00000

23,67
26,90

12 542,98
4 358,50

99 210810017 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm, volně uložený m 72,00000 29,60 2 131,28
100 220301022T00 Lišta elektroinstalační - montáž m 40,00000 82,16 3 286,27
101 210800527 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 20,00000 23,67 473,32
102 210800528 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně m 10,00000 23,67 236,66
103 210802214 Šňůra CMFM 4 x 1,50 mm2 volně uložená m 10,00000 23,67 236,66
104 mtkab Montáž kabelu CYKFY m 6,00000 23,36 140,15
105 220260040T00 Krabice - montáž ks 27,00000 141,90 3 831,31
106 220370036R00 Montáž kabelové skříňky ks 6,00000 460,12 2 760,74
107 360522101 Připojení čerpadla 1 fáz. ks 10,00000 237,53 2 375,31
108 210290814 Připojení motorových spotřebičů do 30 kW ks 13,00000 204,33 2 656,29
109 MTZ_SIL_001 Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 4kW ks 5,00000 766,23 3 831,15

110 460680041 Průraz zdivém v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 
0,025 m2

ks 4,00000 336,30 1 345,21

111 460680042 Průraz zdivém v betonové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,25 
m2

ks 4,00000 1 322,72 5 290,87

112 746211110 Ukončeni vodičů v rozvadeci-2,5 mm2 ks 147,00000 25,80 3 792,61
113 210190006 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg ks 1,00000 2 656,28 2 656,28
114 210271003 Ucpávka kab. průchodky,protipožární,D do 80 mm ks 8,00000 690,13 5 521,01
115 MTZ_SIL_007 Montáž UPS do 100OVA do rozvaděče ks 1,00000 297,81 297,81
116 MTZ_OST_001 Připojení - požární klapka / PSŮM ks 23,00000 170,10 3 912,30
117 MTZ_MAT_004 Montáž servisní vypínač 1f, do 25A ks 13,00000 214,54 2 789,07
118 MTZ_MAT_005 Montáž servisní vypínač 3f, do 25A ks 14,00000 296,28 4 147,87
119 747512181 Mtz houkačky obycejne nebo vodotes ks 1,00000 213,02 213,02
120 MTZ_DET_008 Montáž optická signalizace ks 1,00000 213,02 213,02
121 MTZ stah.pasek Mtz_stahovací pásek ks 500,00000 5,20 2 601,24
122 747161060 Mtž zásuvka krab bezšr 2P+PE průb kus 1,00000 143,33 143,33
123 325433T10 Lešení hod 3,00000 371,61 1 114,82
124

Díl:
918T00

19-52
Hzs-Montáž, demontáž lešení

Uvedení do provozu
hod 3,00000 371,61 1 114,82

52 396,48125 900 RT1 Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení hod 45,00000 371,61 16 722,28
126 923 T00 Hzs - zaučení obsluhy hod 16,00000 637,04 10 192,63
127

Díl:
950 TOO

19-53
Hzs - Koordinace s ostatními profesemi

Software DDC - práce
hod 40,00000 637,04 25 481,57

104 209,01128

Díl:
101100111

19-54
Uživatelský software pro DDC

Revize, zkoušky, odborné prohlídky
d.bod 151,00000 690,13 104 209,01 

53 511,30129 901 TOO Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke,
tomplexní zkoušce

hod 24,00000 637,04 15 288,94

130 904 R00 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, zkušební provoz hod 34,00000 637,04 21 659,34
131 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 20,00000 530,87 10 617,32
132

Díl:
925 TOO

19-57
Hzs - spolupráce s revizním technikem

Projekční práce
hod 16,00000 371,61 5 945,70

23 790,66133 920 TOO Hzs-projekt komplet - výr.dokumentace kpl 40,00000 432,56 17 302,30
134

Díl:
921 TOO

19-56
Hzs-projekt skutečný stav

t/izualizace
kpl 10,00000 648,84 6 488,36

48 223,87
135 920T00 Hzs - oživení komunikace M-Bus hod 2,00000 637,04 1 274,08
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Položkový rozpočet
S: 16/5492 Světlá nad Sázavou-sportovní hala, DPS-MaR ....
O: 01 MaR .
R: R1654826401 MaR

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
136
137

101100135
101100177

Dispečink-parametrizace datových bodů
Vykreslení obrazovek

d.bod
kus

151,00000
5,00000

233,58
2 335,81

35 270,74
11 679,05

CELKEM 1 351 090,09
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VÝKAZ VÝMĚR
AKCE : Ozvučení sportovní haly Světlá nad Sázavou

Ipol.Inázev Ipopis Ipočet 1 j. 1 CENA/J. (CENA CELKEM 1

ll2 486 020,27 Kči

1.1 Řídící jednotka
(matice)

MULTIMEDIÁLNÍ DIGITÁLNÍ AUDIO MATICE 8 symetrických stereo vstupů (Line/Mic) phantomové napájení48V4 nesymetrické 

stereo vstupy 2 symetrické prioritní vstupy (Line) IQ vstupů pro vnější ovládací prvky 8 kontaktních vstupů + 2 prioritní 8 
symetrických stereo výstupů 8 relé výstupů (kontakty NO/NC) 8 výstupů Možností ovládáni: RS232/TCP/IP, webové rozhraní 

(Ethernet)/iPhone /iPad napájeni: 110 - 240VAC/50 - 60 H2 hmotnost: 8,85 kg

1 ks 85 475,10 Kč 85 475,10 Kč

1.2 Zesilovač D-class čtyřkanálový zesilovač Výkon: 4x 750W Vstupy: 4x 3-pinový konektor o XLR Výstupy: 4x 2-pinavý konektor a speakon 2 ks 33 443,49 Kč 66 886,99 Kč
Ovládáni: přední panels 2,5" LCD, ovládací prvky s RS-232 konektorem, USB (přednastavené konfigurace) Stereo @404x 750 W 

Stereo <§> 8Q4x380W Bridge @8Q2x 1500 W

THD+N <0.05% Signal/Noise: >90 dB Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz Zdroj: 230 - 240VAC/50 Hz Rozměry (Šx Zx H): 482 x 88 x 

420 mm Hmotnost: 8,55 kg

1.3 Reprobox Pasivní reprobox 300W12"+1,3" repro - černý, 8MS výkon: 300 W, Max. výkon: 600 W, Frekvenční rozsah (-10 dB) 55 Hz - 20 kHz, 
Frekvenční rozsah (±3 dB) 70 Hz -19 kHz, Impedance: 8 Ohm, MoxSPL: 125 dB, Citlivost (lW/lm): 100 dB, Rozměry (ŠxVxH) 385 

x 645 x 420 mm, Hmotnost: max.28 kg

11 ks 14 576,83 Kč 160345,12 Kč

1.4 Držák reproboxu ocelový držák reproboxu v provedení černá mat, otočné ve všech třech osách, nosnost dle hmotnosti reproboxu, kotvení a rozměry 
dle dílenské dokumentace

11 ks 986,23 Kč 10 843,54 Kč

1.5 Přepážkový mikrofon Elektretový kondenzátorový mikrofon, husí krk 32 cm, zabudovaný limiter, LED indikace hlasitosti, tři druhy tlačítek - PTT (Push-To- 

Talk), Select all, Clear all a výběr zón (1-8), RJ45 pro digitálni/analogový audio výstup, RS485 datové připojeni.
2 ks 15 1 77,40 Kč 30 354,80 Kč

1.6 Bezdrátový systém Dvoukanálový bezdrátový systém s jedním ručním mikrofnem a jedním hlavovým mikrofonem. Set určený pro moderování, 1 ks 21 869,54 Kč 21 869,54 Kč
prezentace, živý zpěv, televize a divadla. Mikrofony jsou vhodné jak pro mluvené slovo, tak i pro zpěv. Vysoká odolnost proti zpětné 

vazbě. Příjmač dvoukanálový, Pásmo UHF 6A 620S44 MHz, 2x48 laditelných frekvencí pro nerušený příjem,Šířka VF pásmo: 24 

MHz; Balení obsahuje lx Přijímač, Ix ruční mikrofon, Ix bodypack, lx náhlavní mikrofon, lx Držák pro mikrofon, Ix Napájecí 

adaptér, 2x Propojovací kabel Jack 6,3mm- Jack 6,3mm, 2x prutová anténa, lx Návod k použití

1.7 Antény pro bezdrátový Všesměrová pasivní i aktivní anténa. Ideální využití a výrazné zlepšeni pro vícekanálový provoz bezdrátových mikrofonních systémů 

systém o zlepšení vysílaného signálu k in-ear zařízením. Anténa je osazena 2xTNC konektory RXse zesilovačem pro příjem signálu se ziskem
HdB.TX konektor pro vysílání signálu má OdB zisk. Při umístění antény vertikálně je úhel vyzařování 80“a horizontálně 140". Zisk 

antény je 2~4dBi. Frekvenční rozsah 470Mhz~1000MHz. Rozměry antény 337 (š) x266 (H) x40 (D) mm. Hmotnost 577g. Ve spodní 

části je umístěný otvor pro upevnění na mikrofanní stojan a pro pevnou instalaci je vhodný nástěnný držák. Nová anténa je 

vodotěsná a je určena jak pro vnitřní tak i venkovní aplikace. Cena je dva kusy.

1 ks 11 573,99 Kč 11573,99 Kč

1.8 Držák antény Držák na anténu. Určené pro pevné instalace. Iks. 2 ks 815,06 Kč 1630,13 Kč
1.9 Modulární audio

přehrávač
profesionáli audio přehrávač, který může být osazen až čtyřmi různými moduly dle přání zákazníka. Rozsah modulů je od FM a DAB 

tunerů, internetového rádia s databází více než 30 000 rádií, přehrávače hlasových zpráv a dalších. Je možné jej osadit čtyři stejné
1 ks 8459,79 Kč 8 459,79 Kč

moduly jako čtyři různé zdroje, \napr. pro maticové vicezónni systémy. Přední panel skýtá 2,8" TFT displej s funkčním tlačítkem pro 

snadné o intuitivní ovládáni. USB vstupy umžňují nahrát záložní hudbu pro případ výpadku internetu (pouze pro modu! 

internetového rádia), ukládáni hlasových zpráv. Zabudovaný reproduktor slouží k předpastechu přehrávaného obsahu. Konektivita o 

ovládání je též možné přes průmyslový port RS232, TCP/IP. Dostupné je ovládáni také přes aplikaci Audac Touch, jež dovoluje 
vytvořit si vlastní desing ovládacího menu pro Android i iOS. Jeden z modulé umožňuje osazení Dante kartou.

1.10 Modul Internetové rádio - modul promodulárnl přehrávač 1 ks 5 388,02 Kč 5 388,02 Kč
1.11 Modul Multimediální přehrávač/rekordér- modul promodulární přehrávač 1 ks 3 363,57 Kč 3 363,57 Kč
1.12 Digitální přehrávač Digitální multimediální přehrávač CD, MP3, USB, TUNER, CD Player / MP3 Player, AM/FM Tuner s RDS

USB slot, Memory card slot pro SD/MMC karty, R5232 ovládací port, 2 fixní audio výstupy (RCA), 1 variabilní, LCD displej s ID3 a RDS 

Velikost: 19" (do racku)Zdroj: 110 - 240VAC/50- 60 Hz Rozměry: 482x 44 x330mm Váha: 3.82 kg

1 ks 9 429,03 Kč 9 429,03 Kč

1.13 Ovládací pane! Digitální nástěnný All-in-one panel pro M2/R2 - černý Mikrofanní vstup XLR s phantomovým napájením (15V)

Lokální linkový vstup RCA Lokální audio výstup (pouze pro M2) 2.5" barevný LCD displej Otočný ovladač

Gain controls LED indikací Ovládací možnosti: ovládáni všech zón, výběr signálu pro každou zónu, Volume, Mute, Bass/Treble, Míc 

Phantom On/Off barvo: černá

1 ks 12 658,02 Kč 12 658,02 Kč

1.14 iPad tablet s 64bitovou architekturou a pohybovým koprocesorem M7, dotykový 7.9" LED 2048x1536 IPS, 32GB, WiFi, Bluetooth 4.0, 

asistovaná GPS, 2x webkamera, Lightning konektor, iOS7
1 ks 9 596,76 Kč 9 596,76 Kč

1.15 Router Výkonný router, 5x 10/100/1000 Mbps RJ45 portů s podporou PoE (pro všech 5 portů max 50 W), propustnost 1 milion paketů za 

sekundu, firewall, NAT.
1 ks 4 030,05 Kč 4 030,05 Kč

1.16 Anténa 27dBm s 
integrovaným WiFi

Anténa 27dBm s integrovaným WiFi 802.11 b/g/n, až 300Mbps, 2.4GHZ, MIMO, funkce AP/Hotspot, lx LAN, PoE 2 ks 2 075,24 Kč 4 150,48 Kč

1.17 Ventilační jednotka do 
racku

Ventilační jednotka, 19", 220V, 7 0W, 4U, 2x ventifótor + Termostat, vertikální, černá 1 ks 2 521,64 Kč 2 521,64 Kč

1.18 PM.01.1 přípojné místo na stole

Jedná se o přípojnou pop-up krabici s pomalým otevíráním do nábytku. Do krabice budou uloženy moduly zásukvy

230V a 2x konektoru RJ45 pro připojení

1 ks 2 570,76Kč 2 570,76 Kč

1.19 PM.01.2 Podomítková krabice s čelním panelem osazeným konektory. Zakončení reproduktorových cest, vstupy a výstupy

vedené z prostoru haly, přívod napájení z hlavního rozvaděče stavby, propojeni evakuačního rozhlasu a S2akončeni 

strukturovaně kabeláže.

1 ks 5 629,82 Kč 5 629,82 Kč

1.20 PM.02 Do přípojného místa na herní ploše bude možné připojit technologickou skříň TS.02 se všemi jeho zdroji signálu.

Samotné přípojné místo bude uloženo ve zdi a kryto dvířky. Na panelu bude umístěna zásuvka 230V a 2x konektor

RJ45.

1 ks 4168,12 Kč 4168,12 Kč

1.21 PM.03 Přípojné místo umístěné v baru, osazení bud sestávat ze zásuvky 230 V a 2 x konektoru XLR pro připojení signálu

z haly.
1 ks 3 856,68 Kč 3 856,68 Kč

1.22 0P.1 Pane! 3U osazený ovládacím panelem, zásuvkou 230V a konektorem RJ4S pro připojení přepážkového mikrofonu. 1 ks 2 488,69 Kč 1488,69 Kč
1.23 RZA.01 Rozvaděč RZA bude obsahovat centrální zapínání a jištěni pro třífázový rozvod. Budou z něho napájeny okruhy 

rozvodu nízkého napětí v rámci TS.01.
1 ks 6955,53 Kč 6 955,53 Kč

1.24 TS.02 Jedná se o atypický přepravní kufr z voděodolné překližky, včetně zámků a madel. Vnitřek přepravního obaluje vypolstrovaný tok,

aby byly přístroje chráněny proti poškození. Kufr bude sloužit hlavně pro připojeni zdrojů signálů na herní ploše a v kabině zvukaře
1 ks 3 841,11 Kč 3 841,11Kč
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Ipol.Inázev Ipopis
1.25 TS.01 Skříň je navržena z LTD tl. 18 mm, bude advětrávaná vestavnou větrací jednotkou

umístěnou z vrchní části, uzavírateiná se skleněnými dvířky v hliníkovém rámu. V technologické skříni jsou připraveny 

lišty pro montáž zařízení o šířce 19“. RAL odstín LTD bude zvolen dle požadavku architekta.

1.26 Stůl pro audiotechniku Stůl rozměru . Stolní deska LTD tl 36 mm, ocelová trnož

| POČETÍ J. 1 CEMA/i. |CENA~ČĚLKEM~|
1 ks 5 605,95 Kč 5 605,95 Kč

1 ks 3 322,04 Kč 3 322,04 Kč

U.G 47 609,20 Kč|

2.1 Zesilovač 5-ti 2Ónová rozhlasová ústředna se zesilovačem, RMS výkon: 120 W Vstupy: 4xXLR vstup (2x phantomové napájení a nastaven! 

priority) 2x linkový vstup RCA nebo Jock 6,3 lx vstup mikrofonní síoníce lx nesymetrický linkový vstup + lx nesymetrický vstup 
zesilovače lx euro konektor pro přepážkový telefon

Výstupy: 5x euro konektor pro 5 zón při 100V + lx euro konektor pro zónu 4ohm Přední panel: 6x ovládáni hlasitostí vstupu; Master 

volume + Treble/Boss Frekvenční razsah: 20 Hz - 20 kHz Výstupní napětí/ Impedance: 100V / 4 Ohm Zdroj: 240V AC/50 - 60 Hz

Signal/Noise: >90 dB THD + N: <0.5% Rozměry (ŠxVx H): 420x88 x 320 mm Hmotnost: 9.7 kg

1 ks 13 375,68 Kč 13 375,68 Kč

2.2 Modulární audio 
přehrávač

profesionáli audio přehrávač, který může být osazen až čtyřmi různými moduly dle přání zákazníka. Razsah modulů je ad EM a DA8 
tunerů, internetového rádia s databází více než 30 000 rádii, přehrávače hlasových zpráv a dalších. Je možné jej osadit čtyři stejné 

moduly jako čtyři různé zdroje, např. pro maticové vicezónni systémy. Přední panel skýtá 2,8" TFT displej s funkčním tlačítkem pro

1 ks 8 459,79 Kč 8 459,79 Kč

snadné a intuitivní ovládání. USB vstupy umžňují nahrát záložní hudbu pro případ výpadku internetu (pouze pro modul 

internetového rádia), ukládáni hlasových zpráv. Zabudovaný reproduktor slouží k předposlechu přehrávaného obsahu.Konektivita a 

ovládán!je též možné přes průmyslový port RS232, TCP/IP. Dostupně je ovládáni také přes aplikaci Audac Touch, jež dovoluje 

vytvořit si vlastní desing ovládacího menu pro Android i iOS. Jeden z modulé umožňuje osazení Dante kartou.

2.3 Modul Internetové rádio - modul promodulárnl přehrávač 1 ks 5 388,02 Kč 5 388,02 Kč
2.4 Modul Multimediální přehrávač/rekordér- modul promodulární přehrávač 1 ks 3 363,57 Kč 3 363,57 Kč
2.5 Podhledové

reproduktory
2-pásmový podhledový reproduktor, 1" výškový + 5" basový reproduktor, RMS vykaň: 30 IV, Max výkon: 60 W, Max SPI.: 204 dB, 

Nastavení výkonu: 24 W/12 W/6 W/100V, Impedance: 8 Ohm, Frekvenční rozsah (±3 ddB): 60 Hz - 20 kHz, Citlivost (1W/lm):

97 dB, Rozměry (0 x H): 205x90 mm. Hmotnost: 1,6 kg, Barvo: bílá

12 ks 1 407,09 Kč 16 885,11 Kč

1.18 Vyhevení pro TS.03 rackové lišty 60 cm 2,28 Kč 137,03 Kč

b.O 168 261,42 Kčj

3.1 Kabeláž Instalační FRNC nehořlavý reproduktorový kabel s jemným! vodiči OFC mědi zabezpečující lepší zvuk a díky silnému plášti delší 

životnost Vhodný pro všechny typy zvukových systémů. Průřez vodičů 2x2,5mm, bezhalogenní plášť (halogen-free, LSZH) 0 průměru 

PVC 8,3mm, hmotnost lm 106g, kapacita na lm 136pF, barva

330 m 71,63 Kč 23 638,40 Kč

3.2 Kabeíáž Symetrický instalační kabel, kvalitní OFC měď a FRNC obal UV odolný, průřezy jádra 2x0,22mm, 100% stíněni AL/PT fólií, kapacita 

nalm 74pF, hmotnost lm 16g, průměr PVC 3,3mm, teplotní rozsah použití -25‘C až + 70aC, hmotnost lm 16g, barva černá.

325 m 22,84 Kč 7 422,69 KČ

3.3 Kabeláž Koaxiální kabel 75 Ohm, pevný středový vodič 0,60mm, celkový průměr pláště 6,2 mm provedneí FRNC, faktor stínění 92%, 

hmotnost lm 57p, barvo černá, použito OFC med', teplotní rozsah použití-25“C až +70°C. Vhodné konektory NpNC758LP7, 
NBNC75PNS7, BNC59. Kabel /e určený pro pevné instalace. \

60 m 31,14 Kč 1 868,65 Kč

3.4 Kabeiáž kabel pro pevné instalace. Použita kvalitní bezkyslikató měď, bezhalogenní nehořlavý (FRNC/LSZH) plášť. Využití pro přenos dat a 

EtherSound. Testováno a certi/ikováno www.ethersound.com pro 100% přenos do 92mí Kabel je kompatibilní pro konektory RJ45 
NEUTRIK, HICON RJ45C5E-SW. Obal je 2 PVC a je vyrobený 2 nehořlavých FRNC materiálů! Vodiče jsou jemně spletené lanka

4x2x0,14mrn2 300MHz, 100% stínění AL fólii, průměr PVC nehořlavé izolace 5,7mm. Hmotnost lm 40g. Barva šedá.

90 m 30,11 Kč 2 709,54 Kč

3.2 Montáž instalace a zapojeni ozvučení techniky, oživeni, odzkoušení,programování, zaškolení obsluhy 1 kpl 114 195,19 Kč 114 195,19 Kc
3.3 Doprava dorpava materiálu a osob na místo montáže 1 kpi 9343,24 Kč 9 343,24 Kč
3.4 instalační matená) drobný montážní materiál, kotveni materiál, spojovací materiál, drobný elektroinstalační materiál 1 kpi 5190,69 Kč 5 190,69 KČ
3.5 Lešení lešení do výšky stropu haly 1 kpl 3 893,02 KČ 3 893,02 KČ

jCENA BEZ DPH CELKEM I 701 890,89 Kč|
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SPORTOVNÍ HALA SVĚTLA NAD SAZAVOU
D.1.4.9 ZABUDOVANÉ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

'OVÝ ROZPOČET: 1

Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
D+M Opona 23 x 10,25 m, dle zadání kus 2,00 185 803,12 371 606,25;
Zebřina tělocvičná 3000 x 1000 kus 12,00 3 047,17 36 566,05|
Kotvení pro tělocvičnou žebřinu (kotvení do pevného zdivá) kus 12,00 336,22 4 034,53]
Montáž do nosného zdivá kus 12,00 283,13 3 397,54
Sloupky pro volejbal pr.102mm, Fe/komaxit, do pouzder,
napínací zařízení, par 3,00 5 649,48 16 948,43
pouzdra, víčka ■
stavba

pár - pouze dodávka, betonáž pouzder provede
par 4,00 1 004,40 4 017,59i

7

9~

To"
TT
i2*

Držák pro uložení 6 ks sloupků, kotvení na zeď kus 1,00 1 787,96 1 787,96]
Montáž držáku do podlahy a do nosného zdivá kus 1,00 530,87 530,87
Dodávka a montáž sklopné basket, konstrukce pod strop kus 2,00 143 333,84 286 667,68
Basket.konstrukce vysazení 1 m (montáž na zeď) kus 4,00 2 006,67 8 026,69
Montáž basketbalu do nosného zdivá kus 4,00 2441,98 9 767,94]
Deska čirá 180x105 polykarbonát dle norem CBA (nosný kovový
rám) kus 6,00 12 263,01 73 578,04

13
TT
Í5~

TT
TT

Ochranný kryt na basketbalové desky kus 6,00 1 672,23 10 033,37
Obroučka pevná s oky, komaxit kus 4,00 695,43 2 781,74;
Obroučka odpružená pevná s oky, komaxil kus 2,00 2 813,59 5 627,18]
Síťka k obroučce - standard 3mm kus 6,00 117,85 707,11
Ochranné sítě PA 40/2, bílá barva, montáž, kotevní materiál -
celkem - 427m2 
6 000x2 700 1 ks =16,20 m2 
5 200x2 700 1 ks =14,04 m2
4 470x1 600 1 ks =7,152 m2
5 800x3 400 1 ks =19,72 m2
6 000 x 3 400 1 ks =20,40 m2
4 050 x 4 600 1 ks =18,63 m2 
3 015x4 600 1 ks =13,87 m2 
2 000 x 1 600 1 ks = 3,20 m2 
2 750 x 1 600 1 ks = 4,40 m2
5 200 x 3 150 14 ks =229,32 m2 
12 000x6600 1 ks =79,2 m2

m2 427,00 233,58 99 739,12
18 D+M Výsledková tabule dle specifikace vč. kotevní kce kus 1,00 84 796,30 84 796,30]
19 Celoplastová sedačka TYP1 kus 161,00 373,52 60 136,51
20

21
22~

23~

Konstrukce pod sedáky průběžná s kotvením do zadní stěny
schodu Fe/Zn
Montáž na připravenou konstrukci TYP 1

kus
kus

161,00 466,90
161,00 233,45

75 170,64
37 585,32

Doprava Světlá nad Sázavou kus 1,00 58 395,27 58 395,27]
lešení

CELKEM BEZ DPH KÓ
kus 1,00 6 370,39] 6 370,39

1 258 272,55
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Zakázka:

Sportovní haia - komunikace
Pař. Typ Kód Popis Ml Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO 02: Komunikace
QQÍ: Zemní práce

3 446 990,53
1 28 S 510,64

i : : 1. ; H: ÍÓ057241Q |Osivo směs trávní parková: : . " . .... : . v : ... . :..... I ka :i • : 29,052{ ■ 84,12|. : ;2443,83Í • =: :. {
Finy popis:

Výkaz výměr; 0,0802*350 28,07

! 2.1 SP [113106121 [Rozebrání dlažeb komunikacipro pěšíz betonových nebo kamenných dlaždic •...., _ “ 1 r^3i,s5i~T7 2357,051 n
Finy popis: Rozeprán! dlazen a otlcu komunikaci are. oesi, vozovek 0 píocí-.

s ořemiscemrň nmot no skladný na vzoalenes; ao 3 rr nebo s ■■‘doženilo no dopravní prostředek 

řviwvípn/x ■>'’ a omen ,a m boz use as výplni spár
2 betonových neoa kvmemno-.y.ř: alazatc, česen nefco tvarovek

Vyká? výměr; stávojid chodník; 74 74,0

1 3 i SP lliE107113 (odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm : . : I m2 1 135,0 (■ 159,26|: , 21500,0s| |
Pirrý popis: Odstranění podkládá nebo hyió

vpiok: recínoihvedo 50 m2
2 kameniva těženého, otl. vrstvy 
přes 200 do 5Q0 mm

Výkaz výměr: stávající komunikace; 45*3 .............._.... 135,0
1 : . 4.! SP ÍU3107142 (odstraněni podkladupi do 50m2 živičných tl 100mm. .. . : : ; ... , .

v plose ledr.orlivě do 50 m2

:res >0 do 100 m>

Výkal výměr: stávalíci komunikace: 45*3 _ __ _ _ 135, D
:. . . I: m.| . . 156,0 ! . 54,uy{ dzdi,bi| . ||: - <5 [113202111 . {Vvtrham obrub krajníků obrubníků stojatých : .

’místěním hmat na skládku na vzdálenost do 3 m nefco s noíozením na
dopravní prostředek 

;• krajníků nebo obrubníku stojatých

156,0

i . 5. I SP 11211D1101 (Sejmutí arnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m : . . . : . j ............ i i m3 1 : ; : 80,2 1 ; 1 38,691 i 3103,28| , 1
Plny popis: Sejmutí arnice mna lesní půdy

složením, na victoisnast
do 50 rr,

Výkal výměr; siíjmutí zeminy s příměsí humusu; 802*0,1 i 80,2

I : 7. i SP 1122202201 tojkopivfof a prokopávkvnezapsžené pro silníte oblému do ipq.na,v Komíne tr. 3 1 :! m3 1 ■ :: 1520,255] : : :i25,76t : :■ : 1911S1.60I : 1
■ popis: Oavoaocku o prakopavky nezapažené pře-.’lnice

- nrerr.'-ffnirr, výnopkn v pnenveh picfthch na vzdálenost cla 15 m nebo s naložením na dopravu:

do 100 m3

Výkaz výměn die pístných řezů; {17,5+22,5}* 0,5*27,95* (22,5+33,8)*Q,5 *17,15+38,8*7,70+451,5*0,3 1 520,255

I 8 | SP Í1222022Q9: {pngíatekk odkopávkám a prokopávkam pro stíníce v hornině tř. 3 za lepivost . . | m3 1 1520,2S5( , : 1».80| : : 17 934,481 : ]

? urmnyiénirn výkcpvu v phčnycn prádlech na viaaler.osx do 15 m mha l no/cuenim '-.o 

arosemaek

Víi'.l £f 3
Poplatek k cenám 
m'-.v'sr \omhy tí: 5

Výkaz výměr: ciie příčných tezů;(17,6+22,5)*G,5*27,95+{22,5+38,85*0,5*17,15+38,8*7,70+451,5*0,3 i 520,255
[• .9.! SP ! 132201101 [Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do Í00 m3 . . . ... ...

Finy popis: nioubent zapuzených r nezaaazervych ryl: sn ev au ubOrmu

x urovnenun aaa do předepsaného profilu o syuau 
v horním!/. 3
do 100 m3

Výkaz výirser; rýha drenáže; 26,3+3,3+15,5 45,1

f 10 i SP 1132201109 : [Příplatekia lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 1 45,1 1 164.4SÍ :: 7 416,721 1
Plný popis: Hloubeni zapařených i nezapálených tyh strky do 600 nnn 

s urovnáním dna do předepsaného projUy o špáda 

v hornině řř 3
Pripioiek k cendrn 
za lepivost horniny tř. 3

Výksz výměr; rýha drenaze; 26.3+3,3+15,5
i 11.1 SP 1162306111 {Vodorovně přemístění do 500 mbe2 naložení výkopku ze zemin schopných zúrodněni .

45,1
: -1 m5T" STT~ 7739] r 12413,ll| . _ _ ; J

f y v uro ď ' <ti n -> >» her r.atořiírii, uvsokse složením

zemin:c op 1,01 z d t>a vzdálenost

přes ICO a-s 500 m

Výkaz výměr: manipolace se zeminou s příměsí humusu; 80,2*2 160,4

i . 17 I SP Í1627D1105 [Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/svpaniny z horniny tř. 1 až 4 • : : | m3 1 1565.355Í 159,261 : 249 298,16| J
Fin ý popis- vodorovné přemístěni vy kopky nebo sypar-my po suchu

no obvyklém domovním prostředku, bos náhlen! výkopku. ovřok ve složením bez rozhrnutí 

z horr.my tř. 2 ai 4 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Výkaz výměr; die příčných řezů;íl7,6+22,5}*0,5*27,QS+ílZ^+ŽS.epa,5*17,15+38,8*7,70+451,5*0,3 
vykopek rýhy; 45,1

1520,255
45,1

í“- ^1^ | sp Ii7l201201 -{U/oženísYpaninynaskiádky. . : : •’ . • • ■ : . ........ ■ | m3 | 1565,3551 : 14,511 :: : 22713,83| , : j
Plný pvpiš: W-azení sypaniny
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Sportovní hala - komunikace
poř. Typ Kód Popis

Svkai výměr: dle příčných réiS;(17,6+32,5]*G,5*27,35.(2Z,5,38,8)‘0,5'17,15,38,8*7,78+451,5*0,5
výkopefc rýhy: 45,1 ’

f ■' 14, j SP" [171201211 I Popiatékzauioígní odpadu ze sypaniny na skíádKfskiáďkQVnŽK

1 520,255 
454

^4 058343] 159,26] : 646330,98] ;

Výkaz výměr: die příčných řezů; í{31*33,5}*0,5*27,9St{39,5+3B,8)'0,5n7,15+38,a*7>70ř451,S*0,3)«ií3
yýkopek rýhy; 45,1*1,9

_ _15- I sp 1180402111. Izafožení parkového tráuňíkuvýsevemv rovině a ve svahu do 13~~
Olný popis: ?.obh-r,i itó-zniku '

3 972,653 
8S.69

Í m2 | 802,0 10,38] 8 32Š,87j

v roviné nebo n

Výkaz výměr, drobné plochy; 20*63+75+147 
ostaínť piochy ornice; 497

Ll., 36. | SP jl81102301 . |ijprava planě vzárezech bez zhutnění

305,0
497,0

: m2 I 1887,6 j 9,67). 18 259, Bij

iedn.cena Cena Cen. soustava

dadce (skladkcvn

lo i:5

Výkaz výměr: die po!.č.SS4S61111: 18g7,6

(l Vfs*w*iÓOŤtwT Pl do iSTmZvTOhniliebirw svahu do lis
i 887,6

Výkaz Výměr: drobné ohchv: Z0+fi3+7S+:í47 
ostatní oroste; 497

-jj-jSP |lS491i211 j Rozprostření valounků velikosti do 0,i m v rovině a svahu do 1:5

305,0
437,0

m2 I . . ; 20,1. 3l,14| ~ 626,ooj :

Výkaz výmér: 10,4+3,70

I íinri58ÍÍ7ÍÍl~ fjž■amehivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 l-L ~~5řft

Výkaz výměr. 20,1*0,15*2,40

Q02: Základy

Aii-ff*; [212752312 ÍTrativod z drenážních trubek piastovýchtuhych DIM150 mn
enazrech t

■h’ pod trubky or. ieiích obsyoem :

v otevřeném lýkopu 
/ H i * m iSo ř-1 ow S VS

včetně lože otevřeny výkop sr '"i377,27

_ Výkaz výměr: podél parkoviště: 26,3+3,3+15,5_______
2. j H [28611225 tlrubka drenážní flexibilní Pipeltfe 0 160 mrri

Výkaz výměr: podél parkoviště; 26,3+3,3+15,5
- -___...________ QG4: Vodorovné konstrukce____
j^ SP (430321414 jschodisfová konstrukce a rampa ze ŽBtř. C25/30 : i

Pí.nv p-ddi;. Schodišťově konstrukce o rompy z betonu železového (bez výztuže j

tř. C 25/30

Výkaz výměr: zídky; 2,52*2,61*0,3*2-2,31*1,155*0,5*0,3*2 
deska; 0/7*3,0

^TjQjjg3620Ír~]Vyztu?schodistove konstrukce ^rampysvařw^mi^tTm^arr

Mky

_ 45,1
Á5Á'I 96,74[ 4 362778F

45,1

1 5,246]
_____ _______ 33 721,26
34DD,29|. í . .. Í7837,6pj

3,146
2,1

Výkaz výměr: kari síť lOO/lDO/Smm; 3,14*3*3*2*0,001*1,03 

-~j^jPZljjj3sIl31~~72i^eř^^dř^i^chod7d^pn,mQČarých schodfsť v do4
30,205] 399,67[ ~Í2 071,92]

0,061

Výkaz výměr: stupně; 0,3*3,0+0,165*3,0*7+0,465*3,0+0,33*3,0*7 
----- ---------- zídky; (2,52+2,61-2,31*U.55*0,5)*4+2,52*0,3*2+1,365*0,3*2

[-433351132 [odstranění bednění schodnlc přímočarých schodišťv do 4
12,6S

............... 27,515
Ti»n ~~ToloÍ| ^ ilSf

2 169, SÍ1 ]

Výkaz výměr: stupně; 0,3*3,0+0,165*3,0*7+0,465*3,0+0,33*3,0*7
*ídky; (2,52+2,&1 -2,31*1,155*0,5}*4+2,52*0,3*2+1,365*0,3*2. 12,69

27,525

____ _____  005: Komunikace________
_!• ] SP. [564861111 . | Podklad zesterkodrte ŠD ti 200 n

1905,705]" 170,47] . ; 324859,80} ~m2
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Sportovní hala - komunikace
Poř, Typ Kód Popis

Výkaz výměr: parkoviště osobní vazy; 26,3*3,0*2+15,5*5,0*2
příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZ5; 66+346+117+317 
chodníky sedá dlažba; 51+72,4+13,1+242,1 
chodníky reliéfní dlažba; 1,9+1,3+1,4+1,S+1,0 
příčný práh; 31
rozšíření pod obruby; 413,2*0,5 
plocha pro kontejnery; 3,55*5,1

2. { SP l56515512l" [řufaltaw beton vrstva podkladní ACP16 lobalované kamenivo OK5) ti 70 rnm Š přes 3 m
:>jr,ý p.-joic- Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 15 {obalované komendo sUedr.ezrnne - uXS) 

s ‘ozproiíCsním o zhutněním 
v pruhu šnkv přes .3 m, po zhutněni

ti. 7(1 mm

Výkaz výměr: příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZS; 66+346+117+317 
SP (567132115 [Podklad že směsi stmelené cementem SC C 8/10 (K5C1) ti 200 mm

bez dilatačních soár, s rozprostřením a zhutněním

5C C 3/20 !K5C i), po zhutněni 
il. 200 min

Mi___ Výměra Jedn. cena Cena Cen, soustava
418,0
846,0
373.6 

7,4
31.,Q

206.6 
28,105

m2.] : 846,0 : [. / : . 3~01~Q6j. . 254696,801

846,0
l2lŠ^TT~~~ - 36335T^~- 47ÓSÍ6,09| ~ |

Výkaz výměr; příjezdové komunikace, parkoviště BUS a H25; 66+346+117+317 
parkoviště osobní vozy; 26,3*5,0*2+15,5*5,0*2
piičný práh; 31 ___________ _________ ___

~4?[ 5P~ls73191111 ~ jNátěr ínfiitrační katíonaktívní v množství emuizí í kg/m2

845,0
428,0

31,0
m2 j : :84Š]o 10,5Šj 8 782,65]

Výkaz výměr: prijezdova komunikace, parkoviště BUS a H2S; 66+346+117+317 
SJ1. SP 1573211111 ~ 1 Postřik živičný spojovací i asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

Pír,V popis: Postnk živičný spojovací 
bez posypu voraervvem 
z asfoitu silničního, v mneJštví 
od0,S0áo0.70kg/m2

646,0 _______________________ ___________________
I m2 1 : 846.0 I 7 02S,12| ! _ _J

Vvkai vvměr: příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZS; 66+346+117+317 ____ ___ _—.------------ ----------1 m2 846,0 | . . j :: 259,53 . .. 219.566,21
• - /6. SP 577144121. Asfaltový betomvrstva obrusná ACO11 (ABS) tř. \ tl 50 mm s pres J m i nemoamnovanenu usranu ; . : .

s rozprostřením u se :hiitněr.ím 
y naritxlifii.rjvoněbo asfaltu

tř. i, po zhutněni 
íi.hOrnrn

Výkaz vy'mer: příjezdové komunikace, parkoviště BUS a HZS; 65+346+117+317
Ť7| H |s8380110_ [Kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm

kiny r-opis:

Výkaz výměr. 31/4

8, j sp [59124líll .lKladentdlažby.zkostekdrDbnych2kamenenaMCtÍ50mm

■v-oíEr^TiLi no zraired 
drobných z Kamene, do lože 

z cementové malty

Výkaz výměr, příčný práh; 31

9.} H Í59245265 . ]plažba zámková 20 x. 10 K 8 čm barevná . ;
Pín>< pcmis:

Výkaz výměr, vyznačen) jednotlivých stání; 5*P,1*9*2+5,0*P,1*S*2 
10.1 H~|s9245267 jDlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 em barevná

i-ury popis:

7,S28Í 6 43M6T
846,0

7,75

:+6wugG/ZZZIl

31,0

r: : HSiž]r~~^ +šš°ismzzzzi

14,0 _______________________ _
J

Vyto vymet: tiwdnil.v tcliěfal dlaita: ---------.------ ,--------- ------------ ———"“ítSeTil"-1953j ~ 78Ž48,S7| r~ i
11. [59245308 ~ÍDlaÍbazámková2oxl0x6cm přifodní _____ _______—^^^— ---- ------'------------'■— ~ ^

+,'yp n

Výkaz výměr: chodníky šedá dlažba: 51+72,4+13,1+242,1 
plocha pro kontejnery; 3,55*5,1

12. j H |S924S311 ~ ;!Dlažba,zámková 20k ióx 8 cm přírodní . .______ _____ !----- -------- -

Výltaz výměr; parkoviště osobní vozy; 15,5*5,0*2
parkoviště osobní vozy; 26.3*5,0*2_____________________  _ ------------

13. 1 SP 1596211110 jKladení 2ámkové dlažby komunikaci pro pěší tÍ60 mm skupiny A pl do 50 m2------ ;—_
rV';v (-omu yiadp.nldinžby z betenovyen zarnkevyen uiozdtcKotuand-u-..! piQ peií .

s iczomz kamenivu lezcrrhr lepošac co > os tDtnm r dVpínénIm spórs óvoihyrrt ttuíněoim, 

vibroMOtvep o se spie‘- »n’; •< mSet neno ” rj‘>. ,m ' V'1
ti. 63 mm

ckupir.v A, pro plochy 
do 50 m2

m2 j

378,6
18,105

"422^lŽ~T

1S5.0
________2S3.0
ii51 25,505)

2Í5.85t ~~ 9lÍÍTjir ~~ i

IÍÍÍ6T~" ~476ÍjŠ9l I

Výkaz výměr: chodníky reliéfní dfazba; 1,9+1,3+1,4+l,S+l,0 
plocha pro konteinery; 3,55*5,1

j SP7 j59^iiiiT~^KÍaden7zamkovědÍazby~komumk3a propěsí ti fcQ mm skupiny ft pl do 1QQ n}2_
J,-h/fíí>íkíri'ťv;h r 

rri" Lit. u rcac > -<n ý r

1 t V l , ! >! i >

~*188,75:) ř ~7146ÍÍ6ŠT

skupiny A, pro plochy 
pres 50 do 100 m2

Výkaz výměr- chodníky šedá dlažba; 51+72,4+13,1+242.1

15 J- SP ]s96212212. XKlaďeňízámkové dlazhy pozcrnníchTomunikací ti 80mmskupíny Apl/io300_iri2_ j .m2 1 .418,0 ~|~ 228,39] 95 467,18} ZZH
37S.6
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Sportovní hala - komunikace
Poř. Typ Kód__________________ Popis Mi___ Výměra_____ iedn. cena________Cena______ Cen, soustava

Výkal výměr: parkoviště osobní vosy; 15,5 “5,0*2 
parkoviště osobní vozy; 26,3*5,0*2

008: Trubní vedení 

155,(5
263,0

1. | H IŠ9223820 )Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm 2176,55)

2. H 59223821 Vousť betonová uliční TBV-Q 66O/IBO/prstenec/18x66x10 cm . kus 5,05 383,111 . : 1934,7l| :
Ph\ p o -

3- H,59223823 Vpusťbetonová uíičnrTBV-Q 500/626 D/dno/62,6 x49,5 x 5 cm . kus 5,05 622,56Í 3 143,9ll .
?"‘r

■ 4. H 59223824-: VDUsťbetonováúIičníT8V-Q500/590/200V/skrul/59x50x5cm kus . 5,05 : 622,56| . 3 143,91
’•■•y pop>-

: 5. H 59223826 Vpusťbetonová uliční TBV-Q 500/590 /skruí/ 59x50x5 cm. . .. .. . kus . = 5,05 : 469,311 . - 2 370,02
kiny popis:

6- H 59223864 : Prstenec betonový pro úličnívpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm . . kus : ; . 5,05 . :. . 220,291 11Í2,46 - 
rfar pupts.

2, H 59223874 Kol Dozínk.CŠ DIN 4052,.vysoký, pro rám 500/300 . ... . kus : : 5,0 483,681 :: 2 418,39 : -:

8. H S9223876 Ram zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm . . : . : kus 5,0 - 677,151/ : 3 385,751 • • .

: 9. H 59223878 ,• Mříž Ml D400 DIN 19583-13,500/500 mm : : .................... • : . kus - . . 5,0 : ■' - 1451,03t::: :.: 7.255,17 - - V
Pípy p,p,>.

. 30. SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální :. : : :. . : kus 5,0 ' - :967,36f:. : : 4 836,78

iyp vv-50 t-ormalr>i

11. sp- 899202111 Osazení mříží litinových.včetně rámů a košů na bahno hmotnosti.nad 50 do 100 kg . .: kus 5,0 .: 580,41| : 2 902,071 : . ::::

přes SOdo 100 kg .

12. :SP X2; , - Odvodňovací žíabek š.lOOmm s vyspádováním obetonováním betonem C2Ó/25 a s nerezovou mřížkou . m ;; .; ' •: . 3,0 . --. 1354,30j ./.. 4 062,89

009: Ostatní konstrukce a práce 316 585,04
1. 40444000 - Značka dopravní svislá výstražná FeZn AI-A30, P1,P4 700 mm . . . . . ; kus 7,0 : : 830,Sil 5 813,57! . .

firry popis:

■■ ■ 2. L+Lj 40445225- SfoupekZn60-350 : . : . : • 1 kus : 5,0 .: 311,44jv . 155731!
kiny popis:

: 3- H 4Ó44S240: . Patka hliníková HP 60 - . : . . : , , , 1 : kus ........ 5,0 : • - - 155,72!-. - .:: 778,6ól .
Pl^pepk:

4. - H 40445253 :! Víčko plastové na stábpek 60 ... . . : . ý . . . ť . : . .. : :kus :+ . / 5,0..'- : :: ' 20,76{. i :::: 103.Š1 1 -
Pin ý popis:

5. H 40445256 : Upínací svorka na sloupek US 60 .. ... , . .. : • kus : : 10,0 I - : 10,38[ : 103,81 :
kiny popis:

Výkaz výměr: 5*2 10,0

. . 6. H 59217409 Obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm . : kus : 223,917 71,951 ;••• 16110,86

Výkaz výměr; ukončení chodníku do zeleně; 2,5+12.6+3,3+14,4+5,0+27.2+1,7
35
2,6+4,1+31+12
2,7+2,0+8,8+11,10+3,6+18,3+9,9+1,7
3,55+5,1+3,55

66.7 
35,0
43.7
55.1
12.2

2. H 59217491 Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm . . kus . 417,332 : 82,231 34 316,69

Výkaz výměr: ohraničení zpevněných pojížděných ploch; 26,3't’4+16+S>>2+3,3*2+IS,S*4+S,0*2+5.3+10,4+11,7+3,4+18,8+6+6 272,4

10,6+11,7+8,6:41,6
32,3+15,9+5,6 
příčný práh; 7+7,5

72.5 
53,8
14.5

8. SP 911121111 iMontáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu . . m 6,0 : SS8,13| . .5148,81
Phy popis.

litkmsnélx vruty tto Knnoxht: podkladu

Výkaz výměr: 3.0*2 6,0

9. SP |914111111 iMontáž svislé dopravnÍ2načky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek riebo konzolu kus 5,0 207,63) 1038,141
Montážsvisič dopravní znacrcv zakiadm

objímkami na sloupky nebe konzoly

10. SP 914511112 [Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 ms betonovým základem a patkou : . . kus 5,0 830,51) 4152,551

38 742,61
kus 5.05 431.00

I

I

I

I

I

I

I

í

|
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I
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I
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Sportovní hala - komunikace
Poř. Typ Kód Popis Mi Výměra Cen. soustava

~~11, j SP {916121123 . |osazeňÍ obruby i drobných kostek s boční operou do tože z betonu prostého 140,0: I V .124,581: 17 440,721:

•j orosteho fř 
e mačky

.s boční operou z betonu prostého 
z betonu prostého téže močky

•plněním a zaifenim spár cementoví

Vita.hísniíem

ID,6+11,70+8,60+41,6 
32,3+15,9+5,6 
příčný práh; 7+7,5

13 [ cp |Q+ &331 in i- v Inčá+Pní7áhradnihó obrubníku betonového db lože z betonu š boční operou .
” plný popis: O-ozsrúzahradního obrubníku betonového

s ložem tí. od 20 do 2Qú mm z betonu prostého tř. C22/15 

k načni opěiva -i bťlonu prostého tř. C 22/25

Výksi výměr: ukončení chodníku do zeíeně: 2,5+12,6+3,3+14,4+5,0+27,2+1,7 
35
2,6+4,1+31+12
2,7+2,0+8,8+11,1+3,6+18,3+9,9+1,7
3,55+5,1+3,55

) ::<p : |01CQQ1101. . iifi?ě:ňndobrubníkv.:krajníky nebo obruby z dlažebních kostek 2 betonu prostého •
-----  ' Finy r-opis- 'loze pod obrubníky, krajníky'nebo obruby i dlažebních kostek

z betonu prostého tř. C12/2>

72.5 
53,8
14.5

I : 221,7 ~T~rr~" 145,34f:

66.7 
35,0
49.7
58.1
12.2

I m3 | 20,747| . 53.845,63P

Výkaz výměr: vyznačení parkoviště; 5*9*2+5*5*2 140,0
---------------- 1

: 12. sp; 916231213 Osazení chodníkového obrubníků betonového stojatého s bocm operou do loze z betonu prostého m . 413,2 - 1
plný popis: Osazení chodníkového obrubníka betonového

Výk3Z výměr: 413,2*0,1*0,35+209,5*0,1*0,3

15. I SP 1919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hi do 100 mm
lJ Phý popis: Sezón! stávajícího Umného *rytu nebo podklad

rioubkv

Výkaz výměr: napojení na MK; 24 :
^ .. t ,D Iftrt.tranpní maček dopravnidi nebo orientačních se sloupky 5 betonovými patkaiffl:

Phý popis- Odmr not dopravních nebo orientálních ^nacck m /copkem

jeho zhutněním 
s uetoncmoit pomou

r.iff> ru\ dopravní prosti

24,0 |

103,811

:i.783,71i

Výkaz výměr: stávající dopr značky; 2................. ...........
j-y i':cp jo-?onamt - ÍDrívn? -suti a vybouraných hmot ha skládku do i km

Phy popis: Vavoz suti a vysom aných hmot na skiáakti 

do 2 km

cp |Q7qhgi i 7l'i'lodvčizsUti a vybouraných hmot na skládku ZKD Ikm pres 1 km....... .......—
Plný pop/: Odvaž suti a vybouraných hmot no skládka

Výkaz výměr: 142,943*9

iq |.. |gq7f)1.380:1 I Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skladce (skládkovná^
Pkrý popis; Poplatek za uložen’ stavebního odpadu no skladce (skladkovnej

_________2,0 ________
( t T :r 142,949|. : . 85,621

I~t | 1286M1Í . .

1286,541

1 t | . 50.85 ! ■ S3Q,87[

12 239,391-:

1573,641 i.

Výkaz výměr: 18,87+31,98
an i cp. 1997221845 : lpoplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skladce (skladkovné)~
-------- -_j---- m- ýpopr- Pophtek za plazení stavebního odpadu na skládce (skróáucnmáj

z asfaltových povrchů

21 | SP jxi | Ocelové zábrádlí z uzavřených profilů, včetně povrchové úpravy a kotvení

50,85

24,435[ 690,13j 16 863,23|~

3.1l| . :7 078,2ÍT

■ '■”( ;;v73 937,79

, • : • lr SP 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace skrytem 2 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným .

Pmsun hmat pro komunikace s krytem z komeidvo.. monolitickým betonovým nebo živičným

dopravní vzdálenost do 200 n 
jokékoiiv délky objektu

■ SP Í997221855 jPoplatek za uložení odpadu ; kameniva na skládce (skládkovné)__
10 750,04) ~

uloženi stavebního odpadu na skládce (skladku

159.26
22,

látek za

711; izoiace proti vede---------------------------------- ---------------------
1 j H |28323043 | Fólie muitifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1x 20 m--------------

-> t :.c,p (71113210I j Provedeni izoiace protŤzemm vlhkosti pasy na sucho svislé AIP nebo tkaninou
1 pj^ý pr,tiis • Provedeni izolace prou zemni vlhkosti pasy no sui.no

m2 1 , 42/3

m2 | 42^0

176,9Š[

23,5Í

8 423,07__________
7 432,12j . . : . ~~|

:: 990,95j =. ' v.-'H
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Stoka 1
d HSV
D 1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

1 334 457,22

“po dobu přepojování''' 48 50.000
48,000

5,0
“po dubu přepojování" 2

_ L_K hTŠIOl 2Q1i~[Žavakovánt stávající kanalizace DN 300
' “ "víz příloha D.3.1 • Technická zpráva"

5.000
2,000

~kus I 1,000[ 5~19Q,69| ~

-4 I K | TT90Q1401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového nNrin pnn '

' ■ "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 1,1001 206,96)

1*1,1
_LJJlJlggogJl 01 |Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního verienT

' "viz příloha D.3,1 - Technická zpráva"
1*2,2

2,2001 243,981

-6 [ K |l32201202~jHloubení rýh š do 2000 mm v horniněJř. 3 objemu do innn m3
''' "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
''v "výpis objemu zemních prací"
vV "stoka 1- 62,5+258,3
' '■ "přípojka k ociv. žlabu" 3*0,80*2,4
vV "přípojka UV" 7,OU8*2,4
-1' "rozšíření pro š."
vv f6,25-(2,5*1,1)}*B,25

"sonda v místě napojení stáv.kanalizace" (2*2*2,81*2 
"vykopání stáv.kanaiizace pod halou" 45*1,00*2.8

m3 1 258,638| ~~ 167,291

štěrKjzásyp

zepráco*0,5i
_K_[T3g201209 ]Příplatek za lepivosTk hloubení rýh š do2000 mm v hornjnětřTí

320,-500
5,760

13,440

28,875
22,400

126.000
517.275
258,638

M3 1 258,6381 17,071
j ] K ll32301202~~fHloubeníTýh 5 do 2000 nim v horninětř 4 objemu do 1000 m3

' ' zepráco'0.50 _
^_L_K_ll3g3bl209 IPřfplatekza lepivost k hloubení rýh š~do20QQ mm v hornině tř. 4 '

~m3 l 258,638| ~~ 366,37Í

m3 258,638|

K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 98,000 42,32 4 147,27 CS ÚRS 2017 01
" viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" ' ‘ -1

2 K 115101301 Pohotovost cerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
í/min den

98,000

7,000 29,21 204,46 CS ÚRS 2017 01
" viz příloha D.3.1 - lechnicka zprava" 1 -------- 1

5 190,691

~227,65|CS ÚRS 2017 01

vytlač

stěrk_kom
vod_přero

"Vytlačená kubatura 
"lože pod potrubí"
"stoka r 100*1,1 *0,15 
"přípojka k orfv. žlabu" 3*0,8*0,15 
"přípojka UV” 7,0*0.8*0,15 
Mezisoučet
"obsyp potrubí”
"stoka V 100*1,1*0,60 
"přípojka k odv. žlabu" 3*0,8*0,50 
"přípojka UV- 7,0*0,8*0,50 
Mezisoučet 
"kanal. š."
3,14*(1,200)*2/4*8,25
"podsyp kan.šachet" 3,14*(1>2G0r2/4‘Q,1Q*3 
Mezisc 
Součet.

zeprace 
vod přem

nrr K j 167101102 l Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 ř

16,500
0,360
0,840

17,700

66,000

1,200

2,800
70,000

9,326
0,389
9,665

97,385
419.910
517.275
517.275

~~536,76jCS ÚRS 2017 01

43 266.92ÍCS URS 2017 01

4 414,08|CS URS 2017 01

94 757,42lCSÚRS 2017 01

l 10 I K j151821111
zeprace*0,5Q ,
psazení a odstranění pažícího boxu středního hí výkopu do 3 5 m š do
(1,2 m ’ m2

258,638

643,600 98,26 63 241,70 CS ÚRS 2017 01

vv pažení
Ují i k I161101101

víz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
"stoka r 20,9*529.9
"přípojka UV" 7*2,4*2
"přípojka k odv.žlabu" 3*2,4*2
"sonda na zjištění hloubky stav, kanalizace" |4‘2*2,8)*2

550,800
33.60D
14,40-0
44.800

12 K

sv_2

161101102

zeprace-svj
sv_2*0,5

m3 118,288
236,575
118,288

54,38 6 432.05ICS ÚRS 2017 01

5V_4
viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

25S>3 + (2‘7*2,8',2) 
sv 4*G,5

m3 140,350

2.80,700
140.350

64,88 9 106,42|CS ÚRS 2017 01

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 517,275 159,40 82 455,19 CS ÚRS 2017 01

______ vod_přem
LiS I K 1171201201 lUložfiní

517,275 38,68l 20 008,45jCSÚRS 2017 01

í sypaniny na skládky
/od_přem M3 517,275| 10481" 5 418,58|CS ÚRS 2017 01

1

1

í

P
í;

I

I

m3

7

Zn8

m3
517.275
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16 l K 1171201211 l Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
vy vod_přem*1,8 __________ ____________ ___

t | 931,0951 159^60 148 286.02ICS URS 2017 01

| M3 I 419,910| 58,001 24 354,68|CS URS 2017 01
1 '

viz příloha D.3.1 - Technická 2práva" 

zepráce-vyttač
419,910

18 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

m3 60,558 379,01 22 951,82

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
“stoka 1“ 3,14*10,341) 2/4*100 
"přípojka k odv.žlabu" 3>M*(0,2Q0)'2/4*3 
"přípojka UV“ 3,14*í0,200)' 2/4*7
Mezisoučet
OB5YP-9.442

9,128
0,094
0,220

9,442
60,558

19 | M \S83441990 íterkodrP frakce (Olbromovice) 0-63 982,638 326,97

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D. 3.5 Uložení potrubí”
štěrkjsonťd ,8 
štěrk_zásyp*;,a
Součet 

755,838
226,800

20 M \583336510 |.kamenivo íěřeně hrubé (Brařčicej frakce 8-16
109.004 |

"viz příloha D.3.1 ■ Technická zpráva" 
štěrk‘1,8

21 | K 1167101102 [Nakládání výkopku z hornin iřTi až 4 přes 100 m3
"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 

vy "přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot"
vy svnanina štěrk* štěrkJ<flro+i.O?Ff> podsyp_KŠ->štěrk_zásyp_________

l m3 l 624,5071 38,681

K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 624,507 62,73

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
"vybouráni stávající šachty pro napojení” 0,4*0,4*0,12 
“vybourání stávajícího kónusu' 0,15

0,019
0,i50
0.169

25 K 1359901211 l Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
/v "víz příloha D.3.1 - Technická zpráva”

100 \
D 4 Vodorovné konstrukce \__________

100,0001 18,561"

26 ! K 1451541111 jLože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě
vv L02E

m3 17,700 690,651

27 | K 1451573111 [Lože pod potrubí otevřeny vykop ze štěrkopísku
vy "viz.přiloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

podsyp...KŠ "podsyp kari, šachet" 3,14*n ,200) 2/4*0,10*3

m3 0,339 650,681

28 l K [452112121 [Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm
vy "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
vy 2-2+2 

kus 6,0001 154,8pj

~ M \592241770 [prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q, 628/100/120 62,5x10x12 cm 

vy "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
vy 2*1,01 _______________

204,38

2,020

30 j M [592241760 [prstenec betonový vyrovnávací TSVV-Q, 625/80/120 62,5x8x12 c 

vy "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty”
vy 7/1,01____________ _________________

37 j ^ j592241750 [prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.625/60I120 62,5x6x12 cm

vy "viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
"přípojka UV 7,0 
"přípojka kodv. žlabu" 3,0

7.000 
3,000 
í0.000

CS URS 2017 01

321 289,52 ICS ÚRS 2017 01

44 603,52 |C5 URS 201701

24 156,24jCS ÚRS 2017 01

39 176,63

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
"stoka 1" 100 

''dopojenP 2,0

100,000 

2,000 

i 02,000

34 1 AI \2861521601 [trub/io Aonabzocnl ULTRA RIB SN16 UR-3 DN 300 mm/ 6 m 17,510 7 363,17

PP 341 /0*1,0s
35 | K 1877370430 [Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 300_

vv "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

vv "pro napojení na stav., kanalizaci” 2

kus | 5,000l 310,331

3.000

2,000

5.000

36 M \286153S201 [přesi/vita ULTRA R1B UR-3 DIN 300 mm
“viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
(3+21*1,015

5,075 I ) 062,

37 | ^ 12861535402 | těsnící kroužek DM 300 mm_______
vv “viz příloha D.3.1 ■ Technická zpráva"

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

152,53

CS URS 2017 01

23

D 5
K [321312112 Oprava konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného j mg j 0,678

tř. C 25/30 do 3 m3 .............. . .....——I I —— 
4 257,22| 2 886,40 CS URS 2016 02

• "ApravR Hna ^rávřrnn Šachty" 3.14'íl.2)-2/4'0.60 0Vj8

24 K 358315114 Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 m3 0,169 1 829,79 309,23 CS ÚRS 2016 02

1 855,96lCS ÚRS~2017 01

12 224,47|CS URS 2017 01

220,58|CS ÚRS~2Č)17 01

928,83|CS URS 2017 01

412,85 \CSÚRS201701

38 9,92 CS ÚRS 2017 01

344,04 \CS ÚRS 2017 01

n R Trubní vedení

32
K |s71355221 |Kanalizační potrubí ztvrdého PVG-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 10,000| 205,43 2 054,29 CS ÚRS 2017 01

33 K 8713704201
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 

300 ....
m 102,000 113,10 11 536,70

1 551,65|CS ÚRS 2017 01

!□
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(3*10*2+2*2*21*1,Oí5 15,225
38 K 877370420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korunovaných DN 300 kus 2,000 418,26 836S3|CS ÚRS2017 01

"viz příloha 0.3.1 - Technická zpráva"
2,000

39 M 2Ž61548601 odbočka ULTRA RIB UR-3 DIM KG 45 3001200 mm kus 2,030 4 349,56 8 829,60 l
Viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
2*1,015 2,030

40 K 831263195 Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus 2,000 311,74 623,48|CS ÚRS 2017 01
'Viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”

2,000

41 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 iednoosé DN 200

kus 4,000 123,01 492,05 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
242 4,000

M 286113660 koleno kanaližoce plastové KGB 200x45 kus 4,060 (45,77 591,53 CS ÚRS 201701

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva” 
í2-2í*1,015 4,060

43 K 877355221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropyienu-systém 
KG 2000 dvouosé DN 200 kus 1,000 204,46 204,46 CS ÚRS 2016 02

'Viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
1 1,000

44 M 286113960 odbočka kanalizační plastová s hrdlem K6EA-200ř200/45r 1.015 345,35 350,53 CS ÚRS 2016 02

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
1*1,015 1,015

45 K 8773951221 iVvřez nastávajícím kanalizačním potrubí kus 1,000 5 013,74 5 013,74 I
'Viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

"výřez na stávajícím kanalizačním betonovém potrubí DN 300 - napojeni na novou stoku”

1 1,000

46 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 814,07 2 442,21 GS ÚRS 2016 02

“vi2 příloha D.3.1 - Technická zpráva"
‘včetně přípojek"

3,000
47 K 894138001 I Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 8,000 976,16 7 809,31 CS ÚRS 2017 01

w "víz příloha 0.3.4 - Kanalizační šachty"
vv a 8,000

48 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 357,47 357,47lCS ÚRS 2016 02
"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
"osazení nového kónusu na stávající šachtu'' 1 1.000

49 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 
do 300 dno beton tř. C 25/30

kus . 3,000 7 090,24 21 270,72 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha D.3.4 ~ Kanalizační šacht.y"
• 3,000

50 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 
150 kq

KUS 4,000 429,20 1 716,82 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

“nový poklop na stávající šachtu” 1
3.000
1.000
4.000

51 552410300 poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace kus 4,000 2 070,25 5 281,01 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty”
3
“nový poklop na stávající šachtu" i
•Součet

3,000
1,000
4,000

v M 592243120 komis šachetní /betonový TER-Q.! 100-63/58/12 KPS 100x62,5253 cm kus 4,a-io 1 041,16 4 206,29 CS ÚRS 2017 01

"vi2 příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
3*1,01
"nový kónus na stávající šachtu" 1 '1,01
Součet

3,030
1,010
4,010

« M 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D 100x25x12 tm kus 1,010 622,88 629,11 C5 ÚRS 2017 01

"víz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty*
1*1,01 1,010

54 M 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 10015013100x50x12 cm kus 1,010 873.00 831,73 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty”
n,oi ! ,010

« M 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/100 DlD0xW0x12 cm kus 3.030 1 391,75 4 216,99 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
3*1.01 3.030

56 M 592243270 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q, 1 100160 V max. 40 100160x40 cm kus 3,030 4 807,32 U 566,18 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha 0.3.4 - Kanalizační šachty"
3*1,01 3.030

M 592243480 těsněni elastameravé pro spojení šachetnich dílů EMT Ohi 1000 kus 8,000 154,64 I 237,11 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
8 8,000

58 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením 
poklopu

kus 3,000 1 315,81 3 947,43 CS ÚRS 2017 01

V.- "viz příloha 0.3.1 - Technická zpráva”
3,000

59 K 8996231313 i Oprava stávající šachty kus 1,000 10027,471 Í0027Í47] i
"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
"oprava a utěsnění stávající Šachty maltovou směsí"
i 1.000

60 M S8S6203S0 malta na stavbu šachet - SB/Vi bal. 25 kg ts 50,000 23,56 ) 178,23 CS ÚRS 2017 01
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"viz příloha D.3.1 -Technická zpráva 
"oprava a autěsníní šachty maltovou smísí 

Tli

níOinE2903Tl2ll^ÍÍlnL5ae
*■ A~~, " >i7. příloha 0.3,1Vi7- příloha 

"vyčíšténí stávaiid šachty 3,14"ílJT2řlý, v iy cs atnaicovými konur-ami '■(' U ‘1,)a m,r staveb,sírai

11 261,03|CS ÚRS 2017 01

7fia86ÍCSURsT017 01

253 760,16

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

Stoka 1-2 
o HSV
o J

I den!

402,03|CS ÚRS 2017 01 

OT/8|CSÚRS2017 01

7žo^1Tícsúrs¥oi7 01

T572>iTcSÚRS2017 01 

imT7ÍCSTÍRS2bl7 01

"viz příloha D.3,1 - Technická zpráva' 
"Vytlačená kubatura 
"lože pod potrubí"
"Stoka 1-2" 19*1,1*0,55 
"kanalizační přípojka" i0*0,8*0,15 
"přípojka UV“ f?.5+S,5>*0,3*0,15 
Mezisoučet 
''obsyp potrubí”
’’sioks.l-r 19*1,1*0,60 
"kanalizační přípojka" 10*0,6*0,50

3,135
1,200

1,920
6,255

12/649

4,000
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OBSYP
"přípojka UV” (7,5-*S.5}"0,8'Q,5Q
Mezisoučet
"kanal. š."
3,14*: 1,200} 2/4*1,44
"podsyp kan.šachet" 3,14*11,200)'2/4*0.10*1

6.400
22,940

1,628

1,741

štérk_koiTi zepráce-vytlač
v' vod_přem zepráce 90,980

I 11 [ K 1167101102
vod_přem
INakládánl výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 I m3 I

90,980
90.980I

___ __________ _ vod_přcm
12 | K~Jl7Í201gQi luioženfsypaninynaskládky" —— — -

___ _________ vod_přem
TjUjQgLggjgll IPoplatek za uložení odpadu ze sypanin7na^kfow5ďžrii^^

vod pu—** °

Y38Í68T

~M3 l 90,980l ^IcyfiT

163,764 159,26
J±JX_\r74mjQ1_ |Zásyp jamTIacheTrýh nebokoTem objiktů^ij^Tse zhutněnínT

'v "viz příloha D.3.í - Technická zpráva" " ~ '
M3 _60,044] 58ÍQoT

"stoka 1 -2” 3.14*10,341 i "1 i A* 19 
"kanalizační přípojka" 3,14*(0,225}'"2/4*10 
"přípojka UV" 2.14*(Q, 780)'2/4*(7,!5-í S,5! 
Mezisoučet 
OBSYP-2,633

16 | M \583441990 jštěrkodrťfrakce 0-63

1.734
0.397
0.502
2,633

20,307

“viz příloha D.3.1 ■ Technická zpráva, D. 3.5 Uložení potrubí" 
šlěi k kom*i ,8

103,079] 12^97]

17 [ M \583336510___ jáomemVo těžené hrubé frakce B-16

1 "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”
____ ťV __________ štéikM.S
I—1§ZTk [167101102 iNakJádání vykopkuzliomin tř. 1 až 4 přes~10Qm3

"viz příloha D.3.1 -Technická zpráva”
'v "přesun sypanfny, netýká se přesunu hmot"

_____li sypanina_____ stěrk*štěrkJ<orn*LOZE*podsyp.J<Š

36,553 414,51

m3 I 86Í719T 38Í68T

19 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4

''T sypanfns
_____ d 3________ Svislé a kompletní konstrukce
LMXEI3599012ll |Monitoring stoky iakikoih/ýšky na novltenalizacf

'■' "viz příloha D.3,1 - Technická zpráva"
vy V)

d 4 Vodorovné konstrukce
Ljj7D<~|45r54lTlT' iLožěpod potrubí otevřenývýkop zeltěrkodrtě ~~

m3 86,719 62,73

19,0001 18,56

m3 6,2551 690,65 F

-2-?- | K] 451573111 [lože poiTpotrubí otevřenývýkop ze~štěrkopísku~
r "viz.přiloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

_ppd>yp_K:9 "podsyp kan. šachet” 3,14‘n ,200) '?./4‘0.l0*i

]M
6,255

-gTiaT ~65068T

—L-LkJjSgljgTŽi fds&^nTbetoriových prstencůněboTámů v do ŽOfTr

"viz. příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
kus 1,000} 154,8br

—l M 1592241770 \prstenec betonový vyrovnávací TBV/-Q 625! 100/120 62,5x10x12 cm

"'Az.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty”
1*1,01

Trubní vedení

l kus l 1,010 | ~ 204,38 j~~

"kanalizační přípojka " íQ
—_l 1A \286U7220 | trubka kanalizační žebrovaná DIN (PP) vnitřní průměr 2QOmm, dl. 5m

871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
"přípojka UV” 7.5+8,5 
"přípojka lín. odvodněni" 3

19,000 205,43

16,000
3,000

M \286113660 |kolena kanalizace plastové KGB 200x45'
2,000

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”
__________2*1,015 ____________________
l87737Ó420~lMontáž odboček na potrubí z PP trub koruaQvaňýcFTDN

v' "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”
vv 2

182,02 I

300 ~kus~y ~ 2,00Qj 4HL26T

3 519,15|CS ÚRS 2017 01

923,61 lCS ÚRS 2Q17Q1

26 081.Q31CŠ ÚRS 2017 01

3 482,54lCS URS 2017 01

15 K 175101201 Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez
prohození, uloženou do 3 m m3 20,307 379,01 7 696,47 CSURS 2017 01

35 338,19 \CS ÚRS 2017 01

15 151,68 CS URS 201701

3 354,33jCS ÚRS 2017 01

5 440,06 CSURS 2017 01

352,63|CS ÚRS 2017 01

"4 320,00103 ÚRS 2017 01

73,53[CS ÚRS 2017 01

154,80lCS ÚRS 2017 01

206,43 [CS ÚRS 201701

25 K 8713504201 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
200 m 10,000 76,15 761,48

7422,56 C5 URS 201701

3 903,15, CS URS 2017 01

28 K 8713704201 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN
m

19.000

19,000 113,10 2 148,99
viz příloha D.3.1 - lechnická zpráva

^ . |; . ---------------------------------------------------------------------------- . I I J>M\ 7 363,17 \ 24 018,66
—-— ___ ____ _________________ ____________ 3.262

30 K 877355211 Munlaz tvarovek z tvrdého HVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 jednoosé DN 200 kus

2,00o| 123,01
246,02 CS ÚRS 2017 01

369,50 CS ÚRS 2017 01

836,53|CS ÚRS 2017 01

0.113

1,000

3 603.18
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33 | M \2861548601 [odbočko UR-3 DIN/KG 45" 300/200 mm
4 349,56 j

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D.3.4 - Kanalizační šachty 
2*1,015

~34 l K [B7737043Q 'Montáž spojek na potrubí z PP trub korunovaných DN3QQ
vy "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

~kus [ 3.0Q01 310,331

35 | M \2861535201 \přesuvka UR-3 DIN 300 mm_______
vv "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”
W____________ (2*11*1,015________________

36 j tA \2861535402 \ těsnicí kroužek DN 300 mm_______
vv "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

(2*2+1 +2*7.)*1,015

1 062,79 |

r 37 | K 1831263195 | Příplatek za zřízení kanalizační přípolky DN 100 až300_
vv "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
vy 3 ____________

kus l 3,OOOl 311,741

38 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 1,000 814,07

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
"včetně přípojek”

39 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 
do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 7 090,24

"viz. příloha D.3.4 • Kanalizační šachty"

40 i K 1894608211 l Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari - 0,020l 26 897,211

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D.3.5 Uložení potrubí

"viz.přiloha D.3.4 - Kanalizační Šachty" 
1

~42 [ M Í552434420t [poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN

"víz.příloha D.3.4 - Kanalizační Šachty"

~~M \592243120 |feo/ius iocfretm betonový TBR-CL-1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm

"viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

"viz.přiloha D.3.4 - Kanalizační šachty" 
1*1,01

45 M \592243480 j těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů t/AT DN 1000 

’Viz.přiloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
kus | 1,000\

4R I K lB923511111 (Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí a šachet
vy "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
vy 20*10+7,5+8,50 _____________ _

49,000 [ 12,03}

47 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

kus 1,000 1 315,81

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

48 899623151
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 16/20 
otevřený výkop

m3 2,250 2 598,71

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D.3.5 Uložení potrubí 
"obetonování kanalizační přípojky' 0,25*9,0

8 829,60

930,99|CS ÚRS 2017 Qt

3 236,19

I 393,36

"935,21 |CS 0ŘS2Ó17 01

814,07 CSURS 2016 02

7 090,24 CS ÚRS 2017 01

537,94 CS URS 2017 01

, v, - - 0 070v- '’obetonování kanalizační pnpoiKy' 6,6*0,003 ._______________ _____ _______

41 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 
150 kq

KUS 1,000 429,20 429,20 CS ÚRS 2017 01

□
2 586,33 I CS ÚRS 2017 01

vv n.ot ._______________ _____ _______ —^----------------1

44 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.. 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 1,010 4 212,60 4 254,73 CSÚRS 2017 01

154,64 |C5 URS 2017 01

589,41

1 315,81 CSURS 2017 01

5 847,11 CSURS 2017 01

n qq Přesun hmot

49 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 10,553 510,87 5 391,17 CSÚRS 2017 01

Stoka 2
d HSV Práce a dodávky HSV

1 035 166,86

n i Zemni práce

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 156,000 40,88 6 376,72 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva” 
36
"po dobu přepojováni” 12Q

36,000
17.0,000
-.56,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 
l/min ................ .............................

den 8,600 28,21

"víz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
3,6
"po dobu přepojová

3,600
5,000

K 11151012011 IZavakování stávajíc! kanalizace DN 300
,'y "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

kusí 1.0001 5 013,741

4 I K 1132201202 | Hloubení rýhls do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do_1000jTi3_ 
w “viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”
w "výpis objemu zemních prací"
w ."stoka 2" 134,39*29,79
vv "rozšíření pro š."
vv (&,25-í2,5*1,1 j)*11,33

m3 ! 175,818| 161,581"

16-1.ISO 

39,655

242,63 CSURS 2017 01

~5 013,741

~28 409,48lCS ÚRS 2017 01

1.010

K
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' "sonda v miste napojeni stáv.kanalizace" 11 *! '2,5V'2

• sterk_zasyp 'Vykopání Spávající kanalizace pod halou" Srí,00*2.a

""" ________zepráce*0,5Q_____
JYÍ1322012K9 |PříplatékzaTepivost l/hioubenTrýh š do 2000 mm [Thriminátf ?

:2____ __ _____zepráce‘D.5ti
)_1202 |Hloubení rýh š dol?000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3

5.000
142,800

175,818
M3 l 175,8181" 16,48j~

K
Zčpráce*0,50 ~rr>3 S 175,8181" 353.881"

-iS—Ll3g3gTg09 [Přípíatek~za lepivost k hloubení 7ýhě do 20Q0mm vTir^inP tř a

zepráce’0.50

175,818
175,818 38,83

151821111 Osazení a odstranění pažícího boxu středního hl výkopu do 3 5 m š do 
1,2 m ’

•75,518

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
"stoka 2" 224,8*50,8
"sonda na zjištění hloubky sf.áv. kanalizace" MW.-SU?

m2 320,400 94,91

!—^—LíLlUjl 01101 [Svíšíépřemístění výkopku z horniny třTTaž4 hl vvknm rín p ň~ř
vV zěpřáce-sv_4 ' ' K 1—
vv_______ sv_2*0.5

PjZOOI^0Íl02~[Svisle přemístěňívýkopku z horninylKTaž4 hjvýkňpu rlnXrrT

* '' 'vÍ7 nrtlnha Z) *? 1 - To.-ri,ii.~5zň

2.75,600
44,800

m3 I 150,7231 ' 52Í52T
301,445
150,723

"viz příloha D.3. i - Technická zpráva" 
27,79^2*2‘2,51*2

m3 25,095] 86Z6T

162701105

50,190
25,095

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

’Viz příloha D.3.1 - Technická zpráva1' 
"Vytlačená kubatura 
"lože pod potrubí"
"stoka 2" 72*1,1 *0,1:5 
Mezisoučet 
"obsyp potrubí"
"stoka T 72*1.1*0,60

m3 351,635 153,97

vytlač
st.ěrk_kom
v<2tí_pře!m

3,14*11,200)''274*11,33
"podsyp kan.šachet" 3, l4*(l,2G0r2/'4*0,1Q‘5
Mezisoučet
Součřt
zepráce-vytiač 
zepráce 
vod_prem

Ljlg^LJSUlgZl^^OŽ^lŇakládání vyj<opku¥hornin třTTalTpřeil00 m3 —

,------- p- ..__________vod_př&m i _____________________
L13J- K [171201201 Tuiožení sypaniny na skládky ~ ”

QlinKilZliQjljlIIPopiatek za uloženfoďpaďu ze sypali na^klá^Tí^ďk^^T

''od přem*?.8

11,880
11,880

47,5 20 
47,520

12,807
0,565

13,372
72,772

278,863
351,635
351,635

351,635 37,36

M3 l 351,6351 9^81 [

t l 632.943T 159,261

-ILlJOlZ^IMlQj^l^yplamTIachetTýhT^bQkolenrobieíďírsvpanino^seYhutněnírrr
"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

ITT 278]863| 5Í]02T

"stoka T 3,14*íO,J41) 2/4*72
Mezisoučet
OBSVP-6,572

M I58344?990 [štěrkodrť frakce 0-63

6,572 
6,572 

40,9-18

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D. 3.5 Uložení potrubí"
štěrk_koni*l,8
šterk_zásyp'i,8

758,993 326,971

TA [583335510 (kamenivo ležené hrubé frakce 8-16

501,953
257,040
758,993

'v "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
_____ stěrk*i ,8
LÍ9jJUl67ToTl02 iNakládání výkopku z~hornin tř. 1 až TpřesTocTr

"' "Viz příloha D.3.1 * Technická zpráva"

73,706

m3 ~475~056l 37,36

20 K

"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 
štěrk-řstérkJíonvK.OZE-* podsypJ<š*štěrk_zá5yp

162401102 I Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

• sypanina
p 3___________Svislé a kompletní konstrukce

_^1_I1k^|3599oT21 1 l Monitoring stoky jakékoli výšky na novjTkanajjzacr

' " "v)2 příloha D.3.1 - Technická zpráva" .

m3 475,056 60,59

m | 72,0Q0j 18,561

2 898,33)CS URS 2017 01

62 218,63[CS ÚRS 2017 01

6 826,82|CS URS 2017 01

30 409,99 CS ÚRS 2017 01

7 916,34lCSÚRS 2017 01

2 177,18jCS URS 2017 01

54 140,82: CS URS 2017 01

13 137,73jCS ÚRS 2017 01

~3448,01[CS ÚRS 2017 01

100 802.39ÍČS ÚRS 2017 01

15~622^601CS ÚRS 2017 01

16 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez
278,863

prohození, uloženou do 3 m m3 40,948 366,08 14 990,45 CS ÚRS 2017 01

248 165,14 |CS ÚRS 201701

30 552,06 \CS ÚRS 2017 01

17 748,97|CS ÚRS 2017 01

28 785,30 CS URS 2017 01

~1~336,29jCS ÚRS 2017 01

D 4___________ Vodorovné konstrukce
CŽJJ<1«Í54T111 I^ože pod potrubí otevřeny výkop ze štěrkodrtě

.___ vV Loži ————
Lg3—i_KJ4S1573111 |Lože~pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

’' "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
_____ *'•' podsypJ(Š "podsyp kan. šachet" 3,I4*(1,200jA2/4*0,10*5
Lz4±KJň§ĚU¥21 [osazení betonov^cirpTsteneu nebo rárniTirdol/txrmnr

' viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty”

Z5 | M '.5K2-:;;7ů Ipratengc betonový vyrovnávací TBW-Q, 625/100/120 62,5x10x12 cm

m3 | l7]88o[ 69o]65Í~

0,565] 650,681

kusí 8]000| 154]86r

204,55

8204]90TcS ÚRS 2017 01

367,64 |CS ÚRS2Ó17 01

T238]44lcSÚRS2017 0t

825,70\CS URS 2017 01

351.635

6d>2,v43
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"viz.příloha D.3.4 ■ Kanalizační šachty" 
4*1.01

~26 | Tň \592241760 \prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q, 625/80/120 62,5x8x12 c

w "viz.příloha D.3,4 - Kanalizační šachty"

193,03 j

147,61 |

"viz příloha D.3.1 ■ Technická zpráva" 
"stoka 2" 72,0

29 | Jž |2261521601 [trubka kanolfeočnl SN16 UR-3 DN 300 mm/ 6 n
PP_341/6*1,03

~30 l K [877370430 1 Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 300_
vv "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

j kusí

31 | M \2861535201 _\přesuvka UR-3 DIN 300 mm

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
5*1,015 

M 12861535203 \přechod UR-3/KG DN 300________
v v ‘Viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty”
vv “spadiště" 1*1.015_____________

33 i M \28&1535402 | těsnící kroužek DM 300 mm

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
(5*1 )*1.015

~34 | K 1831263195 I Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100jižJ300_
W "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"

35 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropyíenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 200
kus

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”

M |286i13660 'koleno kanalizace plastové KGfl 200x45” 
vy "vi2 příloha D.3.1 - Technická zpráva"

2*1,015
~37 I K 18773951221 I Výřez na stávajícím kanalizačním potrubí__________

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
' "výřez na stávajícím kanalizačním betonovém potrubí DN 400" 1

"výřez na stávajícím potrubí v místě napojení - bet. DN 30C" 1

kus |

892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva" 
"včetně přípojek"

F39 I K (894138001 [Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách
vv "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

kus

40 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 ^us 
do 300 dno beton tř. C 25/30________ _______ _______________________I-------

"viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

41 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad

150 kg
KUS

"viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

42 [ M 15524344201 [poklop no vstupní šachtu litinový 600 P400, vzor PIN
"váz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

43 j m j592243120 \konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58112 KPS 100x62,5x58 cm 

w "viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
vv 5* 1,01 ______________________

44 TA Í592243050 \skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 0100x25x12 cm
“viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"
3*1,01 

I kus

45 M 592243060 Iskruž betonová šachetní TSS-Q. 1 100/50 D100x50x12 cm___
"viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty” 
2*1,01

46 i TA \592243070 jskruž betonová šoeftefní TBS-Q. 1 100/100 0100x100x12 cm 

"viz.příloha D.3.4 • Kanalizační šachty"

72,000
72.000

7,OOOl 310,33j

7,000

5,075 | 1 062,79 |~

1,015

5,075 j

I kus l 3,OOOl 311,741

2,000 123,01

2,0001 5 013,74|

1.000

1,000
2,000

5,000 814,07

9,00qT 976,16|

5,000 7 090,24

5,000 429,20

5,000
5,050]~

3,030

3,030

"viz.příloha D.3.4 - Kanalizační Šachty" 
1*1,01

[592243480 jtěsněni eíastomerové pro spojeni šachetních dHů EM1 DN 1000

"viz.příloha D.3.4 - Kanalizační Šachty"

389,92 |C5 URS 2017 01

298,17 CS URS 2016 02

27 AI 592241750

8

'viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty"

2*1,01
Trubní vedení

2,020

---------1
28 K 8713704201

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN j m
300 --------------------------L---

72,000 113,10 8 143,55 I

2 172,31 [CS URS 2017 01

935,21 |CS ÚRS 2017 01

246,02 CS ÚRS 2017 01

369,50 |CS ÚRS 2017 01

10 027,471

4 070,34 CS URS 2016 02

8 785,48|CS ÚRS 2017 01

35 451,20 CS URS 2017 01

2 146,02 CS ÚRS 2017 01

5 257,86 |CS ÚRS 2017 01

1 887,32 \CS ÚRS 2017 01

1 763,47\CS URS 2017 01

2 811,33 CS URS 201? 01

47 TA 592243370 dna betonové Šachty kanalizační přímé TSZ-Q. f 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 4,040 4 212,60 17 018,91 CS ÚRS 2017 01

'Viz.příloha D.3.4 - Kanalizační šachty”
‘ - 4.0404*1.01 ------------------------- -------- ------------ :----

48 TA 592243380 dno betonové šachty kanalizační přímé TfiZ-Q. f 100/80 V tnax. 50 100/80x50 cm kus 1,010 10 691,47 10 798,38 CS ÚRS 2016 02

1 855,66 CS ÚRS 2017 01

kus

2*1.01
2.020

kus

12,360

5 393,65

5-075
3 046.41kus

1.015
774,09kus

3.000

2,030kus36

K38

K

K

5.000
10 351,59

1 041,16

622.88

2.020

í 391,752,020
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50 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu kus 5,000 1 315,81 6 579,05 CS ÚRS 2017 01
viz příloha D.3.1 - Technická zprava" '

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
51 | K {3583151141 |Vybourání stávající^kanalizace "

;V "viz.přiioha 0.3.1 Technická zpráva"
'Vybourám' stávající kanalizace pod halou" ri1

TTujoo] ToožTsT 'sTuoToT

52 | K [3583151142 [Demontáž stávajícíctTiachet
Vv "viz.příloha D.3.1 Technická zpráva"

"demontáž stávajících kanalizačních šachet" ?>

Tusl 3T0Q0I 10~Q27Í47P 30 082,41

íjHEK l952903TT2~TVyčištěřrfobjektů ČOVrnádržiTžiabůTkanáiirpTvďoaTf
"viz příloha D.3.1 - Technická 2práva" 
"vyčištění stávající šachty" 3/i4"i1,Q/''2/d

jhžMIZZZiMiC TŤTUcSLÍRS 2016 02

977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních 
materiálů

d 99

"viz.příloha D.3.1 Technická zpráva" 
"napojeni stoky 2 do stávající šachty ■*
Přesun hmot

0,120 6 961,09' 835,33 CS URS 2017 01

desneni těsnícím kroužkem" 0,12

55 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

o 997
30,166
Přesun sutě

30,166 510,87: 15 410,79 CS ÚRS 2017 01
30,166

LJ^iQp?QQ5512 jVodomyn^oprava^utTs naloltenfirTasioI*^^
11.82.3

m 11,8231 81,58| 964,53|CS URS 2017 01

57 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 106,407 6,82 725,36 CS URS 2017 01

L58j_K_[997221815 [Poplatekza~uloženíbetonovéhoodpaduTiaTkiáto
vV 11,623

Drenáž

1ÍÍ8231 T06C73T
11,823

~T2552,86|CSÚRS 2017 01

HSV Práce a dodávky HSV
233 286,02

KJÍ322011Q2 IRioubení rýh ětto 600 mm vlíorninTtřr3libjinurDfešToÓ7n3~
" "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
'' "'výpis objemu zemních prací"

"drenáž" 19G*1.3'0,4Q

2epráce'‘C,50

m3 57.000Í 224,62 12 803,59[CS URS 2017 01

_KJ 132201109 T^ípíal6kTa!epÍvo^¥l^oubenT7^71^o^do7mrurřwn[nělřr3  ̂
zepráce*0,50

rn3~l 57Í000I TT3/76T 6 484,29|CS ÚRS 2017 01
K j 13230TT02 [HioubeníTýtí š do 6o6mrrr7hčiÍTiině tř. Těbiěřmrpfes^ioo m3

zeprácefD,5D
rn5T 57,000] 49VÍ8r

jyl13230Í759~lPřípÍatek za lepivost k hloubení rýh šTTioolřmrv hornlňilřT"
zepráee*0,5D

"m3 [ 577oob] ÍtTŽÍT

Jí l1 SlToiToT ÍSvisÍé~přemístěnrvýkopkLi z hoTnTnytf^T^žXhT^k^Tdo^.^nr 57,000

27 997,21 CS URS 2017 01

9 937,55|CS ÚRS 2017 01

57,000| 52,52j 2 993,78jCS ÚRS 2017 01

ISTý__________________________ _ 57.000
6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 114,000 153,97 17 552,44 CS ÚRS 2017 01

viz příloha D.3. í - Technická 2práva'

'ít,ěrk_korn

vod_přern

"drenáž" 19G'0,4Tj,4 
"zásyp štěrkem" 188''?, TO,4

zeprac 
vod.,.přem

dlL k TkmčFTloI ^Nakládáni' výkopku z hornirTiřTÍ až 4 přesT00m3~
____ ___________ vod...přem
[3§^n<n^7120l20Í [Uložení sypanínyna skládky""
____ ' _______vod_přetrs
□OIlIlZMaTi [Popiatek za uloženTodpadu zeTypaninTnTskiádcel^^

' vod_přem't ,6

30,400
82.720

114.000
114,000

Tm3~[ 114,0001 3Z36T

~M3l iíToopT

~TÍ59Í25|CS ÚRS2017 01

-Mil TTř485lCSURsT017 01

T~l 205,200l Í59Í26T 32680Í21CS ÚRS2017 01

llOIEnjZijgjTm [Žášyplam, šacheírýh nebo koierTobjektiTs'^

'v "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
zepráce-í 1 STO, TO, -i ;

M3 83,7601 56,02| 4 692,45 CS URS 2017 01

11 \ M \583441990 [štěrkadrť frakce 0-63

viz příloha D.3.1 - Technická zpráva, D. 3.5 Uložení potrubí" 
štěrk_konTl.8 148,896

| 48 683,98 ,CS URS 2017 01

I 12 148,896

viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
m3 113,120 3A36( 4 226,37|GS URS 2017 01

sypaniria
"přesun sypaniny, netýká se přesunu hmot" 
štěrkjtoin-drenážjože 113,120

13 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 113,120 60,59 6 854,34 CS ÚRS 2017 01

14
D

K
2
212572111

sypčinina
Zakládání

113,120

drenážjGŽe
viz příloha D.3.1 - Technickázpráva"
190'G,4‘0.4

m3 30,400

30.400

645,24 19 615,41 |CS URS 2017 01

15 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože m 190,000 71,73 13 628,67 CS ÚRS 2017 01

m2

54 K m

0.120

K

114.000

14.000
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4

li

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
"drenáž 1“ 58.0 58,000

"drenáž 1-1" 66,0 6ů,Q00
66,000

190,000

D 8 Trubní vedení

| 1fí ttt I8773152ÍTT 1 Montáž tvarovek z drenážního potrubí DN 125 | kus | 18,000] 112,82! 2 030,691 _____ I

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
2+1+5*743 18,000

| 17 1 M |2S6132810t [záslepka drenážní DN 125 I kus | 2,030 | 31,64 | 64,23 | _____ I

"viz příloha D.3.1 - Technickázpráva"
2*1,015 2,030

| M 12861321301 lírufckc drenážní PVC 125 I m ! 1,523 | 76,47 | 116,46 | - l
"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”
(0.5*31*1,015 1,523

I 19 j M |2861332101 j odbočka drenážní 45° DN 125 ( kus l 1,0(5 | 245,64 | 249,32 | ---------- 1

"víz příloha D.3.1 - Technická zprava" 
1*1,015

( 20 | ~M \28613276Q1 [koieno drenážní 90° DN 125________
vy "viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”
vy 5*1,015

182,11 I ~924,19 |

~T7 m Í7861115001 I snoika drenážní DN 125 S kus | 7,105 | I

viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
>*1,015 . 7,105

M [2861335002 i ě.snír? kroužek DN 125 ! kus j 3,046 | 20,05 | 61,07 j I

'Viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
3*1,015 3,045

n 9 Ostatní konstrukce a práce, bourám

23 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních m 0,360 3 788,46 1 363,85 CS ÚRS 2017 01

'viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”
'jádrový vrt ve stěně šachty průměr 151 mm" 3*0,12 0,360

D 99 Přesun hmot

24 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,258 510,87 131,80 CS ÚRS 2017 01

0,258 D.25S

D 997 Přesun sutě ............
j 9^ K 997006512 Vodorovné doDrava suti s naložením a složením na skládku do 1 km * O03Š1 81,58 2,94!<JS UKb 2U1 ( U1

0,036 .. - 0,036

26 K 9970015519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,324 6,82 2,21 CS ÚRS 2017 01

0.056*4 _.................\T4, ..... ------------------------- • . . ........  _ „
K 997221815 Ponlatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,0361 1 061,731 38,22)Cb UHb 201 / Ui

0,036 0,036 _______ -

28 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 380,000 21,00 7 981,17 CS ÚRS 2017 01

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva"
190*2 _______________ _____ ,____ ______________ ,-------------------------i ;---------

| M \693110400 'qeotextilie netkaná M/8, 200 g/m2, šíře 30Q cm | m2 | 399,000 i 16,24 J 6 481,56

"viz příloha D.3.1 - Technická zpráva”
Í2*190}*1,05 399,000

30 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 
výšky do 6 m ........

t 0,080 425,96 34,08 CS ÚRS 2017 01

VRH
28 843,73

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

I 49 I K 91030001 I Geodetické Dráče ořed výstavbou l Kč j i.ooor- 943Ž61 943,761

"vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby"
. , 1,000

I 13 I K 10123030001 I Geodetické práce po výstavbě i Kc i 1,000) 943,761 943,/b|

vv "geodetické zaměření sítí, včetně kompletního předání'
w "zhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene"
yv "geodetické zaměřeni skutečného provedení stavby"
w 1 1,000

I 3 I K lm33540001 IDokumentace skutečného provedeni stavby _ Tkčl 1,0001 5 898,511 b 898,bl]

1------- 1------- L---------------------^.................. ...................... 1.000
I 14 I K Inannnmooi IZařízení staveniště . I Kč | i,ooo! 1 002,75| 1 OUZ.íbi

1------- 1------- 1--------------------- ^------------ --------- 1,000
! r 1 K 111431140001 iHutnfcí statické zkoušky ! Ks | 6,000!

^rO
J

cdooco 18 049,4b |

vv "hutnící statické zkoušky"
A 6.000

Lt I Kc | 1,000) 1 002,75| 1 01)2,781

n VRN4 Inženýrská činnost

1 15 I K 10450020001 (Kompletační a koordinační činnost TkčT~ řoooT~T6Ó2/75] 1 002,75)

CELKEM
2 885 513,99

kur
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Položkový rozpočet

Stavba: Rozpočet: 2017/00009
Obiekt: Kopie - Vodovodní přípojka

P.6. Číslo položky: ; /:: :: ‘ Název, položky ;: ; ; ■ : MJ 'množství cena / MJ i celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 14,76 17,07 251,90
2 132201212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 49,20 96,68 4 756,81
3 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 123,00 70,44 8 664,04
4 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 123,00 12,36 1 519,93
5 151401501 Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m m3 49,20 6,70 329,42
6 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 24,60 69,11 1 700,11
7 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 16,40 111,16 1 822,96
8 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 16,40 10,15 166,49
9 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 32,80 71,44 2 343,34
10 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 13,12 250,13 3 281,71

Celkem za 1 Zemní práce 24 836,71
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

11 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,28 747,20 2 450,83

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 450,83
Díl: 8 Trubní vedení
12 850315121 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 kus 1,00 1 654,69 1 654,69

1 1,00
13 857701101 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 1,00 393,60 393,60

1 1,00
14 857701104 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150 kus 1,00 622,98 622,98

1 1,00
15 871241121 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 41,00 28,39 1 164,05
16 891241111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00 365,19 i 365,19

1 : 1,00
17 891241221 Montáž vodovod, šoupátek šacht. kolečko DN 80 kus 2,00 279,33 558,65

2 2,00
18 891245321 Montáž zpětných klapek DN 80 kus 1,00 240,97 240,97

1 1,00
19 892233111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 42,00 37,14 1 559,67

42 42,00
20 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 42,00 8,89 373,27

42 42,00
21 894215112 Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3 m3 5,00 4 308,54 21 542,68
22 28613785 Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PN 16 m 42,00 171,10 7 186,08

42 42,00
23 28654362 Nákružek lemový d 90 mm PPR kus 6,00 530,13 3 180,77

6 6,00
24 42230513.M Kulový uzávěr výtokový DN 1" kus 1,00 355,78 355,78

1 1,00
25 42267623V Čistící kus s filtrem DN80 kus 1,00 3 208,48 3 208,48

1 1,00
26 42280582 Klapka zpětná DN 80 kus 1,00 4 484,52 4 484,52

1 1,00
27 42391027318040 Šoupě přírubové AVK DN80 kus 4,00 2 977,06 11 908,24

4 4,00
28 423910277111 ZS teleskop. kus 1,00 1 100,85 1 100,85
29 42391027728 Uliční poklop plovoucí EURO kus 1,00 581,25 581,25

1 1,00
30 42391028056 Přírubové trouby TP80/ 400 mm kus 1,00 1 400,40| 1 400,40

1 1,00
31 42391028058 Přírubové trouby TP80/1000 mm kus 5,00 3 073,30 15 366,52

5 5,00
32 4239102806 Přírubové koleno P80/ DN 80 kus 2,00 1 351,19 2 702,39

2 2,00
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[ Stavba:
I Objekt:

Rozpočet: 2017/00009
Cnnie - Vodovodní přípojka ............. 1

P.č. Číslo položky
” Název položky —LiM_.

• —-—-—-—----- ------------------- kus
množství

2,00
2,00

cena / MJ celkem (Kc)
3 296,61 j 6 593,22

33 123910923 JNI PLUS priruba uni 5U 1

34 55252147H
Tvarovka litinová tlaková pnrubova T-kus150/80 | kus 1,00

1,00

“35 55260053
Příruba zaslepovací XG DN80mm zavit 11/4 | kus 2,00

2,00

36 5526009702 Koleno přír.s patkou Q UNHumm 1
1,00
1,00

37 552700700
Odbočka přírub. T - DN 80x40 1 1,00

1,00

38 552700716

583314007

Odbočka přírub. T WlbuxBu 1

Kamenivo těžené frakce 4/8 E Jihomor. kraj ------- -------- i .. t-

1,00
1,0c

] 21,91 501,37 10 985,29

111 161,59vJC/

”5íí:
Celkem za 

‘99
8 Trubní vedení -------------------------------------
stavAništní přesun hmot ...............__—■----------- -- 38,69l 248,5Šl 9 616,99

40 998153131 Přoci m hmot. zdi a vály samoslali ie ^ .uuu-u---------------- ---------- 38,85| 300,82 11 686,72

41 998276201 Přesun hmot, trub.vedem plast, ubsypana---------------- '£\ 3U»>j/ *

j'Celkem za OQ staven istm přesun miiui---------------- ■------------- --------------
159 752,84

CELKEM
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Položkový rozpočet
S: 2016/11.1 Sportovní hala Světlá nad Sázavou
O: SO05 Teplovodní přípojka
R: D.5.2 Teplovodní přípojka revize 09/2017

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem |

Díl: 1 Zemní práce 150 025,43
1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 4,00000 333,78 1 335,13
2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 18,75000 44,71 838,26
3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ,

šířka rýhy 1,0m
m3 201,05000 96,68 19 438,13

4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 201,05000 17,07 3 431,25
5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 4,00000 1 868,65 7 474,59
6 1511O11O1RO0 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 480,00000 76,65 36 791,84
7 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 84,00000 94,38 7 927,60
8 151101111ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 480,00000 16,70 8016,10
9 151101112ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 84,00000 78,01 6 553,16

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 100,52500 69,11) 6 947,29
11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 37,40000 145,19 5 430,29
12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 37,40000 10,15 379,68
13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 180,94500 71,44 12 927,31

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje z ásypu
14| 175101101RT2 Obsyp potrubí, s dodáním písku frakce 0 - 3 mm m3 14,64000 918,99 13 453,99
15(180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 125,00000 6,12 765,41
1611S1301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 125,00000 40,29) 5 036,43
17(119.0001. E01 Dočasná ochrana stromů bedněním ks 13,00000) 589,85 7 668,07
18(183403153E00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 125,00000) 2,28 284,54
19)00572460R Směs travní technická balení 25 kg PROFI kg 50,00000) 106,53) 5 326,36

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 334,81
20 279311921R00 Beton základových zdí prostý C 20/25 m3 0,50000 2 669,63 1 334,81

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 345,59
21 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 12,50000 987,65 12 345,59

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 454,42
22(23170126R Soudal studnařská montážní pěna 750 ml kus 2,00000 227,211 454,42

Díl: 8 Trubní vedení 592 403,97
23|388996111R00...... f Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop uJL- 250,00000 19,621 4 905,30

Včetně spojovacího materiálu.

Včetně dodávky vody, uzavřeni a zabezpečení konců potrubí.

na vzdálenost 100 m

24J733184106RT1

$

(Montáž předizolovaného potrubí DN 65 mm, vnější průměr! m ( 
(předizolovaného potrubí D140 mm j |

250,00000)
I

388,98!
i
i

97 245,16

25)733190109R00 (Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 250,00000) 12,09) 3 022,11

26 734119116R00 Montáž uzavíracích ventilů DN 65 soubor 2,00000) 1 309,331 2 618,66
27 734319113R00 Montáž horkovodního ventilu přivařovacího, DN 15 kus 1,00000j 216,74) 216,74
28(8vlatnicena Napojení teplovodní přípojky na stávající teplovod ks 1,00000j 53 086,611 53 086,61
29 28611156. AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 kus 2,0000oj 221,78) 443,56
30 734.BR611024001 Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40 ks 1,00000) 530,87) 530,87
31 734.BR641022506 Kulový kohout přivařovací, DN 65, PN 40 ks 2,00000) 955,56) 1 911,12
32 8.3408 Komunikační kabel TCEPKFLE 3x4x0,8 m 275,00000) 63,70) 17 518,58
33 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 41,39679) 205,54) 8 508,79

34Í 8.46175
J Předizolovaná paralelní odbočka DN65/140 na DN65/140 

s alarmem
ks J 2,00000|

i
3 716,06)

l
7 432,12

35)8.5125 Potrubí předizolovaná DN65/140 trubka 12m s alarmem ks j 20,00000!I 19 111,18!

I
382 223,57

36)8.7725 Oblouk 90° předizolovaný DN65/140 1x2m s alarmem ks j 4,00000) 3 185,20) 12 740,79

Díl: 799 Ostatní 5 308,66
37)799.0001 .E01 Dočasné lávky - přechody přes výkop ks | 1,00000) 5 308,66) 5 308,66

Díl: 8 Trubní vedení 19111,18
38(8.7705 Oblouk 90° předizolovaný DN65/140 1x1m s alarmem ks ( 6,00000) 3 185,20| 19 111,18

Díl: 799 Ostatní 5 308,66
39)799.0002.E02 Zabezpečení výkopu soubor) 1,00000j 5 308,66) 5 308,66

Díl: 8 Trubní vedení 38116,18

I

I

1

I

!
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H

S:
O:

R:

2016/11.1

__________ Položkový rozpočet
Sportovní hala Světlá nad Sázavou---------------------

SO05 Teplovodní přípojka
D.5.2 Teplovodní přípojka revize 09/2017

P.č
40

Číslo položky [Název položky ---------------.
MJ jmnožstvi

8.7565

41 8.1033

42
43

*44
45

46

8.1363

8.1829
8.64810

81606
8.1000

Díl: M46
47I460.E0001

48 j 460.E0002

49

50

460.E0003

511460.E0005

Předizolovaná uzavírací armatura DN65/140 s alarmem ks 2,00000

140(156) PEH-smršťovací spojka s manž. + příslušenství

Těsnící prstenec 140
smršťovací koncovka 140

ks 40,00000

cena / MJ ICelkem
5 308,66'

53,09

ks
ks

2,00000

Pěnové polštáře (1000x250x40 mm) 

Výstražná páska

ks

2,00000
“44,00000

530,87
530,87
106,17

m 250,00000) 31,85

Doprava potrubí na místo stavby bez vykládky i soubort

7pmní práce oři montážích
| Vytýčení sítí

.soubor)

í Geodetické vytýčení trasy
(soubor

(Geodetické zaměření trasy, do 100m
460.E0004 j Příplatek geodetického zaměření trasy, za každých 50m

|soubor
1 soubor

Geometrický plán pro věcné břemeno, pro každého 

vlastníka ______ ____________________

soubor1

CELKEM

10 617,32

1 061,73
4 671,62

7 962,99

1,00000! 10 617,32! 10 617,32

■ 4 718,81
1,00000 943,76) 943,76

1,00000* 943,76! 943,76

1,00000 943,76) 943,76

1,00000 943,76)
l

943,76

1,00000) 943,76) 943,76

829 127,73
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1

NN elektropřípojka /dodávka ČE2 DISTR. na základě žádosti o zřízení 
přípojky/ - cena bude určena smlouvou s dodavatelem
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Položkový rozpočet

Objekt: Veřejné osvětlení
Název Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Nosný materiál

Kabel s PVC izolací, uložený v zemi v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení.

CYKY-J 5x6
m 480,00 113,53 54 494,89 33,39 16 027,91

Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=63/52 mm, dodávka 
včetně montáže.

KF 09063 m 480,00 16,70 8 013,95 33,39 16 027,91
Stožár kuželový pozinkovaný bezpaticový, v=6m, barevné 
provedení RAL1028, včetně usazení SUK 60/60/3 ks 12,00 6 553,63 78 643,60 1 057,40 12 688,76

Svorkovnice stožárová, IP 20, kompletní dodávka včetně montáže 
Smršťovací hlavice kabelová rozdělovači, kompletní dodávka

SV 9.16.4 ks 12,00 694,54 8 334,51 100,17 1 202,09

včetně montáže CCB-4-28/9 ks 24,00 87,93 2 110,34 55,65 1 335,66
Ukončení kabelu do 16mm, zapojení
Kabelová spojka smršťovací 5 žil 1,5-1 Omm, kompletní dodávka

ks 130,00 6,68 868,18 22,26 2 893,93

včetně montáže ZlD 5 MO ks 2,00 1 001,74 2 003,49 667,83 1 335,66
Nosný materiál celkem 154 468,97 51 511,92

Uzemněni

Pásovina FeZn 30x4 mm, uložená v zemi pro uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn 30x4 m 250,00 28,94 7 234,82 66,78 16 695,74
Drát FeZn s PVC izolací d=10/13 mm pro vývody k zkušebním 
svorkám, dodávka včetně montáže.

FeZn+PVC d=10/13 m 54,00 33,39 1 803,14 66,78 3 606,28
Svorka hromosvodová nad dva šrouby, pozinkovaná, dodávka 
včetně montáže.

SR 2
ks 32,00 27,83 890,44 55,65 1 780,88

Svorka hromosvodová nad dva šrouby, pozinkovaná, dodávka 
včetně montáže.

SR 3
ks 20,00 27,83 556,52 55,65 1 113,05

Uzemněni celkem 10484,92 23 195,95 .
■ . i/;;---!-. . Švítídlá ; i; ; /:: .•' \V: "■ 7 i 7'''. /-v

Svítidlo LED světelný rok 3000lm, spotřeba 29W, proudový odběr např.lndaí Stela Long 24
350 mA, kompletní dodávka včetně montáže LED, optika SRN ks 12,00 8 904,39 106 852,72 333,91 4 006,98

Svítidla celkem ě”í'4:006Í98Í;E/-.

: ......... ■ • i Zeltlflf ptáCC" i.V • ■

Výkop a zához rýhy hl. 800mm š. 35cm, zemina tř. 3, včetně zřízení 
pískového kabelového lože, fólie, vytýčení, s úpravou terénu.;
Výkop jámy pro základ stožáru 600x600x1200 (šxhxv), včetně

m 260,00 11,33 2 944,54

l
363,35 94 470,57

záhozu a terénních úprav ks 12,00 0,94 11,33 849,39 10 192,63
Bednění na základ ks 12,00 1,18 14,16 589,85 7 078,21
Betonování základu 600x600x1200(šxhxv) ks 12,00 1,18 14,16 589,85 7 078,21
Betonová směs B20 m3 12,00 1 887,52 22 650,29 1,18 14,16

Zemní práce celkem 25 634,46 ;:;;4j|8:833Í78lĚi

; : HZS ■ ■

Vyhotovení dokumentace provední kpl. 1,00 0,00 0,00 2 949,85 2 949,85

Výchozí revize kpl. 1,00 0,00 0,00 6 017,48 6 017,48
Doprovod a spolupráce s RT kpl. 1,00 0,00 0,00 1 003,75 1 003,75

Zabezpečení pracoviště hod 18,00 0,00 0,00 301,83 5 432,88
Provoz mechanizmů hod 18,00 0,00 0,00 301,83 5 432,88

Spolupráce s investorem hod 10,00 0,00 0,00 301,83 3 018,27

Měření intenzity osvětlení kpl 1,00 0,00 0,00 12 033,97 12 033,97

Geodetické zaměření kpl 1,00 0,00 0,00 11 798,20 11 798,20
Odvoz sutě kpl 1,00 0,00 0,00 1 003,75 1 003,75

HZS- celkem 48 691,04

I ............................................. v.o. .......................................... 297 441,07 246 239,65
VRN
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 3 539,11
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce 3 539,10
GZS 1,00% 5 898,51

| VRN - CELKEM 12 976,72!

| SOI-SUMA/Kč/ 556 657,45
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^Zařízení dálkového přenosu

název
íed- počet jed.csna dodávka jed.cena

Vysílač REGGAE eps DATA GR dodá celkem montáže
Anténa TD - DZ6 (kanál GPRS) 29 765,50 -29 765,50 10 173,75
Anténa ZD44 (kanál rádio) 1 600,81 1 600,81 117,97
Redukce SMA samec / N samec 0,5m 1 632,99 1 632,99 117,97
Konektor N samec na RLH1000 418,37 836,74 117,97
Držák antény malý 94,47 377,88 23,59
Anténní stožár 1 m s popdstavcem 431,87 431,87 117,97
Přepěť.ochr.koax. HSPKO-N50-050-4.0G-B 2 180,09 2 180,09 589,85
Tyčjímací 2m AlMgSi bez osazení 1 017,38 2 034,75 58,99
Tyč izolační pro tyčjímací 1m 337,39 337,39 589,85
Držák izolovaného hromosvodu 269,92 539,83 58,99
Svorka jímací tyče 77,86 155,72 23,59
Betonový podstavec pro jímací tyč PB19 66,44 66,44 5,90
Skříňka pro přepěťové ochrany vystrojená 363,35 363,35 11,80
Akumulátor 12 V / 7 Ah bezúdržbový 269,92 269,92 235,94
Vložka zámku KTPO standard klíče HZS KV 436,02 436,02 58,99
Objektový klíč KTPO HZS KV 903,18 903,18 58,99
DODÁVKA TECHNOLOGIE
Koaxiální kabel RLH1000

259.53 259,53
12 192,01

58,99

Kabel datový UTP 60,00 67,48 4 048,74 5,90
Kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5 3,00 14.53 43,60 5,90
Kabel JXFE-V 4x2x0,8 3,00 31,14 93,43 5,90
Zemnící vodič CY 6 ZZ 3,00 75,78 227,35 5,90
Instal. trubka ohebná UV venkovní 32, černá 30,00 16,61 498,31 5,90
Instalační lišta 20,00 15,57 311,44 5,90
Drobný instalační materiál
DODÁVKA ROZVODU
MONTÁŽ TECHNOLOGIE ZDP

3,00 21,80 65,40 
415,26 
i 703,54

5,90

OŽIVENI OBJEKTOVÉHO ZDP, kontrola provozuschopnosti, revize zařízení 
KONFIGURACE OBJEKTU NA PCO HZS, SYSTÉMU IZS HZS, a PCO dohled 
Dodatek k projektu EPS pro ZDP dle SIAŘ GŘ HZS ČR 
Prvotní informace pro zásah
CENA BEZ DPH
K ceně bude přičtena DPH v zákonem stanovené výši

montáž
celkem

10 173,7 
117,97 
117,97 
235,94 
94,38 
117,97 
589,85 
117,97 
589,85 
117,97 
47,19 
5,90 
11,80 

235,94 
58,99 
58,99 
58,99

353,91
17,70
17,70
17,70

176.96
117.97 
17,70

117.97

13 588,99| 
4 391,32 
2 180,09 
7 786,04 
12 976,731 
88 818,71 f
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S: 3
O: 2 
R: 5

SVĚTLA NAD SAZAVOU 
SPORTOVNÍ HALA 
VRN

Položkový soupis pracf a dodávek

P.Č. Číslo položky Název položky m množství cena / MJ celkem \ Cen. .
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: VN Vedlejší náklady 3 907 930,36

Díl: 02 Ostatní práce 5 898,51
1 900 RT2 HZS - stavební a přípravné práce, Práce v tarifní třídě 5 h 10,00000 589,85 5 898,51 RTS 17/ íi

10 10,00000

Díl: i Zemní práce 89 238,47
2 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou m2 1 702,85500 52,41 89 23B.47 RTS 17/ H

8*2,5*7 140,00000
328,83 326,83000
1,5*(37,5+32,2+17,65) 131,02500
dle PD ; 90 90,00000

147 147,00000
3*1*275 825,00000
10% výplň mezi panely : 41 41,00000

Dii: 2 Základy a zvláštní zakládání 85 639,58
3 224361114R00 Výzluž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) t 0,96000 8 493,86 8154,10 RTS 17/li

4*8*0,03 0,96000
4 224383111 R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm m 32,00000 202,29 6 473,26 RTS 17/ II

4*8 32,00000
5 264321412R00 Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.3 m 32,00000 974,91 31 197,26 RTS 17/11

4*8 32,00000
6 273320140RAO Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění m3 12,50000 3 185,20 39 814,95 RTS 17/11

5* 5* 0,5 12,50000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 648 838,66
7 380001 Zřízení zázemí z mobilní stavební buňky (přistavení, demontáž), pronájem buňky do 24měsíců kus 7,00000 58 985,12 412 895,83 Vlastní

7 7,00000
8 380002 Doprava věžového jeřábu Potain MC 175, na stavbu a ze stavby kpí 1,00000 23 594,05 23 594,05 Vlastní

1 1,00000

9 380003 Výstavba věžového jeřábu kpí 1,00000 1,18 1,18 Vlastní
1 1,00000

10 380004 Pronájem věžového jeřábu (do výstavby vazníků) kpl 1,00000 212 346,43 212 346,43 Vlastní

1 ( 1,00000
11 380005 Demontáž věžového jeřábu kpl 1,00000 1,18 1,18 Vlastní

1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 919174,88
12 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouštfcy 15 cm m2 468,83000 130,36 61 115,32 RTS 17/11

S*2,5‘7 140,00000
328,83 328,83000

13 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouštfcy 20 cm m2 368,02500 170,47 62 736,11 RTS 17/ II
1.5*(37,5+32.2+17,65) 131,02500
dle PD ; 90 90.00000
147 147,00000

14 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 150,00000 7,27 1 090,04 RTS 17/11
150 150,00000

15 577112124RT2 Beton asfalt. ACO 11+ moditik. š.nad 3 m, tt.5 cm, plochy 201 -1000 m2 m2 150,00000 415,26 62 288,29 RTS 17/11
150 150,00000

16 917862111R00 Osazení stojat obrub.bet. s operou,lože z C 12/15 m 46,00000 197,25 9 073,33 RTS 17/11
46 46,00000

17 918101111R0D Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,76000 2 802,97 7 736,21 RTS 17/11
46*0,3*0,2 2,76000

18 58400001 ORAT Komunikace ze silničních panelů, zemní práce, podsyp, KZD 1 -300/100 300 x 100 x 15 cm, panely 
v pronájmu (vč.)

m2 866,00000 825,79 715 135,58
RTS 17/íl

3*1*275 825,00000
10% výplň me2i panely : 41 41,00000

Díl: 8 Trubní vedení 126 917,10
19 831230010RAB Vodovod z trub polyetylénových D 90 mm, hloubka 1,5 m m 62,00000 1 451,03 89 964,10 RTS 17/II

62 62,00000

20 831350012RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m m 9,00000 1 741,24 15 671,17 RTS 17/II
9 9,00000

21 894410010RAG Šachta z betonových dílců pro DN 200, výška vstupu 2,1 m kus 1,00000 21 281,83 21 281,83 RTS 17/II
1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 286 984,32
22 1131O742ORO0 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené do tl.20 cm, pro další využití m2 1 702,85500 90,25 153 677,95 RTS 17/11

3*1*275 825,00000
10% výplň mezi panely : 41 41,00000
8*2,5*7 140,00000
328,83 328,83000
1,5*(37,5+32,2+17,65) 131,02500
die PD : 90 90.00000
147 147,00000

23 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pi.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 150,00000 74,32 11 148,19 RTS 17/11
150 150,00000

24 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů, panely k dalšímu využití m2 866,00000 42,47 36 778,40

3*1*275 825,00000 RTS 17/11
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25 113202111ROO

26 961055111ROO

27 767914830ROO

28 72130001ORAA

29 72220001ORAA

[Dři: 99

10% výplň mezí panely : 41
Vytrhání obrub obrubníků silničních 
46

Bourání základů železobetonových 
5*5*0,5
Demontáž oplocení rámového H do 2 m
20+9,5+47.85+37,5+32,2+9.7+5,65+2,65+4+41,25+8.1
Demontáž potrubí ležatého z PVC, do DN 200, výkop, zásyp 
9 ’

Demontáž potrubí do DN 50, výkop, zásyp 
62

Staveništní přesun hmot______________
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické ________  ' -
Montáž oplocení rámového H do 2,0 m, vlastní '
20+9,5+47.85+37,5+32,2+9,7+5,65+2,65+4+41,25+8,1 
Pronájem oplocení (do 24měsíců) 
20+9,5+47,85+37,5+32,2+9,7+5,65+2,65+4+41,25+8.1 
Zřízení vjezdové brány 
1

41,00000
46,00000
46,00000
12,50000
12,50000

218,40000
218,40000

9,00000
9,00000

62,00000
62,00000

1 953,59 RTS 17/11 

41 289,58 RTS17/II 

18 035,29 RTS17/I! 

7 644,47 RTS17/U 

16 456,85 RTS17/II

30 998011001R00
IDA: 767

ŠTÍ767914130R00
377,03699! 70,78.

32 767001

33 767002

lPíf: M2t
34 210001

kpl

Elektromontáže_______ = '__________
Zřízení přípojného místa pře staveníšrní rozvaděč (vč. vedení dočasné přípojky, rozvaděč)

218,40000
218,40000
218,40000
218,40000

1,00000

1,00000

119,62 

353,91 

23 594,05

26 687.49
26 687,49 RTS 17/ II

127 012,99
26 124,84 RTS 17/11 

77 294,10 Vlastní 

23 594,05 Vlastní

IPíf: D96
35(979081111 R00

Přesuny suti a vybouraných hmot ______
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km -------------
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku stavební suti

Ostatní náklady _____ '_______
Nájem kontejneru a úložné plochy “ “

Náklady na spotřebu vody 
1
Náklady na spotřebu elektrické energie 
1
Příplatek za ztížené podmínky, noční doprava dřevěných vazníků 
1
Příplatek za ztížené podmínky, dvojí překládání s uložením dřevěných vazníků 
1
Vedlejší náklady

1,00000

1,00000

20 054,94,
20 054,94

20 054,94 Vlastní

36 979081121R00
37 979082111R00
38 979990001R00

|Pfi: ON
_39 009

274,52570
2 470,73130 

274,52570 
274,52570

82,58
10,62
58,99

318,52

152 537,41
22 670,10 RTS 17/II 
26 232,55 RTS 17/11 
16 192,93 RTS 17/II 
87 441,83 RTS 17/11

151 001,90
1 179,70 RTS 17/II 

47 188,09 RTS 17/II 

94 376,19 RTS 17/II

2 359,40 RTS 17/II 

5 898,51 RTS 17/II

40 19902

41 19906

42 904

43 905

|D.í|: VN

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

1,00000
1,00000

1 179,70 

47188,09 

94 376,19

2 359,40 

5 898,51

441005121011R
45 005121021R
46 005121031R

47 005111020R
48 005122010R

49 005124010R
50 00521101 OR
51 005211080R

52 220890202ROO

53 00524101 OR 

541005241020R

55 00526101 OR

56 012103001

57 012103101

58 012203001

59 012303101

Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 az 803, ostatní (kromě zde neuvedených)
Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803, ostatní {kromě zde neuvedených) 
Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803, ostatní (kromě zde neuvedených) 
Vytyčení stavby 
Provoz objednatele

Koordinační činnost
Předání a převzetí staveniště
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Zhotovitel je povinen saíislli na Staveništi í

Revize

Soubor
Soubor
Soubor

soubor

1,00000

1,00000
1,00000

1,00000
1,00000

94 376,19
176 955,36 
58 985,12 

4 718,81 
58 985,12,

1 267 944,11
94 376,19 

176 955,36 
58 985,12 
4 718,81 

58 985,12

RTS 17/11 
RTS 17/II 
RTS 17/II 
RTS 17/II 
RTS 17/11

Dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutek 
ityrecn vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v 

u.vg.

Geodetické zaměření skutečného provedení 

Stavebně montážní ojištění dodavatele a pojištění díla 

Geodetické práce před výstavbou- vytýčeni stavby úřec

soubor 1,00000 1 179,70
soubor 1,00000 1 179,70
soubor 1,00000 23 594,05

...^:J....^..... H soubor 1,00000 5 898,511

tého provedení díla bude předána ve
digitální podobě ve formátech pdl a soubor 1,00000 117 970,24

soubor 1,00000 47188,09

|souborj 1,00000j 58 985,12|

mu - mm. 30 mil. Kč

oprávněným zeměměřičským ínženýrt
njsouborj 1,QQo|

18 875,24

1 179,70 RTS 17/11 
1 179,70 RTS 17/11 

23 594,05 RTS 17/1!

5 898,51 RTS 17/II

117 970,24 RTS 17/|| 

47 188,09 RTS 17/II

58 985,12 RTS 17/II

18 875,24 RTS 17/II

Vytýčení inženýrských sítí
1,000) 943,76 RTS 17/II

Geodetické práce pň provádění stavby
4 718,81 4 718,81 RTS 17/II

Vypracování geometrických plánů 31 28 312,86 28 312,86 RTS 17/II
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S: 3 SVĚTLA NAD SÁZAVOU
O: 2 SPORTOVNÍ HALA
R: 5 VRN v

Kč. Číslo položky Název položky - x / í+K Č':' " MJ množství cena / MJ celkem : Cen. ;.:p 
soustava

Qeomeírioký ptán x x v papírové podobo, i x v elektron,cké podobrr na CD

60 013254101 Monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/ N

Monrioring průběhu výelavby

61 013254201 Pasportizace stávajících objektů soubor 1,000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/11

Pasportizace stávajících objekte

62 013274001 Vypracování technologického postupu výstavby a montáže dílčích částí soubor 1,000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/II

63 013274002 Výrobní projektová dokumentace konstrukce dřevěné části střechy soubor 1,000 17 695,54 17 695,54 RTS 17/II

64 013274003 Výrobní projektová dokumentace konstrukce armovacích a konstrukčních částí bet. skeletu,
2ákladů, stropů a stěn

soubor 1,000 235 940,47 235 940,47 RTS 17/II

65 013284001 Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP soubor 1,000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/11

zpracování a vedení dokumentu KZP

66 043103001 Náklady na provedení zkoušek a měření soubor 1,000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/II

. provedení zkoušení a měřeni

67 049103001 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/11

iatní náklady vzniklo v souvislost s; roxii

68 049203001 Náklady stanovené zvláštními předpisy soubor 1,000 1 179,70 1 179,70 RTS 17/li

t zkoušky íí aslatní měření mženy* ská činnosi ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy

69 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 5 898,51 5 898,51 RTS 17/li

Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby \

70 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 176 955,36 176 955,36 RTS 17/ II!

Veškerá náklady souvisejíc- o p<ovádem stavby požadované zadávací dokumentací a smlouvou o dílo (obchodními podmínkami;, např. veškeré náklady
. 7 smlouvo/ o dílo,

71 091002101 Publicita projektu SMOI - informační tabule kus 2,000 23 594,05 47 188,09 RTS 17/11

Publicita projektu SMOI -

72 034403001 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 35 391,07 35 391,07 RTS 17/II

av-enSit

73 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 23 594,05 23 594,05 RTS 17/11

Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečností osob pohyhyjídon se po staveništi:

Zemní práce spojené se skrývkou omice, odkopávek a skladeb budoucích konstrukcí komunikací jsou již obsaženy v dílčích částech rozpočtů!
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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 29, 6, 2018 na akci pod názvem 

„Sportovní hala Světlá nad Sázavou „ //(->

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany")

I’Mfem v Cfen nad sfewoe
iSTT .-..“—n^-

-1~2—03““2fi-19~
.slíj/příioh

MSNS; ýiS w-[xY")
SpisovýObjednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: Mgr, Jan Tourek, starosta města
zástupce pro věci technické: Jaroslav Rezek, tel. 777 587 024, lna. Vladimíra Krajanská tel 
777 567 020 ’ '

00268321 /C200268321 
Komerční banka, a.s.
2621521/0100

Skrrtov-ní
zn;fk/Ilni?>.í

IČ/DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále také „Objednatel1')

Zhotovitel: PKS stavby a.s.
se sídlem; Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 
zástupce pro věci technické: ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 
Tel,/fax: 566 697 201/ —
IČ: \ 46980059 l
DIČ: i CZ46980059 \
bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.
číslo úctu: 175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 930 

(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek 6.1, kterým se Smlouva o dílo na „Sportovní 
halu Světlá nad Sázavou" ze dne 29. 6. 2018 mění a doplňuje takto: ’

I. PŘEDMĚT DODATKU

1 Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti 
provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které 
jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnový list ZL č. 001 až ZL č. 
006, které jsou nedílnou součástí dodatku).

2- Zj/ýše, uvedených., důvodů „se v Článku 4. Cena předmětu díla ruší stávající cena díla 
uvedená v odst, 4.1. a nahrazuje se novou cenou ve výši:

4,1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 1 je sjednaná takto:

Cena díla dle SOD bez DPH 92 187 285,27 Kč
Dodatek číslo 1 bez DPH 704 985,66 Kč
Cena celkem bez DPH 92 892 270,93 Kč
Slovy: devadesát dva milionů osm set čtyřicet osm tisíc sto sedmdesát korun českých, devadesát tři haléře
DPH 21 % ......... 19 507 376.90 Kč
Cena celkem vč. DPH 112 399 647,83 Kč

Strana I (celkem 2)

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny 
v platnosti, ■

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou
stejnopisech, objednatel po třech stejnopisech.

5. Strany této smlouvy berou na vědomi, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o
obcích 5. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo jej! částí či 
jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to 
např. na profilu zadavatele dle zákona 5. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č, 
128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

6. Uzavření Dodatku 5. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2018 bylo odsouhlaseno na jednání
Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 11.2.2019, usnesením č. 
R/63/2019.

Příloha č. 1 : Změnové listy k Dodatku č. 1

li. Podpisy smluvních stran

Ve Světlé nad Sázavou dne 25.2.2019

.......

I Ing. Jaroslav Kladiva 
j ředitel společností
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Změnové listy k Dodatku č.l
STAVBA: Sportovní hala Světlá nad Sázavou

REKAPITULACE

Ozn. Popis
Cena

vícepráce méněpráce celkem
ZL001 Záměna monolitických konstrukcí za prefabrikované konstrukce 779 722,59 -779 722,59 0,00

ZL002 Úprava vnitřních nepolárních dveří 578 667,99 -578 667,99 0,00

ZL003 Doplnění dlažby na ochoz tribuny 117 268,13 117 268,13
ZL004 Osobní výtah 600 600,00 600 600,00
ZL005 Vybavení sociálního zázemí -174 165,41 -174 165,41
ZL006 Vnitřní obložení haly 663 460,71 -502 177,77 161282,94

CELKEM 2 739 719,42 -2 034 733,76 704 985,66

V Světlé nad Sázavou, dne: 29.1.2019

Číslo změny: 001

Identifikace stavby; Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum: 29.01.2019

jTyká se části stavby: Záměna části monolitických konstrukcí za prefabrikované konstrukce

Popis změny dle § 222 zákona, odst 7 zákona č. 134/2016 Sb.;
, vč. odůvodnění změny dle § 222 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (podrobné a srozumitelné odůvodnění 
srovnatelnost materiálu nebo práci a stejné nebo vyšší kvality) ,

Na základě návrhu zhotovitele se jedná o záměnu nosné monolitické železo-betonové konstrukce průčelní (severní) fasády za prefabrikovanou 
konstrukci z důvodu zajištění požadavku pohledovosti betonových konstrukcí. Materiálové vlastnosti zůstanou zachovány.

Cena změn dle § 222 zákona, odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.: 0,00,- Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO ; NE J ^
chybou zhotovitele
jinou okolností i V Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele | .... ANO | NE j v*

Změnu popsal: Jakub Čapek
V -*

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: Ing. Milan Veselý
sy a s£y
/ y v<#7

Změnu odsouhlasil za projektanta: Ing. Arch. Václav Marek / / / / X



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ZL č. 001 - Záměna části monolitických konstrukcí za prefabrikované konstrukce

Pař. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena
MÉNÉPRÁCE

Díl: 3 : Svislé a kompletní:konstrukce : ■
69 33G321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 32,00000 3 769,32 120 618,22

70|331351101RDO Bedněni sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízeni m2 264,00000 471,88 124 576,57

: 71 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového prúřezu-odstranéní m2 264,00000 117,97 31 144,14

72 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých 2 betonář. ocelí 10505 (R) j t 3,08000 26 897,21 j 82 843,42

74 311351807R00 Příplatek za bedněni pro pohledový beton m2 389,30000 648,84 252 591,971

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
108 413321515R00 [Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 11,88000 3 185,17 37 839,79

109 J 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 125,28000 471,88 59 117,25

110 4133511D8R00 Bedněni nosníků - odstraněni m2 125,28000 142,05 17 798,50

11l|413351213R00 Podpěrná konstr.nosníkíi do 4 m,do 10 kPa - zřízeni m2 31,32500 235,94 7 330,84

112|413351214R00 Podpěrná konstr.nosniků do 4 m,1Q kPa - odstraněni m2 31,32500 79,79 2 499,38

113 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) < 1,61000 26 897,21 43 304,51

MEZISOUČET MÉNÉPRÁCE -779 722,59

VÍCEPRÁCE

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -.."" I

........... D+M prefabrikovaných sloupů na průčelní straně haly m3 32,00000 19150,00 612 800,00

Dii: 4 Vodorovné konstrukce

166 922,59:14 027,1111,90000
průčelní straně haly

MEZISOUČET

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne; 29.1.2019

t



: : „ : , , : : ■ : : ZMĚNOVÝ LIST ^/.Čísfezrněrtfík

identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum; 29.01.2019
Týká se části stavby: Úprava vnitřních nepolárních dveří

Popis změny dle § 222 zákona, odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (podrobné a srozumitelné odůvodnění 
srovnatelnost materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality)

Změna se týká sjednocení vnitřních nepožárních dveří na ocelové bezfalcové dveře s ocelovou obložkovou zárubní. Ke změně bylo přistoupeno z 
důvodů požadavku na větší životnost a mechanickou odolnost a zároveň dojde i k estetickému sjednocení dveří s dodávkou vnitřních hliníkových 
výplní s požární odolností.

Cena změn die § 222 zákona, odst 7 zákona č. 134/2016 Sb.: 0,00,- Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele i V Vliv změnového Jistu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky 1 ANO | NE í ✓
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele ANO i | NE | ¥*

Změnu popsal: Jakub Čapek

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: Ing. Milan Veselý
/ ■ $

Změnu odsouhlasil za projektanta: Ing. Arch. Václav Marek

POLOŽKOVÝ ROZPOČET _ ^ w

ZL č. 002 - Úprava vnitřních nepožárních dveří

j"~ 20Sj,640029

| 2Í7f

218

203

MEZISOUČET

Výměra j@dsn. cena

ri»Pfe .průchozí rozměr 1600x2100,ozn.31/2, 32/Z

MEZISOUČET MÉNÉPRÁCE

Provedeni ocelových dveří bezfalcovýcti,
7ÍSkoválniTďíePD ozn. 01/P kus 4,00000

Provedeni ocelových dveří
ří bezfaicčvýcíročělďvážiníběňTňátěržárubriě, kováni, dlePPozn. 02-09/D_ kus 46.00000

provedení

3,00000

VÍCEPRÁCE

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

9 725,08;

10 201,4?

23 499,97

Cena

120 499,90]

678 667,99

38 900,31

l692Í7J7|

70 499,90

578 667,39

KUS

V Světlé nad Sázavou, dne: 29.1.2019



: i:; í :V : ZMĚNOVÝ LIST V,,,;,.

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum: | 29.01.2019

Týká se části stavby: Doplnění dlažby na ochoz tribuny

Nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst 4 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst 4.4.2.1.

Dle požadavku objednatele a generálního projektanta se ochoz tribuny provede z keramické dlažby dle navržené specifikace již použitých 
materiálů v projektové dokumentaci.

Cena za vícepráce je 117 268,13,- Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele ✓ Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO v* NE ’
chybou zhotovitele :
jinou okolnosti : Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele ANO NE | <✓

Změnu popsal: Jakub Čapek

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek
r~ -
/ /

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý
\

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ing. Milan Veselý ..

Změnu odsouhlasil za projektanta: Ing. Arch. Václav Marek

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ZL č. 003 - Doplnění dlažby na ochoz tribuny

Par. Kód Popis MU Výměra Jedn. cena Cena
0.1.4.1 Zdravotechnické instalace

(Díl: 771 : ' Podlahy z dlaždlc a obklady : : : . : - ,
| 328 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 71,43 45,15 3 225,03

dlažba 64,40000
sokiy 7,03000

330 Wl 445014RT1 Obklad soklfků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm, lepidlo, spár.hm. m 70,30 116,67 8202,08
(5,r2*0,15*2)*2 21,40000
11,5*2+0,15*2 23,30000
sokly podél stěny 25,00000

331J771575111R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm m2 64,40000 557,86 35 926,03
7*((5.19*1,78}-0,0208*2} 64,40000

334 771579795R0Q Příplatek za spárováni vodotěsnou hmotou - plošně m2 71,43000 21,54 1 538,56

| 335(24551347.AR Nátěr penetrační - koncentrát í I 7,00000 106,58 746,05
7 7,00000

3371597642031R2 Dlažba 450x450 mm, dlažba slinutá, plně přebarvená, rektifikovaná, odstín šedobéžový tmavý - blízký ral 
1019

m2 74,06000 652,28 48 307,93

64,4*1.15 74,06000
343 5976438596R2 Sokl se zaleštěnou fazetou 80x450x10 mm, D2 m 84,36000 217,07 18 311,62

70,3*1,2 84,36000
345 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 rrt t ; 3,06000 330,33 1 010,80

CBikĚÉZLixe:

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 29.1.2019



,ČíšI©:žrnitifL': 004

Nové položky (vícepráce, čí změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst. 4.4.2.1.

Ve výkazu výměr nebyla obsažena položka dodávky osobního výtahu. Cena dodávky je určena v souladu se smlouvou o dílo předložením tří 
cenových nabídek, z nichž byla vybrána minimální a navýšena o koordinační přirážku 5 %.

Cena za vícepráce je 600 600,- KČ bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele | Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky i V ANO ✓ NE
chybou zhotovitele j
jinou okolností | Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele ■ ANO | z m

Změnu popsal: Jakub Čapek - ^ ~

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek
y~~ ' //

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý
i / y*'

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: Ing. Milan Veselý JA.A)
Změnu odsouhlasil za projektanta: ing. Arch. Václav Marek

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ZL č. 004 - Osobní výtah

POZN.. Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 29.1.2019
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ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum:
Týká se části stavby: Zařizovací předměty ZTi a SiL

Vliv změnového listu na cenu díla

Vliv změnového listu na termín dokončení

Změna byla vyvolána

jinou okolností
žádostí zhotovitele

záměrem objednatele

chybou zhotovitele
chybou v dokumentaci zakázky

Cena za méněpráce je 174 165,41,- Kč bez DPH

Dle požadavku budoucího provozovatele sportovní haly dojde k vypuštění dodávky koupelnových doplňků a osoušečů rukou, které si budoucí 
provozovatel sjedná v rámci vlastního vybavení objektu.

Nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:
»vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst. 4.4.2.1.

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Ing. Milan Veselý

Jakub Čapek

(ng. Josef Slabý

Ing. Arch. Václav Marek

Mgr. Jan Tourek

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ZL č. 005 - Zařizovací předměty ZTI a SIL

Poř. Kód Popis

0,1,4.1 Zdravotechnické instalace

Díl:
84

725 Zařizovací předměty
725291512 (Dávkovač pěnového mýdla na 700ml

85 725291621 Nerez zásobník toaletních papírů průměr min,19Qmm

725299101 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap

MJ Výměra Jedrt. cena Cena

-96 336,19; 

....-5474404I
soubor 28,00 1 955,14

soubor 18,00 1 773,80:

soubor 48,00 210,03

-31 928,41

Í663J4Í

D.1.4.3
|bíi:

Elektroinstalace
M21 Elektromontáže .................... ...... ...~_l———-— -------- -—

kpl 11,00000 7 075,38

-77 829,21
“ -77 829,21]

i 37 R2 Elektrický sušič (osoušec) na ruce , nerezové provedeni 2,7 kW vctíhm duíUVKy ..........

0-7*íS.27*6

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 29.1.2019



1

■V. ZMĚNOVÝ LIST ČBteireěnyi-i : :,7.:O0fr■/

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou ... .. Datum: 29.01.2019
Týká se části stavby: Vnitřní obklad tělocvičny

Nové položky {vícepráce, čí změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.: —
> vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst 4.4,2.1.

V návazností na požadavky HZS a finální estetické podoby interiéru sportovní haly objednatel požaduje použít bezůdržbový systém obkladů 
Heradesign, který má lepší požární vlastností, větší životnost a nevyžaduje pravidelnou údržbu požárním nátěrem. Cena dodávky je určena1 
souladu se smlouvou o dílo předložením dvou cenových nabídek, z nichž byla vybrána minimální a navýšena o koordinační přirážku 5 %.

Cena za méněpráceje - 602 177,77 Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 663 460,71 Kč bez DPH

Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Jakub Čapek

Mgr. Jan Tourek

Ing. Josef Slabý

Ing. Milan Veselý

Ing. Arch. Václav Marek

—Sár

\ ,--r
-i' .V.

/I /

Změna byla vyvolána záměrem objednatele | y Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentací zakázky I ANO | NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele ANO | NE *✓

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ZL č. 006 - Vnitřní obklad tělocvičny

. Poř. Kód Popis MJ Výměra Jetín. cena Cena

foil: 786
MÉNĚPRÁCE:

Konstrukce truhlářské : -242 011,25
J 292 766412113R00 Obloženi stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 1Ó cm - vnitřní m2 -468,54 247,91 -116 157,84|

Včetně našroubováni soklu.

1 294 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m -1 405,62 79,52 -111 780,15

468,54*3-

298 60510000R Laf střešní profil SW5/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m m -1 616,46 8,71 -14 073,261

468,54*3*1,15

! 300 611916S4R Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B m2 -538,82 223,49 -120 423,59j

Díl: 783
468,54*1,15

Nátěry : : : : \ L./L-'- . J :.v 4-260166,52:

368 78361220QROO Nátěr olejový truhlářských výrobků Zx + 1x tmeleni m2 -1 331,73750 195,36 -260 166,52j

MEZISOUČET MÉNĚPRÁCE -502 177,77

Poř, Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SdíI: 766
VÍCEPRÁCE:

Konstrukce truhlářské : 1 : "v i : : 663 460,71

292 766412113ROO D+M obložení stěn Heradesign, model Piano, 1200x600x25mm v kombinaci modelu Superfine
1200‘600*25mm m2 ; 336,27 1 973,00 663 460,711

včetně podkonstrukce z CD profilů a QSB desek, které zvyšují odolnost

MEZISOUČET VÍCEPRÁCE 663 460,71

f
iCEUÍÉM ZL 006 f 161282,94!

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 29.1.2019



stavby
201 VAvvv.pkssiavhy.cz

. DODATEK č. 2
te smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2018 na akci pod názvem 

„Sportovní hala Světlá nad Sázavou „

1. Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany")

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: ^ náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: ^ Mgr. Jan Tourek, starosta města
zástupce pro věci technické: Jaroslav Rezek, tel 777 567 024 
777 567 020 ’
^/DIČ: 00268321/CZ00268321
bankovní spojení: Komerční banka a s
číslo účtu: 2621521/0100 ’
(dále také „Objednatel0)

Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

Zhotovitel: PKS stavby a.s.
se sídlem: ^ Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

v , _ ln9' Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
zástupce pro věcí technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 
Tel./fax: 566 697 201/ —
ÍC: 46980059
DIČ: \ GZ46980059 i
bankovní spojeni: MONETA MONEY Bank a s l
číslo účtu: 175972792/0600 ’
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, odd B vložka 930 
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku dodatek Č.2, kterým se Smlouva o dílo na „Sportovní 
halu Světla nad Sazavou ze dne 29. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.2 2019 mění a 
doplňuje takto:

i. PŘEDMĚT DODATKU

dof,kuJ‘ehzměna clila a celkové ceny díla v důsledku nutnosí
provedeni dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla > které
l?.0L! n®ffyír?e pro provecieni cll,a a odpočtu neprovedených prací (změnový list ZL č 007 až 
ZL c. 0011, ktere jsou nedílnou součástí dodatku). ’

4- Ce"a PlWnnéh. díla r „ ž ! stávallol cena díla 
uyedena_y odst. 4.1. a nahrazuje se novou cenou ve výší7 ----------------

4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 2 je sjednaná takto:

Cena díla dle SOD bez DPH gg -\%j 285 27 Kč
Dodatek číslo 1 bez DPH 704 985,66 Kč
Dodatek číslo 2 bez DPH' . 10 ooe 93 Kč
Cena celkem bez DPH 92 882 284 00 Kč

SI°nníVadeSát dva mi!i0nů osm set osmdesáí osm tisíc dvě stě šedesát čtyři ko’run českých 

—..... .... ............. ......... ......... 19 505 275. 44 Kč
Cena celkem vč. DPH 112 387 539,44 Kč

Strana 1 (celkem 2)

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny
v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou
stejnopisech, objednatel po třech stejnopisech.

5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o 
obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či 
jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to 
např, na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona 6. 
128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně meíadat dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

6. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2018 bylo odsouhlaseno na jednání
Rady města Světlá nad Sázavou najednání konaném dne .,2019, usnesením
Z..JJJÍIÍ 2P/9.

Příloha č. 1 : Změnové listy k Dodatku é. 2

II. Podpisy smluvních stran i

Ve Světlé nad Sázavou dne ZT/. J

Mgr. Jan Tourek 
starosta města

bfbtj
591 01

001 lib/3t: 
-ij 5b bod Ki 
HbiOiSOoSý 
i) 951051 jf-

(Ifjg, Petr Pejchal 
předseda představenstva

5
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Změnové listy k Dodatku c.2
STAVBA: Sportovní hala Světlá nad Sázavou

1

REKAPITULACE

Ozn. Popis Cena
vícepráce méněpráce celkem

ZL007 Zabudované sportovní vybavení 348 799,50 -187 558,52 161 240,98
ZL008 Záměna PVC obkladu v hale 118 861,36 -187 701,14 -68 839,78
ZL009 Změna koupelen 81 660,00 -108 612,43 -26 952,43
ZL010 Sportovní podlaha 2 194 500,00 -2 198 607,30 -4 107,30
ZLOU Skládkovné 0,00 -71 348,40 -71 348,40

CELKEM:; .:V.".,: ..TV; V";;.; I ;-:r T\:; "T v ~ "" 1 ; ;;:2:743'.S20/86 ; í-'-2:753;827,79 0Q6$3

V Světlé nad Sázavou, dne; 9.5.2019

■ ZMĚNOVÝ LIST :.§í^l<5:;zrněrsy:,

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum: 09.05.2013

Týká se části stavby: Zabudované sportovní vybavení

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst 4.4.2.1.
Dle požadavku budoucího provozovatele sportovní haly dojde k ponížení počtu žebřin v rámci sportovního vybavení o 4 ks. Dále je v položkovém rozpočtu 
zohledněna změna díla spočívající v záměně plastových sedaček na tribunu, neboť dle sdělení zástupce HZS Kraje Vysočina neexistuje takové složení 
plastových sedadel mezi výrobci, které by bylo současnou platnou normou povoleno k instalaci (situace prověřována projektantem). Z tohoto důvodu jsou 
plastová sedadla nahrazena dřevěnými lavicemi z dubové spárovky tl. 25 mm. Návrh lavic, včetně nosné oceiové konstrukce byl zhotoven panem Ing.arch. 
Markem.

Cena za méněpráce Je 187 568,52 Kč bez DPH
Cena za vícepráce je 348 799,50 Kč bez DPH
Změna ceny díla die ZL 007: 161 240,98 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele i Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky I ANO | V NE !
chybou zhotovitele ;

jinou okolností I ^ Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele j ANO i NE ^ ✓

Změnu popsal: Jakub Čapek
...^

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek
Y/7 jf'

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý
s / /

J
[i/í !
u /

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: Ing. Milan Veselý //í /f)/

é \// ■ ..

Změnu odsouhlasil za projektanta: Ing. arch. Václav Marek

W" AT**'" Vft



POLOŽKOVÝ ROZPOČET .
ZL č, 007 - Zabudované sportovní vybavení

Poň Kód Popis ________ MJ_______Výrrtéra Jedn. cena Cena

MÉNÉPRÁCE
Ď,1.4.9 ZABUDOVANÍ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ J

2 Žebřirta tělocvičná 3000 x 1000 kus 4,00000 3 047,17) 12188,66

3 Kotvení pro tělocvičnou žebřinu (kotvení do pevného zdivá) kus | 4,00000 336,22) 1 344,861

! 4 Montáž do nosného zdivá I kus j 4,00000 283,13 1 132,511

I 19 Ceioplastová sedačka TYP1 kus j 161,00000 373,52 60 136,51;

( 20 Konstrukce pod sedáky průběžná s kotvením do zadni stěny schodu Fe/Zrt j kus 161,00000 466,90 75 170,64)

I 21 f Montáž na připravenou konstrukcí TYP i kus | 161,00000 233,45 37 585,32

MEZISOUČET MÉNĚPRÁCE ~187 558,52

VÍCEPRÁCE ........................... ........
j D. 1.4.9 ZABUDOVANÉ SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
j

D+M levicový sedák délky 2400mm, dubová spšrovka fl.25mm, bezbarvý matný lak kus 28,00000 6 604,50 184 926,00

I------ i D+M tavičovy sedák délky 1830mm. dubová spárovka tl.25mm, bezbarvý matný lak kus 7,00000 4 987,50 j 34 912,50

f------ D+M Lavicový sedák délky 378mm, dubová Spárovka t!.25mm, bezbarvý matný íak kus 2,00000| 1 638,001 3276.00

j i l D+M ocelová konstrukce sedáků - konzolový svařenec lavícové podpěry, profil jackel, žárové zinkovaný kus 133,00000 945,00) 125 685,00

MEZISOUČET VÍCEPRÁCE 348799,50

......  ..... ""“"cELKEWl"^'007* ‘ " "“"“'r'r '... "........ ■ 11...................'■ ...... ■ ..- ..............j~

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvořeni dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 9.5.2019

Týká se části stavby: Záměna PVC obkladu v hale

Vliv změnového listu na termín dokončení
ANO NE

ANO
Vliv změnového listu na cenu díla

NE

identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum: 09.05.2019

Změna byla vyvolána

jinou okolností

záměrem objednatele

žádostí zhotovitele

chybou zhotovitele
chybou v dokumentací zakázky

Méněpráce, nové položky (vícepráce, čí změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst. 4.4.2.1.

Záměna lepeného PVC obkladu v hale za omítku štukovou s povrchovou úpravou latexovou malbou RAL 7044. Změna je vyvolána požadavkem 
HZS Kraje Vysočina.

Cena za méněpráce je 187 701,14 Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 118 861,36 Kč bez DPH 
Změna ceny díla dle ZL 008: - 68 839,78 Kč bez DPH

Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Jakub Čapek

Mgr. Jan Tourek

Ing. Josef Slabý

Ing. Milan Veselý

Ing. arch. Václav Marek
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VÍCEPRÁCE ^^

pOZN. : Na základě SoD je tento 

V Světlé nad Sázavo,

. , . ZMĚNOVÝ LIST Číslo změny: 009 ~

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum: 09.05.2019
(Týká se části stavby: Změna koupelen

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst 4 zákona č. 134/2016 Sb,:
, vč, odůvodnění zrnin dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2048, odst 4.4.2.1.

Požadavek budoucího provozovatele na záměnu 4 samostatných sprchových boxů v m.č. 1.19 a 1.22 na společné sprchy. Přiložený položkový 
rozpočet obsahuje všechny práce s tím spojené, včetně záměny odpadních žlabů.

Cena za méněpráce je 108 612,43 Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 81 660,00 Kč bez DPH 
Změna ceny díla dle ZL 009: - 26 952,43 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele ! V Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky I ANO ✓ NE
chybou zhotovitele ;
jinou okolností j Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele ■ ANO NE V

Změnu popsal: Jakub Čapek

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý
.... ji/:/

m

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ing. Milan Veselý
yf yi /

ZA. Z/
/ z •/ f/y ,

Změnu odsouhlasil za projektanta: Ing. arch. Václav Marek
\y, z

' /í-fZ"'' Lzv'"



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
ZL č, 009 - Změna koupelen

Poř, Kód Popis MJ Výměra Jedn, cena Cena
MÉNĚPRÁCE:

Díl: 721 Vnitrní kanalizace i I -43 403,611
22 721213415 Žlab odtok.,univerzál pro diažbu.dl. 900mm kus | -6,00 7 233,93) -43 403,61 i

Dii: 722
3+3+1

Vnitřní vodovod -48 050,00
93 5514307110 VANDALUVZDORNÉ, ÚSPORNÉ ARMATURY pfíioha;

odecet pouze části položky viz níže
Tlačný sprchový ventii+pevná sprcha 4ks
Tlačná baterie nástěnná pro pedikérnt vaničky 5ks

kus -1,00 48 050,00 *48 050,00

Díl: 781 Obklady keramické -12 517,89
359 781475118RO0 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr 

včetně dodávky materiálu.
m2 -8,91 39,51 -352,00

381 781475118R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 400x200 cm
1.19
<1,125*1,125+03+0,4+G,4}*2,15*2 -14,405
4,2*2,15 9,03.
1.22
-{1,125+1,125+0,3+0,4+0,4)*2,15*2 * 14,405
4,2*2,15 9,03 ....

m2 -10,75 595,84 -6 405,32

365 597813746R2 Obkfádačka 400x200 mm - zelená barva 
*8,91*1,15

m2 -10,25 562,20 -5 760,57

Díl: 34 Stěny a příčky -4 640,93
94 342248140R00 Příčky keramické 8 Profi na D8M, tl. 80 mm

-(1,125+1,125+0,3+0,4+0,4}*3,3 -11,055
-(1,125*1,125+0,3+0,4+0,43*3,3 -11,055
4*3,3 13,2

m2 -8,91 520,87 -4 640,93:

MEZISOUČET MÉNĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE:

-108 812,43

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 62 752,00
x1 Žlab celonerezový š,100mm, délka 2,?m, s nerez roštem a vpusti (2ks) -zakázková výroba, včetně

montáže a dopravy kus 2,00 26 376,00 52 752,001

Díl: 722 Vnitřní vodovod 28 908,001
x2 Podomítková sprchová baterie, pevný držák, ruční sprcha, vývod ze zdi chrom kus 4,00 3 777,00 15 108,00
x3 Páková baterie nástěnná dřezová kus 500 2 780,00 13 800,00

MEZISOUČET VÍCEPRÁCE 81660,00

[~~.....""............. CELKEM ZL 009 ..................... .............................................................^ ' ............ ........ ' ..... ......... .... t -26952^Í|

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 9.5.2019

{ " ZMĚNOVÝ LIST Číslo změny:,: 010 |

11Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou ' Datum: 09.05.2019 | I

Ifýká se části stavby: Sportovní podlaha j

, vč. odůvodněni změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst 4.4.2.1.

Z důvodu preference hry florbalu na sportovní podlaze byla s ohledem na provedené prohlídky sportovních hal a na základě sdělených zkušeností 
s provozem hal a poškozováním dřevěných .sportovních podlah hokejkami byla zvolena náhrada této podlahy za podlahu s plastovým povrchem 
TaraPex Sport Recreation íl. 50 mm, vč. provedení certífikovaného dřevěného roštu.

Cena za méněpráce je 2 198 307,30 Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 2 194 500,00 Kč bez DPH 
Změna ceny díla dle ZL 010: - 4 107,30 Kč bez DPH

I JZměna byla vyvolána

í
I ■
i

záměrem objednatele * Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO ; ✓ NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele ANO : NE v»

Změnu popsal: Jakub Čapek
^ ■wZT'

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek
Z, //
/ QLm.—

Změnu odsouhlasil za TDS: ing. Josef Slabý
i 4 ,7

fíů v
....... izv

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: Ing. Milan Veselý //:, /t? /
/ Hť/Y/ / .

Změnu odsouhlasil za projektanta: ing. arch. Václav Marek
^ l /

^ - l/?bík/L"L



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
ZL č, 010 - Sportovní podlaha

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Díl: |?66 Konstrukce truhlářské i 1
302)766001 Provedeni parketové sportovní podlahy, vč. odpružené dřevěné konstrukce, logo města, iaiiiování m2 j 1 190,10000) 1 847,41 -2 198 607,30

Tarafiex Sport Recreation 6Gmm, vč. certífikovaného dřevěného roštu, íogo města, logo Kraj Vysočina, 
lalnovánt

m2 1 19G,10000j 1 843,96 2 194 500,OOj

3 CELKEM ZL 010 | -41Q7,30|

POZN. Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 9.5.2019

ČísIo;zptěnyr; 011

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum: 09.05.2019

Týká se části stavby: Skládkovné

Méněpráce, nové položky (vícepráce, čí změny díla) die § 222, odst. 4 zákona č, 134/2016 Sb.: 
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst. 4.4.2.1.

Zemina byla použita jako vedlejší produkt na jiné stavbě ve městě Světlá nad Sázavou.

Cena za méněpráce je 71 348,40,- Kč bez DPH 
Změna ceny díla dle ZL 011: -71 348,40 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele ! Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky i ANO ✓ NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele : ANO ! ne ; ✓

Změnu popsal: Jakub Čapek

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek

------------- --------—-------------------- ~y.----------------------------------

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý
i / í
a:
V T

kS i J

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: Ing. Milan Veselý A/A
Změnu odsouhlasil za projektanta: ing. arch. Václav Marek

-------------------- —------ í--------------""1---------f---------------------------

. ... 1 / /
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DODATEK č. 3

See smlouvě o dílo ze dne 29. 6.2018 na akci pod názvem 
„Sportovní hala Světlá nad Sázavou „

1. Smluvní strany
(dále společně jen „smluvní strany")

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: Mgr. Jan Tourek, starosta města _ , _ _
zástupce pro věci technické: Jaroslav Rezek, tel. 777 567 024, Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 
777 567 020
IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2621521/0100
(dále také „Objednatel")

Zhotovitel: PKS stavby a.s.
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 
Tel./fax: 566 697 201/ —
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s.
číslo účtu: 175972792/0600 ^
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 930
(dále také „Zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.3, kterým se Smlouva o dílo na „Sportovní 
halu Světlá nad Sázavou1' ze dne 29. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.2.2019 a dodatku
č. 2 ze dne 31.5.2019 mění a doplňuje takto:

1. PŘEDMĚT DODATKU
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti 
provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které 
jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnový list ZL 6. 012 až 
ZL č. 014, které jsou nedílnou součástí dodatku).

2. 7 vÝše uvedených důvodů se v Článku 4. Cena předmětu díla ruší stávající cena díia 
i ivpdená v odst. 4.1. a nahrazuje se novou cenou ve výši:

4.1. Cena předmětu díla ve znění dodal ku č. 3 je sjednaná takto:

Slovy:

Cena díla dle SOD bez DPH 
Dodatek číslo 1 bez DPH 
Dodatek číslo 2 bez DPH 
Dodalek číslo 3 bez DPH 
Cena celkem bez DPH

devadesát dva milionu deváisetétyřicelfclyii tisk: civí?:i
' DPH

Cena celkem vč. DPH

92 187 285,27 Kč 
704 985,66 Kč 

- 10 006,93 Kč
61 977,69 Kč 

_ 92 944 241,69 Kč
ěčtyřícetjedna korun českých „ šedesáidevět haléřů
-----------------19 518 290,75 Kč

112 462 532,44 Kč

Stnuia 1 (celkem 2)



3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny 
v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou
stejnopisech, objednatel po třech stejnopisech.

5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o
obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či 
jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to 
např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,, o registru smluv, postupy podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy 
v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle 
k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

6. Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2019 bylo odsouhlaseno na jednání
Rady města Světlá nad Sázavou najednání konaném dne 5.8. 2019, usnesením 
č......

Příloha č. 1 : Změnové listy k Dodatku Č. 3

II. Podpisy smluvních stran

Ing. Jaroslav Kladiva/ 
ředitel společnosti

Strana 2 (celkem 2)
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‘ ZMĚNOVÝ LIST . ■ ; : Čísl© změny::;
Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum: 22.7.2019

Týká se části stavby: Stabilizace pláně pod komunikace

Méněpráce, nové položky {vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst 4.4.2.1.
Z důvodu málé únosnosti pláně pod plánovanou komunikací a parkovištěm je nutné provést stabilizaci této zemní pláně. Na části plochy kde není 
možné provést stabilizaci z důvodu přítomnosti veřejného vodovodu a elektrického vedení NN bude proveden konstrukční beton s vloženou kari 
sítí.

Cena za vícepráce je 199 380,50 Kč bez DPH 
Změna ceny díla dle ZL 013: 199 380,50 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO ✓ NE
chybou zhotovitele .
jinou okolností n/ Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele ANO NE ✓

Změnu popsal: Jakub Čapek

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek
A

ůL-—

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: Ing. Milan Veselý

ÁA/

Změnu odsouhlasil za projektanta: Ing. arch. Václav Marek

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL č. 013 - Stabilizace pláně pod komunikace

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jeda cena Cena
SO02: Komunikacev:-■ ... ■■■ .... '

Díl: i Zemní práce 103 430,25
x1 zlepšení zemin v podloží komunikace a zpevněných ploch 995 m2, prováděné ve vrstvě 0,50 m s přidáním

2,5% vápna
m2 995,00 103,95 103 430,25

Díl: , 4 Vodorovné konstrukce 95 950,25
273321211 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C12/15 v tloušťce 10cm 

podkladní vrstva parkoviště - nově zjištěné stávající sítě
300*0,1

m3 30,00 2 250,00 67 500,00

631362021 Výztuž mazanin sítěmi Kari
podkladní vrstva parkoviště - nově zjištěné stávající sítě 
kari 150x150x6mm 
(300*3,03*1,08)*0,001

t 0,96 28 980,00 26450,25

MEZISOUČET VÍCEPRÁCE 199 380,50

CELKEM' : < 013

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 22.7.2019



■ „v ZMĚNOVÝ LIST V.:.. - ;:-r>:; T : Cssiozměriýi 1 014 j

Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum: 22.7.2019 I

Týká se části stavby: Změna povrchů fasády

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst 4 zákona č. 134/2018 Sb. 
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst. 4.4.2.1.

Jedná se úpravu ploch fasády objektu dle požadavku architekta stavby.

Cena za méněpráce je 99 403,51 Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 45159,60 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele V Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO Ý NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele ANO NE ■V

Změnu popsal: Jakub Čapek

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: Ing. Milan Veselý AÁf
Změnu odsouhlasil za projektanta: Ing. arch. Václav Marek

*

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ZL č. 014 > Změna povrchů fasády

Poř. Kód Popis IÍW Výměra Jadn. cena CenaMéněpráce

Díl: 62
140 601011195RQ0

Úpravy povrchů vnější

Kontaktní nátěr pod soklové omítky
414,6325-189,5 '

m2 225,13250

142(602011189R00 Omítka stěn soklová šedá I m2 | 225.1325ĎÍ 386,52 87019,15j

MEZISOUČET MÉNĚPRÁCE

VÍCEPRÁCE

-99 403,51

[Díl: 62 — . - Úpravy povrchů vnější
| 141 602011184RT2 m2 189,50000 238,31 45 159,60

I 143 602016195R0Q Penetrace hloubková stěn silikát m2 189.500001 48.29 9 151,81

MEZISOUČET VÍCEPRÁCE
— —8

45 159,60

"----- ---------- CELKEM sX 0Í3 ' '
-U 243»

PQZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 22.7.2019



* . ZMĚNOVÝ LIST ^
| Identifikace stavby: Sportovní hala Světlá nad Sázavou Datum: 22.7.2019 | |

Týká se části stavby: Záměna vnitřních stínících rolet a odpočet dveří v ZŠ Lánecká I \

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst 4 zákona č. 134/2016 Sb.: 
, vč. odůvodnění změn die požadavku smlouvy o dílo ze dne 29.6.2018, odst 4.4.2.1.

Z důvodu změny v technologické výrobě vnitřních látkových rolet, již není možné dodat rolety, tak jak jsou navržené. Dle požadavku generálního projektanta a 
budoucího provozovatele objektu je změnou návrh na venkovní lamelové rolety. Dále došlo ve výkazu výměr k dublování dodávky vnitřních požárních dveří do 
ZŠ Lánecka, které se tímto odečítají.

Cena za méněpráce je 313 158,95 Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 230 000,05 Kč bez DPH 
Změna ceny díla dle ZL 013: - 83 158,90 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele >✓ Vliv změnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ✓ ANO ✓ NE
chybou zhotovitele
jinou okolností ✓ Vliv změnového listu na termín dokončení
žádostí zhotovitele ANO | | NE V

Změnu popsal: Jakub čapek LSg

Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek ^ / )

Změnu odsouhlasil za TDS: Ing. Josef Slabý ^

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: Ing. Milan Veselý Al-Arí

Změnu odsouhlasil za projektanta: Ing. arch. Václav Marek

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ZL č. 012- Záměna vnitřních stínících rolet a odpočet dveří v ZŠ Lánecká

Poř, Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Díl: 64 Výplně otvorů ...... ........... ........ |
• 187 640013 Hliníková stěna s okny do otvoru 4800x5900, látkové rolety, ozn.14/Z kus 7,00000 29 781.42 208 469,94!

| 204 640030 j Hliníková stená s požární odolností do otvoru 5000x2700, látkové rolety,ozn.33/Z kus 1,00000 21 530,101 21 530.10

[ Z12|640038 jPožárně odolné dveře do otvoni 1800x2200,ozn.42/Z kus 1,00000 83 158,91 83 158,911

MEZISOUČET MÉNĚPRÁCE
-313 158,95

VÍCEPRÁCE

Díl: 64 Výplně otvorů

Venkovní lamelové žaluzie s pojezdem a naklápěním kus 7,00000 32 857,15 230 000,05

MEZISOUČET VÍCEPRÁCE
230 000,05

CELKEM ZL 012 " ' ‘ 1I J S3 i«»,90f

POZN.: Na základě SoD je tento změnový list podkladem pro vytvoření dodatku.

V Světlé nad Sázavou, dne: 22.7.2019
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Dnešního dne byla uzavřena mezi těmito účastníky:

Město Světlá nad Sázavou, se sídlem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy ěp. 18, 
IČO 00268321, zastoupené starostou města Mgr. Janem Tourkem,

jako vlastník

a

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, se sídlem Světlá nad Sázavou, Sázavská čp. 547, 
zastoupená ředitelem školy Ing. Martinem Kubínem

jako uživatel

tato

SMLOUVA
o budoucím využití sportovního zařízení

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ČI. I.
Oprávnění vlastníka.

Město Světlá nad Sázavou je investorem stavby „Sportovní hala Světlá nad Sázavou" 
budované na pozemcích ě.parc. 745/1, k.ú. Světlá nad Sázavou (dále jen sportovní areál).

Na základě realizace veřejné zakázky by mělo dojít k ukončení výstavby sportovního 
areálu do 31.12.2019, zahájení provozu od 2.1.2020.

$41AWAQ



Předmět smlouvy.

Město Světlá nad Sázavou (dále též ,,Město“), jako budoucí vlastník výše uvedeného 
sportovního areálu, vybuduje tento areál pro sportovní účely. V rámci podpory sportu ve 
městě se Město rozhodlo poskytovat sportovní areál pro organizované i neorganizované 
sportovní subjekty působící ve Světlé nad Sázavou a širokém okolí.

Uživatel je příspěvkovou organizací zajišťující vzdělávací činnost. Součástí této 
činnosti je i sportovní výuka.

Strany uzavírají tuto smlouvu s úmyslem zajistit vzájemnou spolupráci při využití 
sportovního areálu, kdy město poskytne uživateli k užívání nově zbudovaný sportovní areál a 
uživatel zde bude vyvíjet sportovní činnost. Tím dojde k naplnění záměru města, aby mohly 
být na moderním sportovišti uspokojovány sportovní potřeby občanů města a okolí.

čl. III.
Podmínky užívání sportovního areálu.

Město Světlá nad Sázavou se zavazuje za úplatu umožnit uživateli užívání nově 
zbudovaného sportovního areálu po sjednanou dobu k těmto účelům a za těchto podmínek:

a) k provozování sportovní činnosti uživatele v rámci hodin tělesné výchovy,

b) sportovní činnost ze strany uživatele bude realizována v těchto časech: pondělí: 8.00 - 
15.00 hod, případně i v jiných sjednaných časech,

c) v době mimo sjednaný rozsah užívání bude sportovní areál přístupný volně pro 
sportovní veřejnost a pro školy ve městě,

d) za využití sportovního areálu se uživatel zavazuje hradit částku 1 000,- Kč bez 
DPH/ročně. Platba za užívání sportovního areálu se uskutečňuje 1 x ročně na základě 
faktury vystavené k datu 30.6. aktuálního roku budoucím provozovatelem, splatnost 
faktury 14 dní.

e) Provozní náklady nebudou z důvodu dotace poskytnuté Krajem Vysočina na stavbu 
sportovní haly uživateli účtovány.

čl. IV.
Doba platností smlouvy.

Tato smlouva o využití sportovního areálu se sjednává na dobu neurčitou, a to ode dne

2

jejího kolaudace nebo obdobného okamžiku. Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních 
stran vypovědět i bez udám důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Město není oprávněno tuto 
smlouvu vypovědět v prvních 10 letech jejího trvání s výjimkou situací kdy uživatel:

- užívá sportoviště v rozporu se způsobem užívám uvedeném v článku III. této 
smlouvy,

- neužívá-li areál ke sportovním účelům po dobu delší než 6 měsíců.

čl. V.
Práva, povinnosti a závazky vlastníka.

1. Veškerý hmotný a nehmotný investiční majetek, který vlastník po dohodě s uživatelem pro 
provoz sportovního areálu na své náklady pořídí, zůstává jeho vlastnictvím a je zanesen v 
jeho příslušné evidenci.

2. Vlastník je povinen zajišťovat na své náklady každou opravu předmětu užívání nebo 
každou jeho údržbu.

3. Vlastník je oprávněn převést závazky plynoucí z této smlouvy na budoucího 
provozovatele sportovního areálu, tj. společnost Sportovní zařízení města Světlá nad 
Sázavou s.r.o., IČO: 28796462, Pěšinky 971, 582 91 Světlá nad Sázavou.

čl. VI.
Práva, povinnosti a závazky uživatele.

1. Veškeré náklady na svou činnost hradí ze svých prostředků uživatel.

2. Veškerý provoz sportovního areálu bude v době užívání sportoviště uživatel zajišťovat 
svými zaměstnanci, případně svými smluvními partnery.

3. Uživatel není oprávněn ve sportovním areálu vybírat vstupné na své sportovní, kulturní a 
společenské akce.

4. Uživatel je oprávněn poskytnout sportovní areál do užívání třetím osobám, ale jen s 
předchozím souhlasem vlastníka.

čl. VII.
Odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od této smlouvy je možné pouze v případech stanovených příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.
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a vin.
Ostatní ujednáni.

1. Uživatel smí tuto smlouvu převést na třetí osobu jen s písemným souhlasem vlastníka. 
Bez písemného souhlasu vlastníka je uvedený převod neplatný.

2. V případě jakéhokoliv zcizení, transformace či zániku osoby uživatele tato smlouva 
zaniká současně se zcizením, transformací či zánikem osoby uživatele.

3. Veškeré pohledávky, závazky, práva a povinnosti plynoucí ze smluv, které uživatel 
uzavřel s třetími osobami svým jménem, jsou pouze pohledávkami, závazky, právy a 
povinnostmi uživatele, nikoliv vlastníka.

čl. IX.
Závěrečná ujednání.

1. Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným pořadově 
očíslovaným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami 
oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž 
každý účastník obdrží jedno vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran. Účinnosti nabývá 
dnem právní moci kolaudačního souhlasu, kterým bude umožněno užívání nově 
rekonstruované sportoviště.

6. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona 
o obcích ě. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či 
jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a 
to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 
106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona ě. 
128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k 
uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
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7 Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno najednáni Zastupitelstva města Světla nad Sazavou 
na jednání konaném dne 25.9.2019, usnesením č. Z/75/2019.

Ve Světlé nad Sázavou dne g g »09‘ 2018

Město Světlá nad Sázavou Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 

uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Doložka;

Potvrzujeme tímto, že jsou splněny podmínky pro platnost této smlouvy dle § 41 odst. 
1 zák.ě. 128/2000 Sb., v úplném zněm. 1

Ve Světlé nad Sázavou dne
Město Světlá nad Sázavou
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