



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 21ZA-002527

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Pontex, spol. s r. o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ostrov u Stříbra

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci: D5 Údržba SDP-dosypání a zpevnění.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě dle následné dohody potřeb SSÚD 10, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 176 500,- Kč/ 213 565,- Kč.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání na adresu e [REDACTED] V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny – soupis prací

V Ostrově u Stříbra dne 18 -10- 2019

Za Objednatele: [REDACTED] vedoucí střediska

Podpis oprávněné osob

V Praze dne 18 -10- 2019

Za Dodavatele: [REDACTED] jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby:

Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci:

„D5 Údržba SDP – dosypání a zpevnění“

Jedná se o navržení stavebně udržovacích prací ve středním dělicím pásu dálnice D5 v úsecích km 88,700-92,800 a 93,000-100,000 v obou směrech. Jde o místa s výrazným poklesem plochy oproti zpevněným plochám dálnice (prakticky celé vybrané úseky). V rámci projektu bude navržen vhodný materiál pro zpevnění ploch tak, aby při vyjetí vozidel mimo zpevněnou plochu dálnice nedocházelo k vyjždění hlubokých kolejí a degradaci SDP. Stavba bude rozdělena do dvou samostatných objektů (SO 01 – úsek km 88,700-92,800; SO 02 – úsek km 93,000-100,000).

Technický popis rozsahu PD:

V rámci zpracování zjednodušené projektové dokumentace se předpokládá celkové geodetické zaměření poklesu (propadu) ornice v SDP k určení mocnosti materiálu k doplnění. Provedení výpočtu množství odebraného drnu, výpočtu množství ornice pro doplnění a výpočtu množství vhodného materiálu ke zpevnění. V rámci specifikace materiálu bude v úsecích, kde jsou odvodňovací žlábků (CurbKing) proveden zásyp vhodnou ornici. V ostatních místech bude vedle zpevnění navržen po odebrání drnu zásyp vhodným materiálem (např. šterkodrt' 0/32 nebo recyklát 0/22) v šířce 0,50m se zhutněním (stanovit dostatečnou míru zhutnění). Zbývající části budou dosypány ornici jako u CurbKingu. Stávající výsadba (keře mezi svodidly) zůstane zachována. Doplněnou ornici zajistit vhodným osevem (husté traviny s nízkým vzrůstem).

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

Zpracování požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka objektu stávajícího stavu uvedených úseků SDP, včetně pořízení fotodokumentace)
- Geodetické zaměření propadů v SDP
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis opravy, návrh použití materiálu pro zpevnění, VPŘ – vzorové příčné řezy všech variant uspořádání SDP, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace opravy všech vybraných úseků
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č. 1 a v digitální podobě). Projektová dokumentace bude před předáním projednána a odsouhlasena příslušným specialistou provozního úseku ŘSD ČR.

Termín předání PD: 10.prosince 2019

SOUPIS PRACÍ

Zhotovení PD na: "D5 Údržba SDP - dosypání a zpevnění"

Předmětem díla je zpracování zjednodušené PD na údržbu středního dělicího pásu (SDP) v úsecích D5, km 88,700-92,800 a km 93,000-100,000

Název akce	Nabídková cena PD (bez DPH)	Nabídková cena PD (včetně DPH)
D5 Údržba SDP - dosypání a zpevnění		

Obsah požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka stávajícího stavu uvedených úseků SDP, včetně pořízení fotodokumentace)
- Geodetické zaměření propadů ploch ve středním dělicím pásu (SDP)
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis opravy, návrh použití materiálu pro zpevnění, VPR –vzorové příčné řezy všech variant uspořádání SDP, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení Investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace opravy všech vybraných úseků
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č.1 a v digitální podobě)

11.