

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO01_V
Stavba: Oprava PS v Šumperku

KSO: _____
Místo: _____

Zadavatel: _____

Uchazeč: _____
Vyplň údaj

Projektant: _____

Zpracovatel: _____

Poznámka: _____

CC-CZ: _____
Datum: 18. 10. 2019

IČ: _____
DIČ: _____

IČ: _____
DIČ: _____

IČ: _____
DIČ: _____

IČ: _____
DIČ: _____

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SO01_V

Stavba: Oprava PS v Šumperku

Místo: Datum: 18. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	Demontáž a likvidace AZC prvků	0,00	0,00
SO 02	VRN	0,00	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 451081

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 250b9079-5053-412b-a4d3-d439ed57bbb2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2019 07:10:00



394f5216-1dfb-4af7-9f78-b47de954acd1