
S: 18052

O: 01

R: 102

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 98 345,80

1 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 2,00000 246,00 492,00

2 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 2,00000 282,00 564,00

3 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 38,50000 73,60 2 833,60

0,25*(8*17+2*9) 38,50000

4 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,55000 240,00 612,00

odkopávka pro chodník u venkovního schodiště : 
0,2*(7,5*1,7)

2,55000

5 132201111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 18,82620 210,00 3 953,50

základové pasy : 0,9*(14,84*0,7+3*(7,02*0,5)) 18,83000

6 132201119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 18,82620 55,00 1 035,44

základové pasy : 0,9*(14,84*0,7+3*(7,02*0,5)) 18,83000

7 133201101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,44800 987,00 2 416,18

patky pod ocelové schodiště : 4*(0,9*0,4*1,7) 2,45000

8 133201109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 2,44800 172,00 421,06

patky pod ocelové schodiště : 4*(0,9*0,4*1,7) 2,45000

9 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 16,05300 1 025,00 16 454,33

základový pas podél stávající obvodové zdi : 
0,9*14,84*0,5

6,68000

ležatá kanalizace pod základovou deskou : 
0,9*0,5*(9+6,5)

6,97000

přípojka kanalizace : 1,2*0,5*4 2,40000

10 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 75,82720 118,00 8 947,61

základový pas podél stávající obvodové zdi : 
0,9*14,84*0,5

6,68000

ležatá kanalizace pod základovou deskou : 
0,9*0,5*(9+6,5)

6,97000

přípojka kanalizace : 1,2*0,5*4 2,40000

patky pod ocelové schodiště : 4*(0,9*0,4*1,7) 2,45000

základové pasy : 0,9*(14,84*0,7+3*(7,02*0,5)) 18,83000

0,25*(8*17+2*9) 38,50000

11 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 75,82720 42,80 3 245,40

základový pas podél stávající obvodové zdi : 
0,9*14,84*0,5

6,68000

ležatá kanalizace pod základovou deskou : 
0,9*0,5*(9+6,5)

6,97000

přípojka kanalizace : 1,2*0,5*4 2,40000

patky pod ocelové schodiště : 4*(0,9*0,4*1,7) 2,45000

základové pasy : 0,9*(14,84*0,7+3*(7,02*0,5)) 18,83000

0,25*(8*17+2*9) 38,50000

12 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 37,32720 155,00 5 785,72

základový pas podél stávající obvodové zdi : 
0,9*14,84*0,5

6,68000

ležatá kanalizace pod základovou deskou : 
0,9*0,5*(9+6,5)

6,97000

přípojka kanalizace : 1,2*0,5*4 2,40000

patky pod ocelové schodiště : 4*(0,9*0,4*1,7) 2,45000

základové pasy : 0,9*(14,84*0,7+3*(7,02*0,5)) 18,83000

13 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 373,27200 20,80 7 764,06
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základový pas podél stávající obvodové zdi : 
10*(0,9*14,84*0,5)

66,78000

ležatá kanalizace pod základovou deskou : 
10*(0,9*0,5*(9+6,5))

69,75000

přípojka kanalizace : 10*(1,2*0,5*4) 24,00000

patky pod ocelové schodiště : 10*(4*(0,9*0,4*1,7)) 24,48000

základové pasy : 10*(0,9*(14,84*0,7+3*(7,02*0,5))) 188,26000

14 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 75,82720 145,00 10 994,94

základový pas podél stávající obvodové zdi : 
0,9*14,84*0,5

6,68000

ležatá kanalizace pod základovou deskou : 
0,9*0,5*(9+6,5)

6,97000

přípojka kanalizace : 1,2*0,5*4 2,40000

patky pod ocelové schodiště : 4*(0,9*0,4*1,7) 2,45000

základové pasy : 0,9*(14,84*0,7+3*(7,02*0,5)) 18,83000

0,25*(8*17+2*9) 38,50000

15 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 3,90000 970,00 3 783,00

ležatá kanalizace pod základovou deskou : 
0,4*0,5*(9+6,5)

3,10000

přípojka kanalizace : 0,4*0,5*4 0,80000

16 175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 19,20210 455,00 8 736,96

základový pas podél stávající obvodové zdi : 
0,9*14,84*0,25

3,34000

ležatá kanalizace pod základovou deskou : 
0,6*0,5*(9+6,5)

4,65000

přípojka kanalizace : 0,9*0,5*4 1,80000

základové pasy : 0,9*(14,84*0,35+3*(7,02*0,25)) 9,41000

17 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 59,72352 340,00 20 306,00

základový pas podél stávající obvodové zdi : 
1,6*(0,9*14,84*0,5)

10,68000

ležatá kanalizace pod základovou deskou : 
1,6*(0,9*0,5*(9+6,5))

11,16000

přípojka kanalizace : 1,6*(1,2*0,5*4) 3,84000

patky pod ocelové schodiště : 1,6*(4*(0,9*0,4*1,7)) 3,92000

základové pasy : 1,6*(0,9*(14,84*0,7+3*(7,02*0,5))) 30,12000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 213 251,21
18 212752112 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 32,50000 185,00 6 012,50

po obvodu přístavby, zaústění do stávající šachty : 32,5 32,50000

19 212971110 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 45,50000 32,70 1 487,85

po obvodu přístavby, zaústění do stávající šachty : 
1,4*32,5

45,50000

20 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou

m2 128,00000 76,00 9 728,00

hutnění základové spáry : 8*16 128,00000

21 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 12,11612 1 018,00 12 334,21

0,15*(5,97*11,39+5,97*2,14) 12,12000

22 273321321 Železobeton základových desek C 20/25 m3 10,41768 2 895,00 30 159,18

0,1*(7,02*14,84) 10,42000
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23 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 14,44000 552,00 7 970,88

0,5*(2*7,02+14,84) 14,44000

24 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 14,44000 118,00 1 703,92

0,5*(2*7,02+14,84) 14,44000

25 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,84644 33 520,00 28 372,67

vyztužení základové desky : 1,25*(0,0065*(7,02*14,84)) 0,85000

26 274272150 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 17,95000 1 553,00 27 876,35

základové pasy : 0,5*(3*7,02+14,84) 17,95000

27 274313621 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 19,97080 2 895,00 57 815,47

základové pasy betonované do výkopu : 0,6*0,7*14,84 6,23000

0,6*0,5*(3*7,02) 6,32000

1,0*0,5*14,84 7,42000

28 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál 
prkna

m2 7,42000 552,00 4 095,84

základový pas u stávající obvodové zdi : 0,5*14,84 7,42000

29 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 7,42000 118,00 875,56

základový pas u stávající obvodové zdi : 0,5*14,84 7,42000

30 274354033 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m kus 2,00000 464,50 929,00

prostupy základem : 2 2,00000

31 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,44875 33 250,00 14 920,94

základové pasy : 0,025*(0,5*(3*7,02+14,84)) 0,45000

32 275313621 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 2,44800 2 895,00 7 086,96

patky pod schodiště : 4*(0,9*0,4*1,7) 2,45000

33 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 50,05000 37,60 1 881,88

po obvodu přístavby, zaústění do stávající šachty : 
1,1*(1,4*32,5)

50,05000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 500 150,86
34 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s 

použitím suché maltové směsi
m3 4,33580 5 985,00 25 949,76

1.N.P. - zazdívka oken v chodbě : 
0,25*(2*(1,82*0,98)+2*(1,5*1,75))

2,20000

2.N.P. - zazdívka oken v kabinetu : 0,25*(2*(1,82*1,65)) 1,50000

2.N.P. - obezdívka nové zárubně do učebny 2.01 : 
0,15*(2*2,1)

0,63000

35 311238212R00 Zdivo keramické 36,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 365 mm m2 205,31500 1 275,00 261 776,63

1.N.P. : 3,25*(2*7+14,84) 93,73000

2.N.P. : 3,0*(2*7+14,84+5) 101,52000

atika : 0,5*(2*7,5)+0,5*5,13 10,06000

36 311238915 Vrstva z tvárnic keramických 38 S Profi P10 tl.380mm m 28,84000 350,00 10 094,00

zakládací řada cihel : 2*7+14,84 28,84000

37 311238138 Zdivo keramické 25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 21,12500 1 728,00 36 504,00

1.N.P. : 3,25*6,5 21,13000

38 311998111 Izolace kolem oken z XPS tl. 40 mm, šířky 90 mm m 59,55000 82,90 4 936,70

1.N.P. : (2,85+1,8+2,85)+4*(1,75+1,7+1,75) 28,30000
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2.N.P. : (2,1+1,05+2,1)+5*(1,75+1,7+1,75) 31,25000

39 317168132 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 7,00000 509,00 3 563,00

1.N.P. : 3 3,00000

2.N.P. : 4 4,00000

40 317168135 Překlad keramický 7 vysoký 70x235x2250 mm kus 40,00000 797,00 31 880,00

1.N.P. : 5*4 20,00000

2.N.P. : 5*4 20,00000

41 317998111 Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm m 24,00000 81,20 1 948,80

1.N.P. : 5*2,25 11,25000

2.N.P. : 1,5+5*2,25 12,75000

42 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,24000 6 450,00 1 548,00

2.N.P. - překlad nad oknem v kabinetu : 0,6*0,2*2 0,24000

43 317944313 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně 
dodávky profilu U č.14

t 0,06400 32 450,00 2 076,80

2.N.P. - překlad nad oknem v kabinetu : 2*(2,0*0,016) 0,06000

44 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 125,51000 195,00 24 474,45

úklid : 2*(2*1,5+2*1,2) 10,80000

WC ZTP : 2*(2*2,5+2*3,3) 23,20000

vyrovnání stávajícího zdiva omítkou po demontáži 
zateplovacího systému : 15*3,8+9,86*3,5

91,51000

45 330321410 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 m3 0,36000 4 785,00 1 722,60

2.N.P. - sloup vedle vstupu do učebny : 3,0*(0,4*0,3) 0,36000

46 331351101 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení, 
bednicí materiál prkna

m2 3,30000 774,00 2 554,20

2.N.P. - sloup vedle vstupu do učebny : 3,0*(0,4+0,3+0,4) 3,30000

47 331351102 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 3,30000 210,00 693,00

2.N.P. - sloup vedle vstupu do učebny : 3,0*(0,4+0,3+0,4) 3,30000

48 331361821 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 0,05400 36 750,00 1 984,50

výztuž sloupu - 150kg/m3 : 0,36*0,15 0,05000

49 342668111 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 44,30000 94,40 4 181,92

zazdívky otvorů, záruběň : 
2*(2*0,98+2*1,82)+2*(2*1,5+2*1,75)+2*(2*1,82+2*1,65)+(2
,2+1,82+2,2)

44,30000

50 346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím 
suché maltové směsi

m2 1,50000 884,00 1 326,00

2.N.P. - překlad nad oknem v kabinetu : 1,5*(0,2+0,6+0,2) 1,50000

51 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 15,00000 1 544,00 23 160,00

přizdívka po demontáži oken : 6*2,5 15,00000

52 342267112 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, 
desky protipožární tl. 12,5 mm

m 45,36000 1 150,00 52 164,00

obklad ocelové konstrukce : 

sloupy : 3*3,32+3*3,3 19,86000

průvlaky : 11,5+14 25,50000

53 330574T10 Okapový chodník z betonových dlaždic 400x400  tl 50 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 14,50000 525,00 7 612,50
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0,5*(7+15+7) 14,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 411 659,64
54 411135002 Montáž strop.panelů z před.betonu , do 3 t kus 28,00000 1 867,00 52 276,00

1.N.P. : 16 16,00000

2.N.P. : 12 12,00000

55 411321414 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 3,43872 3 780,00 12 998,36

1.N.P. - dobetonování spirollů : 
0,25*((0,22*7)+(0,37*2,75)+(0,1*7)+(0,22*11,87)+(0,37*7))

2,11000

2.N.P. - dobetonování spirollů : 
0,2*((0,37*7)+(0,37*7)+(0,3*4,8))

1,32000

56 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,45000 42 400,00 19 080,00

zálivková výztuž do spár mezi panely : 0,45 0,45000

57 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 5,66250 3 915,00 22 168,69

1.N.P. : 0,365*0,25*(2*7+15)+0,25*0,25*6,5 3,05000

2.N.P. : 0,36*0,25*(2*7+15) 2,61000

58 417351115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 88,77000 525,00 46 604,25

1.N.P. - věnce : 2*0,5*(2*7+15+6,5) 35,50000

2.N.P. - věnce : 2*0,5*(2*7+15) 29,00000

1.N.P. - dobetonávka po osazení panelů : 0,5*(2*7+15) 14,50000

2.N.P. - dobetonávka po osazení panelů : 
0,5*(2*7+2*0,37+4,8)

9,77000

59 417351116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 88,77000 175,00 15 534,75

1.N.P. : 2*0,5*(2*7+15+6,5) 35,50000

2.N.P. : 2*0,5*(2*7+15) 29,00000

1.N.P. - dobetonávka po osazení panelů : 0,5*(2*7+15) 14,50000

2.N.P. - dobetonávka po osazení panelů : 
0,5*(2*7+2*0,37+4,8)

9,77000

60 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,67950 37 750,00 25 651,13

1.N.P. - 120kg/m3 : 
0,12*(0,365*0,25*(2*7+15)+0,25*0,25*6,5)

0,37000

2.N.P. - 120kg/m3 : 0,12*(0,36*0,25*(2*7+15)) 0,31000

61 593467590 Panel stropní předpjatý H 200 mm PPD../205, 5 lan d 9,3 
mm

m 84,84000 1 269,00 107 661,96

2.N.P. : 12*7,07 84,84000

62 59346760 Panel stropní předpjatý PPS../250 - 4+0x  do 6 m m 15,30000 1 285,00 19 660,50

1.N.P. : 6*2,55 15,30000

63 59346805 Panel stropní předpjatý PPS../250 - 6+0x nad 6 m m 66,00000 1 364,00 90 024,00

1.N.P. : 10*6,6 66,00000

Díl: 5 Komunikace 2 790,00
64 564261111 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 11,25000 248,00 2 790,00

chodník k venkovnímu schodišti : 7,5*1,5 11,25000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 186 831,63
65 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 42,93000 44,20 1 897,51

1.N.P. : 4*(1,7*1,75)+1,8*2,85+1,8*2,1+2*(1,2*2,1) 25,85000

2.N.P. : 5*(1,7*1,75)+1,05*2,1 17,08000

66 610991004 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 59,55000 64,00 3 811,20
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Hlavní aktivity projektu - Přístavba 2.základní školy Propojení

Přístavba 2.základní školy Propojení

1.N.P. : 4*(2*1,75+1,7)+(2*2,85+1,8) 28,30000

2.N.P. : 5*(2*1,75+1,7)+(2*2,1+1,05) 31,25000

67 612403380 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 550,00000 52,00 28 600,00

68 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 
suché maltové směsi

m 59,55000 79,40 4 728,27

1.N.P. : 4*(2*1,75+1,7)+(2*2,85+1,8) 28,30000

2.N.P. : 5*(2*1,75+1,7)+(2*2,1+1,05) 31,25000

69 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 306,32500 335,00 102 618,88

1.N.P. : 3,35*(2*11,5+2*6,5+2*2,25+2*6,5) 179,22000

2.N.P. : 3,1*(2*14+2*6,5) 127,10000

70 612421431 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s 
použitím suché maltové směsi

m2 77,25000 333,50 25 762,88

1.N.P. : 3,25*15 48,75000

2.N.P. : 3*9,5 28,50000

71 612425931 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 17,86500 387,00 6 913,76

1.N.P. : 0,3*(4*(2*1,75+1,7)+(2*2,85+1,8)) 8,49000

2.N.P. : 0,3*(5*(2*1,75+1,7)+(2*2,1+1,05)) 9,38000

72 612471413 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. m2 77,25000 156,50 12 089,63

1.N.P. : 3,25*15 48,75000

2.N.P. : 3*9,5 28,50000

73 615481111 Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC m2 1,50000 273,00 409,50

2.N.P. - překlad nad oknem v kabinetu : 1,5*(0,2+0,6+0,2) 1,50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 388 948,11
74 392901111 Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou m2 91,51000 45,00 4 117,95

očištění stávajícího zdiva po demontáži zateplovacího 
systému : 15*3,8+9,86*3,5

91,51000

75 620991004 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m 59,55000 64,00 3 811,20

1.N.P. : 4*(2*1,75+1,7)+(2*2,85+1,8) 28,30000

2.N.P. : 5*(2*1,75+1,7)+(2*2,1+1,05) 31,25000

76 620991005 Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 59,55000 59,40 3 537,27

1.N.P. : 4*(2*1,75+1,7)+(2*2,85+1,8) 28,30000

2.N.P. : 5*(2*1,75+1,7)+(2*2,1+1,05) 31,25000

77 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 42,93000 44,20 1 897,51

1.N.P. : 4*(1,7*1,75)+1,8*2,85+1,8*2,1+2*(1,2*2,1) 25,85000

2.N.P. : 5*(1,7*1,75)+1,05*2,1 17,08000

78 622300131 Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 260,51680 41,00 10 681,19

fasáda : 7,35*(2*7+15)+3,5*(0,75+5,35) 234,50000

atika : 2*(0,5*2*7)+(0,5*2*5,13)+0,36*(2*7+5,13) 26,02000

79 622326121 Zateplovací systém Jubizol,sokl, EPS sokl.tl.80 mm m2 31,90000 887,00 28 295,30

sokl bez omítky : 1,1*(2*7+15) 31,90000

80 622326134 Zatepl. systém , fasáda, tl.140 mm, systém EPS, omítka 
akrylát. S 1,5 mm

m2 260,51680 1 075,00 280 055,56

fasáda : 7,35*(2*7+15)+3,5*(0,75+5,35) 234,50000

atika : 2*(0,5*2*7)+(0,5*2*5,13)+0,36*(2*7+5,13) 26,02000

81 622326154 Zateplovací systém, ostění, tl. 40 mm, systém EPS, 
omítka akrylát. S 1,5 mm

m2 8,93250 1 248,00 11 147,76
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Přístavba 2.základní školy Propojení, Sedlčany

Hlavní aktivity projektu - Přístavba 2.základní školy Propojení

Přístavba 2.základní školy Propojení

1.N.P. : 0,15*(4*(2*1,75+1,7)+(2*2,85+1,8)) 4,25000

2.N.P. : 0,15*(5*(2*1,75+1,7)+(2*2,1+1,05)) 4,69000

82 622326164 Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 40 mm m2 2,72250 1 108,00 3 016,53

1.N.P. : 0,15*(4*1,7+1,8) 1,29000

2.N.P. : 0,15*(5*1,7+1,05) 1,43000

83 622300151 Montáž soklové lišty m 29,00000 104,00 3 016,00

7+15+7 29,00000

84 622326014 Soklová lišta hliník KZS  tl. 140 mm m 29,00000 152,50 4 422,50

7+15+7 29,00000

85 622300152 Montáž dilatační lišty m 14,00000 70,20 982,80

dilatace ve styku stávajícího zateplení a nového zateplení 
: 2*7

14,00000

86 622326034 Dilatační profil KZS rohový PVC m 14,00000 303,00 4 242,00

dilatace ve styku stávajícího zateplení a nového zateplení 
: 2*7

14,00000

87 622397131 Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, akrylátová omítka kus 18,00000 850,00 15 300,00

oprava po vybourání okna v kabinetu : 4 4,00000

oprava napojení stávajícího zateplení a nového zateplení : 
2*7

14,00000

88 622432112 Omítka stěn typu marmolit střednězrnná m2 17,40000 545,00 9 483,00

omítka soklu : 0,6*(7+15+7) 17,40000

89 622903111 Očištění zdí a valů před opravou, ručně m2 91,51000 54,00 4 941,54

očištění stávajícího zdiva po demontáži zateplovacího 
systému : 15*3,8+9,86*3,5

91,51000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 98 979,71
90 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,06370 3 820,00 243,33

2.N.P. - dobetonování stávající podlahy po vybourání 
vstupu do učebny 2.01 : 0,1*(1,82*0,35)

0,06000

91 632443311 Potěr cementový CF 30, plocha do 100 m2, tl. 50 mm m2 180,37500 330,00 59 523,75

1.N.P. : 11,5*6,5+2,25*6,5 89,38000

2.N.P. : 14*6,5 91,00000

92 632443312 Potěr cementový CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm m2 360,75000 29,60 10 678,20

1.N.P. : 2*(11,5*6,5+2,25*6,5) 178,75000

2.N.P. : 2*(14*6,5) 182,00000

93 632481112 Vložka z rabicového pletiva s pozink. povrchem m2 216,45000 50,90 11 017,31

1.N.P. : 1,2*(11,5*6,5+2,25*6,5) 107,25000

2.N.P. : 1,2*(14*6,5) 109,20000

94 632482113 Profil dilatační  výšky 50 mm m 19,50000 335,50 6 542,25

1.N.P. : 6,5 6,50000

2.N.P. : 2*6,5 13,00000

95 634601111 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm m 19,50000 45,10 879,45

1.N.P. : 6,5 6,50000

2.N.P. : 2*6,5 13,00000

96 639561121 Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý m 31,00000 202,00 6 262,00

okapový chodník : 7,5+16+7,5 31,00000

97 639571311 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 15,50000 57,40 889,70

okapový chodník : 0,5*(7,5+16+7,5) 15,50000

98 632481213U00 Separační vrstva PE fólie m2 216,45000 13,60 2 943,72

1.N.P. : 1,2*(11,5*6,5+2,25*6,5) 107,25000
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Přístavba 2.základní školy Propojení

2.N.P. : 1,2*(14*6,5) 109,20000

Díl: 64 Výplně otvorů 17 745,60
99 642945111 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 4 360,00 8 720,00

100 648991113 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně 
dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm

m 16,80000 407,00 6 837,60

1.N.P. : 4*1,7 6,80000

2.N.P. : 5*1,7+1,5 10,00000

101 5533300031 Zárubeň ocelová ZH 95/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro 
cihelné zdivo, s pevnými závěsy

kus 2,00000 1 094,00 2 188,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 789,50
102 917862111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
m 7,00000 398,50 2 789,50

chodník u venkovního schodiště : 7 7,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 161,60
103 931971111 Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá m2 16,50000 70,40 1 161,60

dilatace základů : 1,1*15 16,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 93 354,56
104 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 264,00000 50,00 13 200,00

fasáda : 7,5*(8+16+8)+4*6 264,00000

105 941941191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení 
pronajaté

m2 528,00000 35,00 18 480,00

fasáda : 2*(7,5*(8+16+8)+4*6) 528,00000

106 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 264,00000 40,00 10 560,00

fasáda : 7,5*(8+16+8)+4*6 264,00000

107 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 444,06250 105,00 46 626,56

1.N.P. : 
3*(2*11,5+2*6,5+2*2,25+2*6,5)+11,5*6,5+2,25*2,25

240,31000

2.N.P. : 2,75*(2*14+2*6,5)+14*6,5 203,75000

108 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 264,00000 10,00 2 640,00

fasáda : 7,5*(8+16+8)+4*6 264,00000

109 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 528,00000 1,00 528,00

fasáda : 2*(7,5*(8+16+8)+4*6) 528,00000

110 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 264,00000 5,00 1 320,00

fasáda : 7,5*(8+16+8)+4*6 264,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

57 995,14

111 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 444,06250 95,00 42 185,94

1.N.P. : 
3*(2*11,5+2*6,5+2*2,25+2*6,5)+11,5*6,5+2,25*2,25

240,31000

2.N.P. : 2,75*(2*14+2*6,5)+14*6,5 203,75000

112 953761131 Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm m 5,00000 854,00 4 270,00

odvětrání kanalizace an střechu : 5 5,00000

113 953941312 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 4,00000 70,30 281,20

114 953943113 Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus kus 24,00000 225,00 5 400,00

115 953981104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 12,00000 165,50 1 986,00

116 44984124 Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC kus 4,00000 968,00 3 872,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 125 070,01
117 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, 

dlaždice keramické
m2 10,05000 74,00 743,70
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úklid : 1,2*1,5 1,80000

WC ZTP : 2,5*3,3 8,25000

118 966054121 Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm m 15,00000 516,00 7 740,00

2.N.P. - římsa stávající střechy : 15 15,00000

119 968083003 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 16,55220 152,50 2 524,21

1.N.P. : 2*(1,82*0,98)+2*(1,5*1,75) 8,82000

2.N.P. : 2*(1,82*1,65)+1,82*0,95 7,74000

120 968096002 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 12,10000 45,90 555,39

1.N.P. : 2*1,5+2*1,82 6,64000

2.N.P. : 3*1,82 5,46000

121 971033651 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 2,80400 1 283,00 3 597,53

2.N.P. - okno v kabinetu : 0,6*1,5*1,7 1,53000

2.N.P. - parapet - nový vstup do učebny : 0,4*1,82*1,75 1,27000

122 973031345 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 8,00000 391,50 3 132,00

2.N.P. - překlad nad oknem v kabinetu : 2*4 8,00000

123 973031813 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m 42,00000 129,50 5 439,00

1.N.P. - zazdívky oken : 4*(2*3) 24,00000

2.N.P. - zazdívka oken a zárubně : 3*(2*3) 18,00000

124 973031824 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 30,00000 187,50 5 625,00

1.N.P. - provázání nového a stávajícího zdiva : 3*6 18,00000

2.N.P. - provázání nového a stávajícího zdiva : 2*6 12,00000

125 974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 550,00000 50,00 27 500,00

126 978041114 Odstranění KZS EPS F tl. 140 mm s omítkou m2 91,51000 91,00 8 327,41

očištění stávajícího zdiva po demontáži zateplovacího 
systému : 15*3,8+9,86*3,5

91,51000

127 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 34,00000 75,00 2 550,00

úklid : 2*(2*1,5+2*1,2) 10,80000

WC ZTP : 2*(2*2,5+2*3,3) 23,20000

128 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky t 13,81252 127,00 1 754,19

129 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 13,81252 622,00 8 591,39

130 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 13,81252 618,00 8 536,14

131 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,81252 212,00 2 928,25

132 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 138,12518 25,00 3 453,13

133 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,81252 290,00 4 005,63

134 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 13,81252 132,00 1 823,25

135 979990141 Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka t 13,81252 1 235,00 17 058,46

136 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 13,81252 650,00 8 978,14

137 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 13,81252 15,00 207,19

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 118 690,06
138 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 402,33920 295,00 118 690,06

Díl: 711 Izolace proti vodě 101 289,62
139 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 

nátěr - včetně dodávky penetračního laku, ALP-M
m2 210,00000 30,10 6 321,00

1.N.P. : 15*7 105,00000

střecha : 15*7 105,00000

140 711112001 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr 
- včetně dodávky asfaltového laku

m2 49,30000 40,30 1 986,79
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1.N.P. - svislá izolace pod soklem : 1,2*(2*7+15) 34,80000

atika : 0,5*(2*7+15) 14,50000

141 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 105,00000 113,00 11 865,00

střecha : 7*15 105,00000

142 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

m2 105,00000 226,00 23 730,00

1.N.P. : 7*15 105,00000

143 62836109 Pás asfaltovaný těžký tl.4 mm modifikovaný + asfaltový 
minerální, protiradonový

m2 160,77000 98,50 15 835,85

1.N.P. - svislá izolace pod soklem : 1,15*(1,2*(2*7+15)) 40,02000

1.N.P. : 1,15*(7*15) 120,75000

144 62852265 Pás modifikovaný asfalt 40 special mineral m2 298,19500 132,00 39 361,74

atika : 1,15*(0,5*(2*7+15)) 16,68000

střecha : 1,15*(7*15) 120,75000

1.N.P. - svislá izolace pod soklem : 1,15*(1,2*(2*7+15)) 40,02000

1.N.P. : 1,15*(7*15) 120,75000

145 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 2,27335 963,00 2 189,24

Díl: 712 Povlakové krytiny 150 646,35
146 712221111 Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45° m2 8,00000 279,50 2 236,00

šindele na PVC fólii na stávající střeše : 10*0,8 8,00000

147 712229112 Příplatek - ztížení práce u okapnice, živ. šindel m 8,00000 280,00 2 240,00

šindele na PVC fólii na stávající střeše : 10*0,8 8,00000

148 712372111 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. 
izolace do 250 mm, Alkorplan 35176 tl. 1,2 mm

m2 213,82400 495,00 105 842,88

střecha nová : 7*15 105,00000

atika : 0,8*(2*7+5,13) 15,30000

zatažení pod krytinu hlavní střechy : 1,2*11 13,20000

plochá střecha stávající : 6,6*9,7+0,5*(2*9,7+2*6,6) 80,32000

149 712378003 Atiková okapnice poplatovaný plech RŠ 250 mm m 19,13000 185,00 3 539,05

nová střecha : 2*7+5,13 19,13000

150 712378004 Závětrná lišta poplatovaný plech RŠ 250 mm m 14,80000 185,00 2 738,00

stávající plochá střecha : 0,8 0,80000

nová střecha : 14 14,00000

151 712378005 Stěnová lišta vyhnutá poplatovaný plech RŠ 70 mm m 32,60000 140,00 4 564,00

stávající plochá střecha : 2*9,7+2*6,6 32,60000

152 712378006 Rohová lišta vnější poplastovaný plech RŠ 100 mm m 19,13000 136,00 2 601,68

atika : 2*7+5,13 19,13000

153 712378007 Rohová lišta vnitřní poplastovaný plech RŠ 100 mm m 60,60000 136,00 8 241,60

pata atiky nové střechy : 2*7+14 28,00000

stávající plochá střecha : 2*9,7+2*6,6 32,60000

154 712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - 
včetně dodávky textilie

m2 213,82400 60,00 12 829,44

plochá střecha stávající : 6,6*9,7+0,5*(2*9,7+2*6,6) 80,32000

střecha nová : 7*15 105,00000

atika : 0,8*(2*7+5,13) 15,30000

zatažení pod krytinu hlavní střechy : 1,2*11 13,20000
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155 712400831 Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé, z ploch 
jednotlivě do 10 m2

m2 12,00000 87,00 1 044,00

demontáž šindele ze stávající střechy : 10*1,2 12,00000

156 712941963 Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP, 2 vrstvy - 
včetně dodávky asfalt.pásu G 200 S 40

kus 1,00000 543,00 543,00

odvětrání kanalizace : 1 1,00000

157 62822083 Šindel střešní asfaltový Premium m2 10,00000 350,00 3 500,00

158 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,67287 1 080,00 726,70

Díl: 713 Izolace tepelné 204 072,32
159 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 

specifikaci
m2 271,37500 65,00 17 639,38

1.N.P. - skladba P1 - podlahový polystyren EPS 150 
tl.100mm : 11,5*6,5+2,25*6,5

89,38000

2.N.P. - skladba P2 - kročejová izolace : 14*6,5 91,00000

2.N.P. - skladba P2 - podlahový polystyren EPS 150 
tl.40mm : 14*6,5

91,00000

160 713121118 Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky 
pásku N/PP 15x100x1000 mm

m 94,50000 55,60 5 254,20

1.N.P. - dilatace podlahy od stěn : 
2*11,5+2*6,5+2*2,25+2*6,5

53,50000

2.N.P. - dilatace podlahy od stěn : 2*14+2*6,5 41,00000

161 713131130 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 11,15800 78,20 872,56

1.N.P. - izolace vložená do bednění dobetonávky v úrovni 
panelů : 0,25*(2*7+15)

7,25000

2.N.P. - izolace vložená do bednění dobetonávky v úrovni 
panelů : 0,2*(2*7+2*0,37+4,8)

3,91000

162 713141326 Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy m2 140,79700 152,00 21 401,14

plocha střechy nová : 14*7,1 99,40000

atiky : 0,9*(2*7,1+5,13) 17,40000

stávající střecha : 6*4 24,00000

163 28375768.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 27,89578 1 985,00 55 373,12

1.N.P. - skladba P1 - podlahový polystyren EPS 150 
tl.100mm : 1,15*(0,1*(11,5*6,5+2,25*6,5))

10,28000

2.N.P. - skladba P2 - podlahový polystyren EPS 150 
tl.40mm : 1,15*(0,04*(14*6,5))

4,19000

plocha střechy : 1,15*(0,1*(14*7,1)) 11,43000

atiky : 1,15*(0,1*(0,9*(2*7,1+5,13))) 2,00000

164 28375930 Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm m2 12,27380 55,00 675,06

1.N.P. - izolace vložená do bednění dobetonávky v úrovni 
panelů : 1,1*(0,25*(2*7+15))

7,97000

2.N.P. - izolace vložená do bednění dobetonávky v úrovni 
panelů : 1,1*(0,2*(2*7+2*0,37+4,8))

4,30000

165 28375972 Deska spádová EPS 150 m3 17,16720 2 295,00 39 398,72

nová střecha - plocha : 1,15*(0,12*(14*7,1)) 13,72000

stávající střecha - plocha : 1,15*(0,125*(6*4)) 3,45000

166 28375980 Klín pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm m 28,20000 17,00 479,40

klín u atiky : 2*7,1+14 28,20000

167 63150914.A Desky podlahové minerální tvrzené TDPT 50 - 
50x1200x600 mm

m2 104,65000 587,00 61 429,55

2.N.P. - skladba P2 - kročejová izolace : 1,15*(14*6,5) 104,65000
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168 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,63589 947,00 1 549,19

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 124 581,00
169 720 001 Zdravotechnika podle projektové dokumentace-

Kanalizace, (Rozpis v příloze)
kpl 1,00000 34 833,00 34 833,00

170 720 002 Zdravotechnika podle projektové dokumentace-Vodovod, 
(Rozpis v příloze)

kpl 1,00000 84 748,00 84 748,00

171 720 003 Součinnost s HSV kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 130 708,00
172 730 001 Ústřední vytápění podle projektové dokumentace, (Rozpis 

v příloze)
kpl 1,00000 123 208,00 123 208,00

173 730 002 Součinnost s HSV kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 331,18
174 762441112 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním, 

včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm
m2 6,88680 338,50 2 331,18

hlava atiky : 0,36*(2*7+5,13) 6,89000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 38 175,65
175 764333350 Lemování zdí na plochých střechách Al, rš 500 mm m 5,88000 454,00 2 669,52

lemování zdi na ploché střeše : 5,13+0,75 5,88000

176 764352301 Žlaby z Al plechu podokapní půlkruhové,rš 250 mm m 14,56500 311,50 4 537,00

žlab na stávající ploché střeše : 0,565 0,56000

žlab na nové ploché střeše : 14 14,00000

177 764352392 Montáž háků Al půlkruhových kus 17,00000 73,60 1 251,20

178 764352394 Montáž čel žlabů Al půlkruhových kus 4,00000 55,80 223,20

179 764359391 Montáž kotlíku Al kulatého kus 2,00000 403,00 806,00

180 764391310 Závětrná lišta z Al plechu, rš 250 mm m 14,56500 268,00 3 903,42

žlab na stávající ploché střeše : 0,565 0,56000

žlab na nové ploché střeše : 14 14,00000

181 764410450 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm, lepení 
Enkolitem

m 16,80000 442,00 7 425,60

1.N.P. : 4*1,7 6,80000

2.N.P. : 5*1,7+1,5 10,00000

182 764454391 Montáž trub Al odpadních kruhových m 12,00000 161,00 1 932,00

4,5+7,5 12,00000

183 764311821 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 5,50000 63,10 347,05

krytina na stávající ploché střeše : 5,5*1 5,50000

184 764322830 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° m 15,00000 28,80 432,00

185 764352810 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 15,00000 37,80 567,00

186 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 12,10000 50,50 611,05

1.N.P. : 2*1,5+2*1,82 6,64000

2.N.P. : 3*1,82 5,46000

187 55351257.0 Roura svodová d 120 mm, hnědá m 12,00000 305,00 3 660,00

188 5535128420 Objímka s klínovým uzávěrem SV 120 hnědá kus 12,00000 109,50 1 314,00

189 55351292.0 Koleno svodové roury BK d 120 hnědé kus 8,00000 372,00 2 976,00

190 55351314.5 Čelo žlabové levé RGV 150 hnědé kus 4,00000 123,00 492,00

191 55351318.0 Kotlík žlabový OMV 125 hnědý kus 2,00000 214,50 429,00

192 55351367.0 Hák žlabový REK 21 l = 210 mm hnědý kus 17,00000 256,50 4 360,50

193 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,12925 1 850,00 239,11
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Díl: 766 Konstrukce truhlářské 247 191,88
194 766 001 D+M vstupní dveře vč. panikového kování, pozice 12 kus 1,00000 48 755,00 48 755,00

195 766 002 D+M oken plastových podle PD m2    29,32500 4 175,00 122 431,88

1.N.P. : 4*(1,7*1,75) 11,90000

2.N.P. : 5*(1,7*1,75)+1,5*1,7 17,43000

196 766 003 D+M vstupních dveří EW 15 DP3-C, pozice 22, 
samozavírač, paniková klika

ks    1,00000 48 755,00 48 755,00

197 766 004 D+M vnitřní dveří vč. kování, pozice 11/L, EW 30DP3-C, 
samozavírač

ks    1,00000 9 875,00 9 875,00

198 766 005 D+M vnitřní dveří vč. kování, pozice 21/P, EW 15DP3-C, 
samozavírač

ks    1,00000 9 875,00 9 875,00

199 766 006 Součinnost s HSV kpl 1,00000 7 500,00 7 500,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 989 598,82
200 767584502 Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm m2 180,37500 300,00 54 112,50

1.N.P. : 6,5*(11,5+2,25) 89,38000

2.N.P. : 6,5*14 91,00000

201 767586101 Nosný rošt podhledu minerální akusticky pohltivý do škol , 
modul 60 x 60 cm (kazety)

m2 180,37500 280,00 50 505,00

1.N.P. : 6,5*(11,5+2,25) 89,38000

2.N.P. : 6,5*14 91,00000

202 767586201 Podhled minerální akusticky pohltivý do škol m2 180,37500 1 720,00 310 245,00

1.N.P. : 6,5*(11,5+2,25) 89,38000

2.N.P. : 6,5*14 91,00000

203 767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstrukce podle PD kg 2 423,86000 45,00 109 073,70

sloupek S1 : 503,98 503,98000

sloupek S2 : 500,94 500,94000

průvlak P1 : 607,2 607,20000

průvlak P2 : 736,74 736,74000

platle : 75 75,00000

204 766 001 Samočinně sklopná plošina ZTP kpl 1,00000 245 000,00 245 000,00

schodišťová plošina IPM 300 : 1 1,00000

počet stanic = 2 : 

vnitřní umístění : 

pozice : pravá, levá : 

vybavení : automatické sklápění : 

ovládání : tlačítka : 

rozměr desky : 1000x800mm : 

příkon : 650W : 

napájecí napětí : 1x230V/50Hz : 

počet schodů : 7 : 

typ dráhy : přímá : 

kotvení dráhy : na stěnu nebo sloupky : 

nosnost : min. 250kg, max. 300kg : 

rychlost jízdy : 0,06 - 0,12 m/s : 

barva : RAL 7040 : 

stavební přípomoce : 

205 766 002 D+M venkovního schodiště do 2.N.P. kpl 1,00000 215 750,00 215 750,00
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206 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 3,69370 1 330,00 4 912,62

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 377,96
207 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr primární m2 10,05000 46,70 469,34

úklid : 1,2*1,5 1,80000

WC ZTP : 2,5*3,3 8,25000

208 771571107 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm m2 10,05000 575,00 5 778,75

úklid : 1,2*1,5 1,80000

WC ZTP : 2,5*3,3 8,25000

209 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 10,05000 15,00 150,75

úklid : 1,2*1,5 1,80000

WC ZTP : 2,5*3,3 8,25000

210 771579793 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 10,05000 10,10 101,51

úklid : 1,2*1,5 1,80000

WC ZTP : 2,5*3,3 8,25000

211 597642020 Dlažba keramická slinutá matná 200x200x9 mm m2 11,55750 300,00 3 467,25

úklid : 1,15*(1,2*1,5) 2,07000

WC ZTP : 1,15*(2,5*3,3) 9,49000

212 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,74883 548,00 410,36

Díl: 776 Podlahy povlakové 199 052,49
213 776101121 Provedení penetrace podkladu m2 180,37500 21,20 3 823,95

1.N.P. : 6,5*(11,5+2,25) 89,38000

2.N.P. : 6,5*14 91,00000

214 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 
dodávky soklíku PVC

m 94,50000 92,70 8 760,15

1.N.P. : 2*11,5+2*6,5+2*2,25+2*6,5 53,50000

2.N.P. : 2*14+2*6,5 41,00000

215 776511000 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových, pouze 
položení- pryž ve specifikaci

m2 180,37500 237,00 42 748,88

1.N.P. : 6,5*(11,5+2,25) 89,38000

2.N.P. : 6,5*14 91,00000

216 776992111 Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců m 78,00000 35,30 2 753,40

1.N.P. : 6*6,5 39,00000

2.N.P. : 6*6,5 39,00000

217 776996110 Napuštění povlakových podlah pastou m2 180,37500 31,70 5 717,89

1.N.P. : 6,5*(11,5+2,25) 89,38000

2.N.P. : 6,5*14 91,00000

218 28410103 Podlahové linoleum - marmoleum  tl. 3,2 mm š. 2 m dl. 32 
m

m2 207,43125 650,00 134 830,31

1.N.P. : 1,15*(6,5*(11,5+2,25)) 102,78000

2.N.P. : 1,15*(6,5*14) 104,65000

219 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,86524 483,00 417,91

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 65 656,50
220 777551482 Vyrovnávací samoniv.stěrka  tl. 5 m2 180,37500 364,00 65 656,50

1.N.P. : 6,5*(11,5+2,25) 89,38000

2.N.P. : 6,5*14 91,00000

Díl: 781 Obklady keramické 43 955,70
221 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 38,50000 46,70 1 797,95
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úklid : 2*(2*1,5+2*1,2) 10,80000

WC ZTP : 2*(2*2,5+2*3,3) 23,20000

1.N.P. : 1,5*1,5 2,25000

2.N.P. : 1,5*1,5 2,25000

222 781415015 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 38,50000 638,00 24 563,00

úklid : 2*(2*1,5+2*1,2) 10,80000

WC ZTP : 2*(2*2,5+2*3,3) 23,20000

1.N.P. : 1,5*1,5 2,25000

2.N.P. : 1,5*1,5 2,25000

223 781419711 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 38,50000 50,00 1 925,00

úklid : 2*(2*1,5+2*1,2) 10,80000

WC ZTP : 2*(2*2,5+2*3,3) 23,20000

1.N.P. : 1,5*1,5 2,25000

2.N.P. : 1,5*1,5 2,25000

224 55440402 Madlo dvojité sklopné 844 mm , koupelnový doplněk kus 2,00000 2 090,00 4 180,00

225 597813660 Obkládačka Color One 19,8x24,8 bílá mat m2 44,27500 250,00 11 068,75

úklid : 1,15*(2*(2*1,5+2*1,2)) 12,42000

WC ZTP : 1,15*(2*(2*2,5+2*3,3)) 26,68000

1.N.P. : 1,15*(1,5*1,5) 2,59000

2.N.P. : 1,15*(1,5*1,5) 2,59000

226 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,74513 565,00 421,00

Díl: 784 Malby 20 072,00
227 784121101 Penetrace podkladu nátěrem emulze, 1 x m2 401,44000 14,00 5 620,16

1.N.P. : 0,3*(4*(2*1,75+1,7)+(2*2,85+1,8)) 8,49000

2.N.P. : 0,3*(5*(2*1,75+1,7)+(2*2,1+1,05)) 9,38000

1.N.P. : 3,25*15 48,75000

2.N.P. : 3*9,5 28,50000

1.N.P. : 3,35*(2*11,5+2*6,5+2*2,25+2*6,5) 179,22000

2.N.P. : 3,1*(2*14+2*6,5) 127,10000

228 784125212 Malba tekutá disperzní, bílá, bez penetrace,2x m2 401,44000 36,00 14 451,84

1.N.P. : 0,3*(4*(2*1,75+1,7)+(2*2,85+1,8)) 8,49000

2.N.P. : 0,3*(5*(2*1,75+1,7)+(2*2,1+1,05)) 9,38000

1.N.P. : 3,25*15 48,75000

2.N.P. : 3*9,5 28,50000

1.N.P. : 3,35*(2*11,5+2*6,5+2*2,25+2*6,5) 179,22000

2.N.P. : 3,1*(2*14+2*6,5) 127,10000

Díl: M21 Elektromontáže 232 007,00
229 M21 001 Elektroinstalace podle projektové dokumentace-1NP, 

(Příloha)
kpl 1,00000 105 668,00 105 668,00

230 M21 002 Elektroinstalace podle projektové dokumentace-2.NP, 
(Příloha)

kpl 1,00000 86 559,00 86 559,00

231 M21 003 Elektroinstalace podle projektové dokumentace-
Hromosvod, (Příloha)

kpl 1,00000 29 780,00 29 780,00

232 75096134 Stavební přípomoce kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 269 570,00
233 M24 001 Vzduchotechnika podle projektové dokumentace kpl 2,00000 129 785,00 259 570,00

interiérová větrací jednotka 850m3/h : 2 2,00000

integrovaný dohřívač vzduchu 0,6kW : 
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fasádní mřížka pro přívod a odvod - vertikální : 

interiérový obklad větrací jednotky : 

regulace : 

234 75096134 Stavební přípomoce kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00
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