

Satra, spol. s r.o.  
Sokolská 32  
120 00 Praha 2

Datová schránka: bxisdg6

Zakázka č.:  
INV/OB/1329/19  
Č. j.:  
MHMP 1948780/2019  
INV/05/1637/19  
Sp. zn.:  
S-MHMP 1948780/2019

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Jiří Vingralčík  
Počet listů/příloh: 3/2  
Datum:  
3.10.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00381/2019

Kontrolní číslo: K26651540908

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

Hlavní město Praha  
Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:  
Ve věcech smluvních:  
Ing. Karel Prajer  
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických:  
Ing. Jiří Vingralčík  
specialista INV MHMP

**DODAVATEL/ZHOTOVITEL**

Satra, spol. s r.o.  
Sokolská 32  
120 00 Praha 2

IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze, oddíl C  
Spis. značka: vložka 3014

Zastoupený:  
Ing. Ludvík Šajtar  
jednatel a generální ředitel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1  
Číslo účtu: 835949011/0100

**Objednáváme u vás poskytnutí služby za následujících podmínek:**

**I. Předmět plnění:**

**1. Číslo a název stavby:** městský okruh v úseku Špejchar – Pele/Tyrolka

**2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

**Zjištění příčiny závady jasměru na rampě LT1 a její odstranění v rozsahu dle nabídek zhotovitele č. 1165/16-100-NAB58 a č. 1165/16-100-NAB61 (příloha č. 2 této objednávky).**

**II. Doba plnění:**

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

**do:** dvou měsíců od data účinnosti objednávky

**III. Cena**

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Základní cena</b>	<b>86 564,15 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>18 178,47 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>104 742,62 Kč</b>

**IV. Platební podmínky**

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- název stavby
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

**V. Smluvní sankce**

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** č. 1 Potvrzení přijetí objednávky  
č. 2 Nabídka zhotovitele

## NABÍDKA

**Číslo nabídky:** 1165/16-100-NAB58

**Nabízející:** SATRA, spol. s r.o.  
Sokolská 32  
120 00 Praha 2

**IČ / DIČ:** 18584209 / CZ18584209

**Číslo účtu:** 835949011/0100, Komerční banka a.s., Praha 1

**Zastoupení:** Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel

**Kontakty:** ve věcech smluvních a obchodních:  
Ing. Petr Šmat, tel. [REDACTED]  
ve věcech technických:  
Ing. Radek Kopřiva [REDACTED]

**Předmět nabídky:**

Zakázka č. 1165/16-100 Zajištění provozu, správy, oprav, údržby vč. čištění souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka (TKB):

**Měření izolačních stavů kabelů na rampě LT1**

Zjištění příčiny závady jasoměru ORG0110. Byly prověřeny všechny kabely vedené stejnou chráničkou jako kabel k jasoměru ORG0110.

**Ceny bez DPH (kalkulace dle přiloženého položkového rozkladu):**

Cena celkem bez DPH:	38 648,35 Kč
DPH 21 %:	8 116,15 Kč
Cena celkem vč. DPH:	46 764,50 Kč

V Praze, dne  
18.09.2019  
Za SATRA, spol. s r.o.



Ing. Petr ŠMAT

SATRA, spol. s r.o.  
Sokolská 32, 120 00 Praha 2

Pro doklad: 1165/16-100-NAB58

Datum .

18.09.2019

SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU V ÚSEKU MALOVANKA - PELC/TYROLKA (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)

NÁKLADY NA PŘECHODNÝ VÝKON ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, SPRÁVY, OPRAV A ÚDRŽBY, VČ. ČIŠTĚNÍ

Měření izolačních stavů kabelů na rampě LT1

Zhotovitel	P.č.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena Subdodavatele	Správní režie a část výrobní režie 5,12%	Zisk 7,5%	Celková cena
		<b>Změření izolačního stavu kabelů</b>						
AŽD	1	měření kabeláže	hod	7,00	450,00 Kč	101,28 Kč	X	3 311,28 Kč
AŽD	2	montážní plošina	hod	2,00	2 050,00 Kč	209,92 Kč	X	4 308,92 Kč
AŽD	3	zpracování protokolu	ks	1,00	2 500,00 Kč	128,00 Kč	X	2 628,00 Kč
		<b>Změření izolačního stavu kabelů</b>						
COLSYS	4	Zapůjčení měřicího přístroje - MĚŘIČ IZOLACE, MX 407, METRIX- půjčovna ELKOV Praha 4 (3 dny- pátek, sobota, neděle)	ks	3,00	385,00 Kč	59,14 Kč	X	1 214,14 Kč
COLSYS	5	Odpojení NN kabelu (VL_9004.07_204 - kamara 501206) na obou koncích, změření izolačního stavu, zapojení kabelu na obou koncích , test zařízení (3 osoby x 30 min)	hod	1,50	450,00 Kč	34,56 Kč	X	709,56 Kč
COLSYS	6	Odpojení NN kabelu (VL_9004.07_171- kamara 501182) na obou koncích, změření izolačního stavu, zapojení kabelu na obou koncích , test zařízení (3 osoby x 30 min)	hod	1,50	450,00 Kč	34,56 Kč	X	709,56 Kč
COLSYS	7	Odpojení NN kabelu (VL_9004.07_172- kamara 501183) na obou koncích, změření izolačního stavu, zapojení kabelu na obou koncích , test zařízení (3 osoby x 30 min)	hod	1,50	450,00 Kč	34,56 Kč	X	709,56 Kč
COLSYS	8	Proměření plošiny - odpojení napájecího kabelu z kamr 501206, 501182, 501183	hod	1,50	2 050,00 Kč	157,44 Kč	X	3 232,44 Kč
COLSYS	9	Zpracování výsledků měření	hod	0,50	450,00 Kč	11,52 Kč	X	236,52 Kč
COLSYS	10	Doprava	Km/Kč	24,00	8,00 Kč	9,83 Kč	X	201,93 Kč
		<b>Změření izolačního stavu kabelů</b>						
MTS	11	Přísos	hod	14,00	450,00	322,56 Kč	X	6 522,56 Kč
MTS	12	Vystavení protokolu	kpl	1,00	2 500,00	128,00 Kč	X	2 828,00 Kč
MTS	13	Plošina MP22	kpl	1,00	9 300,00	476,16 Kč	X	8 776,16 Kč
SATRA	14	kompletační činnost	%	6,50				2 358,82 Kč
Celkem :								38 646,35 Kč

Zpracoval: Libor Možis

Email:

Kontroloval: Ing Radek Kouřiva

Email:

Společnost: SATRA, spol. s r. o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Pro doklad:

1165/16-100-NAB58

Datum .

18.09.2019

SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU V ÚSEKU MALOVANKA - PELC/TYROLKA (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)

**NÁKLADY NA PŘECHODNÝ VÝKON ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, SPRÁVY, OPRAV A ÚDRŽBY, VČ. ČIŠTĚNÍ**

## Měření izolačních stavů kabelů na rampě LT1

Značkování	P.č.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena Subdodavatele	Správní režie a část výrobní režie 5,12%	Zisk 7,5%	Celková cena
<p>Správné značení je zapsáno v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014</p> <p>Adresa sídla: Sokolská 32, 120 00 Praha 2</p> <p>IČ: 18584209</p> <p>DIČ: CZ18584209</p>								



## NABÍDKA

**Číslo nabídky:** 1165/16-100-NAB61

**Nabízející:** SATRA, spol. s r.o.  
Sokolská 32  
120 00 Praha 2

**IČ / DIČ:** 18584209 / CZ18584209

**Číslo účtu:** 835949011/0100, Komerční banka a.s., Praha 1

**Zastoupení:** Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel

**Kontakty:** ve věcech smluvních a obchodních:  
Ing. Petr Šmat, tel. [REDACTED]  
ve věcech technických:  
Ing. Radek Kopřiva, [REDACTED]

### Předmět nabídky:

Zakázka č. 1165/16-100 Zajištění provozu, správy, oprav, údržby vč. čištění souboru staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka (TKB):

Výměna přívodního kabelu k jasoměru ORG0110, včetně měření izolačních stavů kabelů  
Opakující se závada jasoměru ORG0110. Byl zjištěn špatný izolační stav kabelu, způsobený změnou prostředí v chrániče, kterou je tažený.

### Ceny bez DPH (kalkulace dle přiloženého položkového rozkladu):

Cena celkem bez DPH:	47 915,80 Kč
DPH 21 %:	10 062,32 Kč
Cena celkem vč. DPH:	57 978,12 Kč

V Praze, dne  
18.09.2019  
Za SATRA, spol. s r.o.

[REDACTED]

Ing. Petr ŠMAT

SATRA, spol. s r.o.  
Sokolská 32, 120 00 Praha 2

TELEFON (+420) 296 337 111 FAX (+420) 296 337 100 E-MAIL: [satra@satra.cz](mailto:satra@satra.cz) WEB: [www.satra.cz](http://www.satra.cz)

IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209 Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku dne 17.07.1991, spis. zn. C 3014 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu 835949011/0100

Pro doklad:	1165/16-100-NAB61	Datum :	18.09.2019
SOUBOR STAVEB MĚSTSKÉHO OKRUHU V ÚSEKU MALOVANKA - PELC/TYROLKA (TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA)			
NÁKLADY NA PŘECHODNÝ VÝKON ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, SPRÁVY, OPRAV A ÚDRŽBY, VČ. ČIŠTĚNÍ			
Výměna přírodního kabelu k jasoměru ORG0110, včetně měření izolačních stavů kabelů			

Zhotovitel	P.č.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena Subdodavatele	Správní režie a část výrobní režie 5,12%	Zisk 7,5%	Celková cena
		<u>Výměna přírodního kabelu</u>						
COMPACTBAL	1	Kabel CHKE-V 3x1,5	m	200,00	34,00 Kč	348,16 Kč	X	7 148,16 Kč
COMPACTBAL	2	demontáž a montáž kabelu (3 prac.)	hod	30,00	450,00 Kč	591,20 Kč	X	14 191,20 Kč
COMPACTBAL	3	stavební montážní úpravy pro kabel (3 prac.)	hod	24,00	450,00 Kč	552,86 Kč	X	11 352,86 Kč
COMPACTBAL	4	protipožární ucpávka (2 prac.)	hod	4,00	450,00 Kč	92,16 Kč	X	1 892,16 Kč
COMPACTBAL	5	nastavení, revize (2 prac.)	hod	4,00	450,00 Kč	92,16 Kč	X	1 892,16 Kč
		<u>Změření izolačního stavu kabelů</u>						
COMPACTBAL	6	měření 18 ks kabelových vývodů	hod	10,00	450,00 Kč	230,40 Kč	X	4 730,40 Kč
COMPACTBAL	7	manipulace na zařízení (odpojení + zpětné připojení) 2 prac.	hod	8,00	450,00 Kč	184,32 Kč	X	3 784,32 Kč
SATRA	8	kompletační činnost	%	6,50				2 924,44 Kč
Celkem :								47 915,80 Kč

Zpracoval: Libor Možíš	Kontroloval: Ing. Radek Kapřiva
Email: [REDACTED]	Email: [REDACTED]

Společnost: SATRA, spol. s r. o.  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Spisová značka: společnost je zapsána v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014  
Adresa sídla: Sokořská 32, 120 00 Praha 2  
IČ: 18584208  
DIČ: CZ18584208



102



MHMP08LR3HR

<b>Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy</b> <i>Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1</i>	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	211 7206/2019
DORUČENO DNE:	16 -10- 2019
Počet listů dokumentu:	1
Počet listinných příloh:	—
Počet a druh nelistinných příloh:	—
Identifikační údaje zpracovatele:	SOŇA VACKOVÁ



Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 1931138/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00381/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1329/19 ze dne 3. 10. 2019 na stavbu:

městský okruh v úseku Špejchar – Pelc/Tyrolka  
- zjištění příčiny závady jasoměru na rampě LT1 a její odstranění

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 86 564,15 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: Satra, spol. s r.o.  
Sídlo: Sokolská 32, 120 00 Praha 2  
IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 835949011/0100  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel

V Praze dne 16.10.2019

<b>Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy</b> <i>Odbor investiční</i>	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE:	17 -10- 2019
Počet listů dokumentu:	INV 3212
Počet listinných příloh:	Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:	
Převzal:	/2/



Ing. Ludvík Šajtar

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.  
**Kopie:** Ing. Jiří Vingralčík

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne .....pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....