

SMLOUVA O DÍLO

Město Rakovník

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník
 zastoupené starostou
 bankovní spojení
 číslo účtu
 IČ: 00244309, DIČ

dále jen „objednatel“

Adam Karhánek

se sídlem Prokopova 764, 269 01 Rakovník
 bankovní spojení:
 číslo účtu
 IČ: 87140560, DIČ:
 dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 v platném znění, tuto

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je: **Ošetření památné aleje - Rakovnický potok - část II.** Přesný rozsah prací je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
2. Objednatel se zavazuje toto dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo za celkovou cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

II. Místo plnění

Místem stavby jsou stromy na obou stranách Rakovnického potoka a to od mostu v Nádražní ulici po proudu potoka až k mostu u plynárny.

III. Čas plnění

1. Veškeré práce s dílem souvisejícím budou provedeny v termínu:
Zahájení prací a dokončení prací:
21.10. 2019 - 15.12. 2019

IV. Cena za dílo

1. Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy

CENA DÍLA bez DPH	502 640,- Kč
DPH 21 %	105 554,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH	608 194,- Kč

2. Výše sjednaná cena je maximální a nejvýše přípustná. Tato cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami

V. Platební podmínky

1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně:
 - a) zhotovitel vystaví objednateli 1x měsíčně dílčí fakturu na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem včetně ceny se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli,
 - b) po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu za dílo, na základě skutečně provedených výměr a smluvních jednotkových cen se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli,
 - c) objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, do doby odstranění vad a nedodělků vyskytnou-li se při převjímcce na díle. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění poslední z vad a nedodělků.

VI. Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným ČSN a v souladu s bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy, zejména zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu.
2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.
3. V případě výskytu vady díla uplatní objednatel právo odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned při jejím zjištění, nebo při předání díla. Odstranění vad a nedodělků bude zaznamenáno do předávacího protokolu díla, nebo bude sepsán samostatný protokol.
4. Záruční lhůta na dílo se sjednává na dobu **12 měsíců** od předání díla objednateli do užívání.

VII. Smluvní sankce

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli.
3. Okolnosti vylučující odpovědnost musí prokázat smluvní strana, která svojí smluvní povinnost porušila a vyloučení odpovědnosti se dovolává.
4. Dojde-li k přerušení prací ze strany objednatele, zhotovitel dokončí rozpracovanou část a provede její vyfakturování. Přerušení prací bude řešeno dodatkem smlouvy, kterým bude prodlouženo časové smluvní ujednání o lhůtu přerušení prací.

VIII. Podmínky pro uvedení díla

1. Řádně provedené dílo v rozsahu dle čl I. této smlouvy, bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání předmětu díla, bude protokolárně předáno pověřenému pracovníkovi objednatele v místě plnění předmětu díla, nejpozději do stanoveného termínu dokončení prací.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla sjednaným způsobem, je povinen toto oznámit ihned objednateli. Do doby dosažení dohody o změně je

zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Přerušeni díla může požadovat i objednatel. K přerušeni ze strany zhotovitele může dojít i při nepříznivých klimatických podmínkách, přičemž toto musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku. Změny většího rozsahu budou upřesněny dodatkem smlouvy.

3. Právo technického dozoru stavby má zástupce objednatele, nebojím určený zástupce.

IX. Ochrana životního prostředí, EMS

1. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhláškách, v platném znění, zejména pak třídít odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. Na vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci předložit. Pokud je na staveništi zaveden systém tříděného sběru odpadů a zhotovitel bude vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit se, dodržovat systém třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů a podílet se na nákladech spojených se zneškodněním odpadů v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne druh odpadu, který na stavbě nebude shromažďován s rámci systému tříděného sběru zavedeným objednatel, je zhotovitel povinen tento odpad shromáždit a zneškodnit na své náklady dle platné legislativy.
2. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré pokuty či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. Zhotoviteli se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi.
4. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný finanční postih ze strany orgánů státní správy působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.
5. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povolení ke kácení dřevin zhotovitel projedná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a v zátopových územích toto povolení zajistí ještě od vodohospodářského orgánu v souladu s § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.
6. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do jím využívaných prostor místa provádění díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele kontrolu vlastní prohlídkou. Cílem kontroly bude zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a ustanoveními těchto podmínek. Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji. Pokud je na stavbu vypsán environmentální program a bude se týkat i činnosti zhotovitele v rámci plnění závazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel s tímto programem bude seznámen písemně před zahájením vlastní činnosti.

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahujících se k předmětu díla.

X. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
2. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (TDI, bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, apod.). V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázaní osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla.
3. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit zástupci objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat zástupci objednatele podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům objednatele na pracoviště, která od objednatele převzal.

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Kjednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni:
 - za objednatele:
 - za zhotovitele:
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se u zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a v přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezjedná nápravu nebo neodstraní vzniklé vady.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neodstraní skryté překážky, bránící v provádění díla, nebo v dohodnutém termínu nenavrhne změnu díla.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne 9.10. 2019 usnesením č. 708/19.
6. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Měnit nebo doplňovat text uzavřené smlouvy je možno jen formou písemných dodatků podepsaných statutárními zástupci. Návrh dodatku může předložit kterákoliv strana.

8. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž si objednatel si ponechá dvě vyhotovení a zhotovitel jedno. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka

V Rakovníku **16 -10- 2019**

V Rakovníku

objednatel
Město Rakovník

starosta

zhotovitel

Ošetření stromů podél Rakovnického potoka	
Sumář	
Položka	Cena (Kč)
Památné stromy - levá strana	
Nepamátné lípy - levá strana	
Ostatní stromy - levá strana	
Památné stromy - pravá strana	
Nepamátné lípy - pravá strany	
Ostatní stromy - pravá strana	
Likvidce dřevní hmoty	
Výsadby (7xTilia cordata 14-16, bal, řez, kotvení -trojnožka, mulč, zálivka)	
Celkem	502 640
DPH 21%	105 554
Celkem vč. DPH	608 194

Rakovnický potok - památné stromy

levá strana

p.e.	Taxon	Ø	VÝŠ	Zdr. Stav		Návrh opatření					Cena	Poznámka	
				Vf	Vb	Řez	Váz	Kon	i	Kác			
132	lípa srdčitá	73	23	2	2	B							
133	lípa srdčitá	92	23	3	2	B							
134	lípa srdčitá	61	23	3	1	B							
135	lípa srdčitá	94	29	2	2	B,R							
136	lípa srdčitá	55	22	3	2	B							
137	lípa srdčitá	81	24	1	2	Z							
138	lípa srdčitá	83	24	2	2	Z						sledovat větvení (v 10m)	
139	lípa srdčitá	58	25	2	2	Z							
140	lípa srdčitá	72	23	2	2	B,R,S						celková redukce koruny, nevhodné větvení, nelze efektivně vázat	
141	lípa srdčitá	47	17	1	3	R,S						centrální vyhofelá dutina, koninu udržovat v redukovaném stavu	
142	lípa srdčitá	81	21	1	3	R,S						nevhodné větvení, nelze efektivně vázat, koninu udržovat v redukovaném stavu	
143	lípa srdčitá	79	23	2	1	Z							
144	lípa velkolistá	78	23	1	3	Z,S						sledovat větvení, uvolnit bazi od betonu a asfaltu, odřízný kořen při stavbě cyklostezky	
145	lípa srdčitá	51	18	1	2	Z							
146	lípa srdčitá	57	20	2	2	R						redukce vělve nad potok	
147	lípa srdčitá	92	24	2	3	Z,R,S							
148	lípa srdčitá	5	14	2	2	R							
149	lípa srdčitá	91	24	1	2	Z,R							
150	lípa srdčitá	55	25	2	1	Z							

Rakovnický potok - památné stromy

levá strana

p.e.	Taxon	0	výš	Zdr. Stav		Návrh opatření				Cena	Poznámka
				Vf	Vb	Řez	Váz	Kor>	Kác		
181	lípa srdčitá	83	25	2	3					0	funkční lanové vázání
182	lípa srdčitá	74	25	2	3					0	rozlomený dvoják, centrální otevřená kmenová dutina
183	lípa srdčitá	58	25	2	3					0	funkční lanové vázání
184	lípa srdčitá	62	27	2	3					0	
185	lípa velkolistá	76	27	1	3					0	centrální kmenová dutina otevřená
186	lípa srdčitá	44	23	2	2					0	
187	lípa srdčitá	68	23	1	3					0	odklon korun/ od svislá osy
188	lípa velkolistá	59	26	2	1					0	
189	lípa srdčitá	56	22	2	2					0	
190	lípa srdčitá	61	23	2	2					0	
191	lípa srdčitá	58	27	2	2					0	
192	lípa srdčitá	73	20	2	2					0	
193	lípa srdčitá	89	30	2	3					0	centrální otevřená dutina kmene
194	lípa srdčitá	34	18	2	2					0	kouma zatfm Bez prostoru
195	lípa srdčitá	56	24	2	2					0	
196	lípa srdčitá	83	24	2	2					0	
197	lípa srdčitá	72	26	2	3					0	
198	lípa srdčitá	86	29	2	3					0	funkční opomlcová vazba
199	lípa srdčitá	53	28	2	2					0	
199 A	lípa srdčitá	66	28	3	2					0	
200	lípa srdčitá	71	31	2	2					0	
201	lípa srdčitá	98	30	2	3					0	centrální otevřená dutina kmene
202	lípa srdčitá	75	25	2	1					0	
203	lípa srdčitá	102	30	2	3					0	funkční opomlcová vazba
204	lípa srdčitá	45	8	3	2						torzo bez prostoru pro korunu
205	lípa srdčitá	71	26	2	1					0	
206	lípa srdčitá	104	29	3	3					0	funkční opomlcová vazba
207	lípa srdčitá	68	28	3	2					0	
208	lípa srdčitá	65	28	3						0	
209	lípa srdčitá	76	28	3	2					0	
210	lípa srdčitá	87	28	3	3					0	korunu nelze efektivně vázat

Rakovnický potok - památné stromy							levá strana	
p.e.	Taxon	Ø	Výš	Zdr. Stav		Návrh opatření Řez i Váz ! Kon Kác	Cena	Poznámka
				Vf	Vb			
241	lípa srdčitá	54	23	1	2		0	odklon koniny od svislé OBy
242	lípa srdčitá	41	18	2	2		0	
243	lípa srdčitá	43	20	2	1		0	
244	lípa srdčitá	38	15	1	2		0	
245	lípa srdčitá	57	19	2	2		0	
246	lípa srdčitá	48	20	2	2		0	
247	lípa srdčitá	54	22	2	2		0	
248	lípa srdčitá	38	18	2	2		0	odklon koniny od svislé osy
249	lípa srdčitá	55	20	2	2		0	
250	lípa srdčitá	57	20	2	2		0	odklon koniny od svislé osy
Celkem								

Rakovnický potok - nové památné a nepamátné lípy
levá strana

PĚ.	Taxon	0	Výš	Zdr. Stav		Návrh opatření				Cena	Poznámka			
				Vř	Vb	Řez	Váz	Kon	Kác					
N 37 (26)	lípa srdčitá	14	3	1	1	V,R								
N 38 (27)	lípa srdčitá	15	5	1	1	V								
N 40 (28)	lípa srdčitá	17	7	1	1	V								
N 42 (29)	lípa srdčitá	12	2	1	1	V								
N 44 (30)	lípa srdčitá	15	5	1	1	V								
5(31)	lípa srdčitá	14	4	1	1	V								
N 45 (32)	lípa srdčitá	5	6	1	1	V								
N 46 (33)	lípa srdčitá	11	7	1	1	V								
N 47 (34)	lípa srdčitá	18	2	2	1									
35	<i>pokáceno</i>													
36	<i>pokáceno</i>													
6(37)	lípa srdčitá	8	6	1	1	V								
38	<i>pokáceno</i>													
39	<i>pokáceno</i>													
N 51 (40)	lípa srdčitá	10	6	1	1	V !								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%;">Celkem</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>												Celkem		
	Celkem													

Rakovnický potok - ostatní stromy							levá strana			
p.e.	Taxon	Ø	VýS	Zdr. Stav		Návrh opatření			Cena	Poznámka
				Vř	Vb	Řez	Váz	Kon		
49	bříza bělokorá	31	15	3	1					dožívající strom.
50	jasan ztepilý	30	18	2	2	B,R				redukce vitve nad cestou - potlačená dominance
51	jasan ztepilý	51	22	1	2	Z				
52	lípa mléč	40	22	1	2	Z,R				
Celkem										

Rakovnický potok - památné stromy

pravá str

p.e.	Taxon	0	Výš	Zdr.	Stav	Návrh opatření				Cena	Poznámka	
				Vř	Vb	Řez	Váz	Kon	Kác			
125	jasan ztepilý	66	27	2	2	B,R						
126	lípa velkolistá	102	29	1	1	Z					výborný strom	
127	lípa srdčitá	48	23	3	2	B						
128	lípa velkolistá	71	23	2	3	B,s						
129	lípa srdčitá	52	21	3	2	B						
130	lípa srdčitá	63	23	3	2	B,R,S					odklon od svislé osy - zatím bez rizika. uvolnit prostor pto 6.131	
131	lípa srdčitá	54	22	2	2							
132	lípa srdčitá	51	16	2	2	B						
133	<i>pokáceno</i>											
134	lípa srdčitá	65	24	1	2	Z						
135	<i>pokáceno</i>											
136	lípa srdčitá	42	18	3	2	B,s						
137	lípa srdčitá	39	15	3	2	B,s						
138	lípa velkolistá	58	20	2	1	B						
139	lípa velkolistá	47	17	2	1	Z						
140	lípa velkolistá	51	21	2	1	Z						
141	<i>pokáceno</i>											
142	<i>pokáceno</i>											
143	<i>pokáceno</i>											
144	lípa srdčitá	40	16	2	2	B,R					uvolněna ze zápoje	
145	lípa velkolistá	65	20	1	2	Z						
146	lípa srdčitá	52	15	3	2	B						
147	lípa srdčitá	68	24	3	2	B,R						
148	lípa srdčitá 3 km	28-42	45	1	1	Z						
149	lípa srdčitá	41	14	2	1	Z						
150	lípa srdčitá	25	11	2	1	Z						

Rakovnický potok - památné stromy							pravá strana			
p.e.	Taxon	Ø	Výš	Zdr. Stav		Návrh opatření			Cena	Poznámka
				Vf	Vb	Řez I	Váz	Kon		
181	lípa srdčitá	66	26	2	2				0	
182	lípa srdčitá	85	25	2	2				0	
183	lípa srdčitá	62	27	2	2				0	
184	lípa srdčitá	18	8	2	1	V			0	
185	lípa srdčitá	63	27	2	3	B,R,S	X		0	odlomená kosterní větev - začistil zálohm
186	lípa srdčitá	94	27	2	3				0	
187	lípa srdčitá	102	28	2	2	B,R			0	redukce větve nad potok
188	lípa srdčitá	31	20	2	2				0	kmenová poškození pod kůrou
189	lípa srdčitá	84	27	2	3				0	
190	lípa srdčitá	53	21	2	3				0	funhění lanová vázání
191	lípa srdčitá	48	26	2	1				0	
192	lípa srdčitá	69	23	2	3				0	kmenová dutina, podélné poškození kmene
193	lípa srdčitá	64	24	2	2				0	
194	lípa srdčitá	67	27	2	3				0	poškozená baze kmene - pod kůrou, uvolnit lípu 195
195	lípa srdčitá	18	8		1	V			0	
196	lípa srdčitá	163	18	3	2				0	
197	lípa srdčitá	82	21	2	2				0	
198	<i>pokáceno</i>								0	
199	lípa srdčitá	47	21	3	2	B,S			0	
200	lípa srdčitá	98	31	3	3	B,S			0	tunkční lanové vázání
201	<i>pokáceno</i>									
202	<i>pokáceno</i>									
203	lípa srdčitá	64	18	3	2				0	
204	<i>pokáceno</i>									
205	<i>zrušena ochrana stromů nařizovatelů zůstatků stromů pod č. 65</i>									
206	<i>pokáceno</i>									
207	lípa srdčitá	69	23	3	2				0	
208	lípa srdčitá	65	24	3	2				0	
209	lípa velkolistá	65	24	3	1				0	
210	lípa srdčitá	61	26	3	2	B,S			0	

Rakovnický potok - nové památné a nepamátné lípy										pravá strana	
p.e.	Taxon	0	Výí	Zdr. Stav		Návrh opatření				Cena	Poznámka
				Vf	Vb	Řez	Váz	Kon	Kác		
										0	
N 22 (28)	lípa srdčitá	15	3	2	1	V					
N 23 (29)	lípa srdčitá	16	4	1	1	V					
N 24 (30)	lípa srdčitá	15	4	1	1	V					
N 27 (31)	lípa srdčitá	15	5	1	1	V					
N 29 (32)	lípa srdčitá	15	5	1	1	V					
N 30 (33)	lípa srdčitá	19	6	1	1	V					
N 31 (34)	lípa srdčitá	18	7	1	1	V					
N 32 (35)	lípa srdčitá	19	7	1	1	v					
N 34 (36)	lípa srdčitá	17	7	1	1	v					
N 37 (37)	lípa srdčitá	18	8	1	1	v					
N 40 (38)	lípa srdčitá	20	8	1	1	v					
N 42 (39)	lípa srdčitá	21	7	1	1	v					
N 44 (40)	lípa srdčitá	20	5	1	1	V					
N 45 (41)	lípa srdčitá	18	6	1	1	v					
0											
Celkem											

Rakovnický potok - ostatní stromy						pravá strana					
P.Č.	Taxon	0	Vyš	Zdr. Stav		Návrh opatření				Cena	Poznámka
				Vf	Vb	Řez	Váz	Kon	Kác		
61	tmovnlc akát	105	12	2	3					0	bez zásahu
62	tmovník akát	15-32	18	1	2				X	0	
63	típa srdčitá	56	23	3	3	B,S				0	
64	lipa srdčitá	67	23	3	3	B,S				0	
65	<i>pokáceno</i>										
66	<i>pokáceno</i>										
67	bříza bělokorá	32	18	2	1					0	
Celkem										0	



