DOHODA
o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., mezi stranami dohody:
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO: 00074276
Bankovní spojení: anonymizováno
zastoupené: Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou muzea  
 (dále jen „Organizace“)
 a

PAS Natura s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
IČO: 26035782

DIČ: CZ26035782

Bankovní spojení: anonymizováno
zastoupené: Ing. Lubošem Janákem, výrobním ředitelem
(dále jen „Stavebník“)
v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1) Organizace je na základě povolení Ministerstva kultury ČSR č. j. 7492/88 ze dne 30.05.1988 vydaného pro tuto organizaci oprávněnou organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2) Stavebník bude provádět stavební činnost na níže uvedených pozemcích v katastrálním území Vojtanova (okr. Cheb). Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat o zásahy do území s archeologickými nálezy a tím budou dotčeny veřejné zájmy.

II.

Předmět dohody

Předmětem dohody je vymezení práv a povinností výše uvedených stran dohody při provádění záchranného archeologického výzkumu na níže uvedených pozemcích.
III. 
Místo provádění záchranného archeologického výzkumu

Stavba: P 18-09 Rekonstrukce PR u sedmi rybníků
Okres: Cheb.
Obec: Vojtanov.
Katastrální území: Vojtanov.
Parcelní číslo: 1041; 1043; 1044; 1046; 1063/1; 1069/1; 1073/2; 1079; 1080; 1081/1; 1083; 1177; 1181; 1188; 1189; 1216
IV.

Doba a podmínky provádění záchranného archeologického výzkumu

1) Záchranný archeologický výzkum bude prováděn v souvislosti s rekonstrukcí PR u sedmi rybníků. 
2) Provedení záchranného archeologického průzkumu se uskuteční v synchronizaci s potřebami stavby - předpokládaný termín zahájení 09/2019, dokončení 11/2019.
3) Samotná realizace a dokončení prací závisí na klimatických podmínkách a zjištěných archeologických situacích.

4) Stavebník umožní pracovníkům Organizace provádějící záchranný archeologický výzkum po celou dobu trvání výzkumu vstup na předmětné pozemky a realizaci nutného rozsahu zemních prací souvisejících se záchranným archeologickým výzkumem. 

5) Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Stavebník hradí náklady záchranného archeologického výzkumu
V.

Cena a platební podmínky

1)
Stavebník se zavazuje uhradit skutečnou výši prokazatelných nákladů záchranného archeologického výzkumu, doložených Organizací, a to na základě faktur - daňových dokladů, vystavených Organizací. Předpokládaná cena za záchranný archeologický výzkum v předpokládaném objemu archeologického dohledu a 20 m³ archeologicky zkoumaných situací je 86 400 Kč včetně DPH (slovy: osmdesát šest tisíc čtyři sta korun českých).

2)
Cena je navržena dle cenové nabídky Organizace č. j. MCH0595/2019, včetně podmínek uvedených v této nabídce.
3)
Předmětem dohody není zpětná sanace jam ani jejich zazimování.
4) Pokud budou archeologické situace objevené během archeologického dohledu přesahovat předpokládaný objem prací, bude sjednán písemný dodatek této dohody o navýšení prostředků na úhradu nákladů záchranného archeologického výzkumu.
5)
Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu.
6)
Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude prováděna jednorázově, a to po jeho ukončení. Pracovní činnost bude kontrolována a vzájemně odsouhlasena na základě zjišťovacího protokolu.

7)
Odpovědná osoba za organizaci pro jednání ve smyslu zjišťovacího protokolu je anonymizováno, archeolog, vedoucí výzkumu.

8)
Splatnost všech faktur bude 14 dnů.
9)
Po skončení archeologického výzkumu bude vypracována archeologická zpráva ke stavbě ze strany Organizace pro Stavebníka. Její odevzdání je nezbytnou součástí závěrečné fakturace.
VI.

Závěrečná ustanovení

1) Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu druhým účastníkem dohody. Tato dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Organizace se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2) Vstoupením této dohody v platnost se ruší ze strany Stavebníka objednávka č. 19-08-12/K-LJ-1.
3) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z účastníků dohody obdrží po dvou stejnopisech.

4) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran dohody. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.
5) Strany dohody výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto dohodu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

V Malém Pěčíně dne 
2. 10. 2019




V Chebu dne 5. 10. 2019
     .……………………………                                              ………………………………..

           za stavebníka

      za organizaci
          Ing. Luboš Janák

   Ing. Martina Kulová
           výrobní ředitel

     ředitelka muzea
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