

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: IMPORT  
**Stavba:** 80\_2019\_TO\_U\_Cerne\_veze\_18\_byt\_c.4\_stavebni\_upravy\_VV

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
 Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 16. 10. 2019

Zadavatel: \_\_\_\_\_ IC: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IC: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ IC: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Žpracovatel: \_\_\_\_\_ IC: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>444 953,89</b>
Materiál	189 133,78
Montáž	245 765,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **444 953,89**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	444 953,89	93 440,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 538 394,21**

Projektant \_\_\_\_\_ Žpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: IMPORT  
**Stavba:** 80\_2019\_TO\_U\_Cerne\_veze\_18\_byt\_c.4\_stavebni\_upravy\_VV

Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 16. 10. 2019

Zadavatel: \_\_\_\_\_ Projektant: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ Žpracovatel: \_\_\_\_\_

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>444 953,89</b>	<b>538 394,21</b>
2019-0609.1 - Bourac	2019-0609.1 - Bourací práce	49 785,25	60 240,15
2019-0609.2 - Nové k	2019-0609.2 - Nové konstr...	395 168,64	478 154,05
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>444 953,89</b>	<b>538 394,21</b>