



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17-Slatiňany, akt. záměru projektu

Číslo objednávky: 11PT-002246

ev.č. 328/19

Číslo objednávky: 19 342 205

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 (3271115025.14754)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice, Hlaváčova 902

530 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Správy Pardubice

na základě Pověření

Bankovní spojení:

Číslo účtu: -----

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

Zastoupen:

předseda představenstva

místopředseda představenstva

místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail: i

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem.

Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: aktualizaci záměru projektu.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15.11.2019.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 88 400,- Kč / 106 964,- Kč s DPH

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/slужeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 21. 10. 2019

V Praze dne 15.10.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Specifikace Služeb

I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17-Slatiňany, akt. záměru projektu

Číslo objednávky: 11PT-002246

ev.č. 328/19

Jedná se o vypracování aktualizace Záměru projektu na stavbu s využitím HDM-4 vypracované v roce 2017 (pro obě stavby obchvatu Chrudimi).

Položkový rozpis ceny

I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17-Slatiňany, akt. záměru projektu

Číslo objednávky: 11PT-002246

ev.č. 328/19

Položka Aktualizace záměr projektu	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem v Kč
Celkem bez DPH				88 400
DPH 21%				18 564
Celkem vč. DPH				106 964