



Obermeyer Helika a.s.  
Beranových 65  
199 21 Praha 9 – Letňany

Datová schránka: gj7ed2r

Váš dopis zn./ze dne:  
INV/OB/ 1341/19  
OBJ/INV/21/06/00396/2019  
Č. j.:  
MHMP 2021461/2019  
Sp. zn.:  
S-MHMP 1985352/2019

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Zbyněk Klír  
[REDACTED]  
Počet listů/příloh: 3/1  
Datum:  
15.10.2019

č.42932 P+R Černý Most III., obj. na projektovou činnost-rozšíření křižovatek K.I a K.II

K 16111405732

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

Hlavní město Praha  
Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:  
Ve věcech smluvních:  
Ing. Karel Prajer  
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických:  
Ing. Petr Hankovec

**DODAVATEL/ZHOTOVITEL**

Obermeyer Helika a.s.  
Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany

IČO: 60194294  
DIČ: CZ60194294  
Zapsán/Registrován u: MS v Praze  
Spis. značka: oddíl B, vložka 2449

Zastoupený:  
Ing. Pavel Pol, prokurista

Bankovní spojení:  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 2111361828/2700

**Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:**

**I. Předmět plnění:**

**1. Číslo a název stavby: 42932 P+R Černý Most III.**

**Číslo a název etapy: -**

**2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

Předmětem plnění je projektová činnost spočívající ve zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením a dokumentace pro zadání stavby pro : rozšíření křižovatek K.I a K.II a zúžení severního chodníku mezi křižovatkami K.II a K.III. Jedná se o nutné úpravy, která vyplynuly dodatečně na základě zákresu vlečných křivek, pro bezproblémový průjezd návěšových souprav.

Počet vyhotovení: 6x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě - editovatelný a uzavřený formát, formát -xml (ASPE)

**II. Doba plnění**

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

**do: 20.12.2019**

**III. Cena**

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Základní cena</b>	<b>98 950,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>20 779,50 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>119 729,50 Kč</b>

**IV. Platební podmínky**

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** Potvrzení přijetí objednávky

Co: JMV s.r.o., Morseova 192/22, 109 00 Praha 10, datová schránka: qi9d7mk

Odbor investiční MHMP  
odd. 02 - právní  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 1985352/2019**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00396/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1341/19 ze dne 15.10.2019 na stavbu: **č.42932 P+R Černý Most III, obj. na projektovou činnost-rozšíření křižovatek KI a KII**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 98 950,00 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	Obermeyer Helika a.s.
Sídlo:	Beranových 65, 199 21 Praha 9 -Letňany
IČ:	60194294
DIČ:	CZ60194294
Bankovní spojení:	2111361828/2700
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing.Pavel Pol, prokurista

V Praze dne

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing.Zbyněk Klír

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....**

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....**

#473



MHMPP08LR490

FID

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 2155219/2019

DORUČENO DNE: 18 -10- 2019

Počet listů dokumentu: 1  
Počet listinných příloh: 1  
Počet a druh nelistinných příloh: 1  
Identifikační údaje zpracovatele: SOŘA VACKOVÁ

KONTROLA RTG

Odbor investiční MHMP  
odd. 02 - právní  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: 21 -10- 2019

Počet listů dokumentu: INV 3237  
Počet listinných příloh: 1  
Počet a druh nelistinných příloh: 1  
Převzat: /2/

Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 1985352/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/06/00396/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1341/19 ze dne 15.10.2019 na stavbu: **č.42932 P+R Černý Most III, obj. na projektovou činnost-rozšíření křižovatek KI a KII**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 98 950,00 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: Obermeyer Helika a.s.  
Sídlo: Beranových 65, 199 21 Praha 9 -Letňany  
IČ: 60194294  
DIČ: CZ60194294  
Bankovní spojení: 2111361828/2700  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing.Pavel Pol, prokurista

V Praze dne 16.10.2019



**Inte rně pro pracovníky MHMP- INV:**  
**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**  
**Kopie:** Ing.Zbyněk Klír

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....**

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....