
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ64834042

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1 09.07.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 67 500,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 944 658,31

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 198 378,24

Cena s DPH 1 143 036,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

PROVOZNÍ OPRAVA MOSTU EV.Č.182-012

   

SÚSPK Správa a údržba silnic Plzenského kraje, p.o. 

Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

944 658,31

Místo

IČ

837 222,00

39 936,31

64834042

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

0,00
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