

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Blatná

Se sídlem: tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
IČO: 00250996
DIČ: CZ00250996
zastoupená: Bc. Kateřina Malečková starostka,

- dále jako prodávající

a

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 28085400
DIČ: CZ28085400
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1772
zastoupená: **Ing. Petr Kolářek**, vedoucí Regulace
Lenka Lexová, vedoucí Správa majetku

bankovní spojení:
číslo účtu:

- dále jako kupující

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto kupní smlouvu:

ČLÁNEK I. - Předmět Smlouvy

Prodávající je vlastníkem plynárenského zařízení „**STL plynovod – ul. Lipová a ul. Habrová, Blatná**“, které vybudoval na své náklady dle stavebního povolení, které dne 24.2.2010 vydal Městský úřad Blatná pod č.j.: MUBL 1154/2010 a užívá na základě kolaudačního souhlasu, který dne 14.12.2011 vydal Městský úřad Blatná pod č.j. 07/13428/20111/KK, dále na základě kolaudačního souhlasu, který dne 2.5.2013 vydal Městský úřad Blatná pod č.j. MUBL 4608/2013 a na základě kolaudačního souhlasu, který dne 12.8.2015 vydal Městský úřad Blatná pod č.j. MUBL 7828/2015.

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno v Zápisech o předání a převzetí stavby ze dne 19.5.2009, 20.7.2011, 25.3.2013 a 23.3.2015, ve kterém je plynárenské zařízení (dále jen stavba) označené takto:

STL plynovody Blatná, ul. Lipová a Habrová

- STL plynovod: LPE D90 128 m
- STL plynovod: LPE D63 31 m
- STL plynovod: LPE D90 84 m
- STL plynovod: LPE D63 45 m
- STL plynovod: LPE D63 45 m

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávách o revizi plynového zařízení ze dne 11.5.2009, 11.7.2011, 29.11.2012 a 25.3.2015, které je nedílnou součástí této smlouvy.

ČLÁNEK II. - PROJEV VŮLE

Prodávající touto smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v čl. I. této smlouvy kupujícímu a kupující tento předmět prodeje do svého výlučného vlastnictví kupuje a přejímá.

ČLÁNEK III. - KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dohodly na kupní ceně za předmět prodeje takto:

Cena celkem: 772.600,- Kč (slovy: sedmsetšedesátdvatisícšestset korun českých).

Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude stanoveno v zákonné výši. Prodávající se v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat kupujícího riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by kupujícímu mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým prodávajícím na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, vyhrazuje si kupující právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně prodávajícího postupem podle § 109a téhož zákona. Prodávajícímu bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se kupující zavazuje prodávajícímu řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.

Sjednanou kupní cenu za předmět prodeje je kupující povinen zaplatit prodávajícímu na základě daňového dokladu - faktury vystavené po podpisu této smlouvy prodávajícím se splatností 21 dní, která bude kupujícímu doručena na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy.

Ujednání týkající se DPH a zákona o dani z přidané hodnoty jsou platná pouze v případě, kdy je prodávající plátcem DPH.

ČLÁNEK IV. - DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. výše uvedené zařízení dnem podpisu této smlouvy v Blatné.

ČLÁNEK V. - NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na výše uvedeném plynárenském zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy.

ČLÁNEK VI. - DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU PRODEJE

Dokumentace související s předmětem prodeje:

- Geodetické zaměření
- Stavební povolení, které dne 24.2.2010 vydal Městský úřad Blatná pod č.j.: MUBL 1154/2010
- Kolaudační souhlas, který dne 14.12.2011 vydal Městský úřad Blatná pod č.j. 07/13428/20111/KK
- Kolaudační souhlas, který dne 2.5.2013 vydal Městský úřad Blatná pod č.j. MUBL 4608/2013
- Kolaudační souhlas, který dne 12.8.2015 vydal Městský úřad Blatná pod č.j. MUBL 7828/2015
- Revizní zpráva ze dne 19.5.2009, 20.7.2011, 25.3.2013 a 23.3.2015
- Zápis o předání a převzetí stavby ze dne 11.5.2009, 11.7.2011, 29.11.2012 a 25.3.2015

ČLÁNEK VII. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající seznámil kupujícího s technickým stavem výše uvedeného plynárenského zařízení, což tímto kupující potvrzuje a prohlašuje, že technický stav je dobrý a neshledal na něm žádné vady.
2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje neváznou žádné dluhy a práva třetích osob, zejména zástavní práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná obdobná řízení, která by mohla omezit či ohrozit jeho dispoziční právo, a že kupující žádné závazky vůči třetím osobám spojené s předmětem prodeje nepřejímá. Pokud se toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu tím způsobenou.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
5. Tato smlouva byla v souladu se zákonem č. 128/200 Sb. o obcích projednána a schválena usnesením zastupitelstva města Blatná č. 46/19 b) dne 25.9. 2019.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Blatná na síti Internet (www.mesto-blatna.cz), případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Účastníci této smlouvy berou na vědomí, že tato bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

ČLÁNEK VIII. - DOLOŽKA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 128/2000 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

Město Blatná, IČ 00250996, se sídlem tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, zastoupené starostkou města, paní Bc. Kateřinou Malečkovou prohlašuje a potvrzuje, že byly splněny podmínky uvedené v § 39 odst. 1 a § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a že převod (prodej) plynárenského zařízení dle této smlouvy byl v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích projednán zastupitelstvem města a usnesením č. 46/19 ze dne 25.9.2019 byl schválen, přičemž záměr prodeje byl po předchozím projednání a schválení (usn. zastupitelstva města č. 4/19 ze dne 23. 1. 2019) zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce na úřední desce Městského úřadu Blatná, čímž byly splněny zákonné podmínky pro majetkovou dispozici. Tato doložka osvědčuje platnost právního úkonu k uzavření této smlouvy, které je podmíněno předchozím schválením, čímž se potvrzuje splnění podmínek § 41, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).


ČLÁNEK IX. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází v plném rozsahu na případné právní nástupce obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si prostudovaly text smlouvy, nemají vůči němu žádných výhrad a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží také dvě vyhotovení.

V Blatné dne: 22 -10- 2019

Prodávající:



starostka

**2 MĚSTO
BLATNÁ**

V Brně dne : 18 -10- 2019

Kupující:



Ing. Petr Kolářek
vedoucí Regulace



Lenka Lexová
vedoucí Správa majetku

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

015

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedené revize: 4.5.2009.

č. rev. 3 / 5 / 09-Sa.

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu)

Prodloužení STL plynovodu D 63 a D 90 v Blatné – lokalita „ Blýskavky „ ul. Lipová

Jméno a příjmení revizního technika – Evidenční číslo osvědčení

osv.č. 0322/3/05 – R-PZ-CEFG

Opr.č. 0476/3/98 – PZ-R-III,V,VI,VII

Druh revize: PROVOZNÍ

VÝCHOZÍ

Označení zařízení (předmět revize):

STL plynovod D 63 a D 90 v Blatné , lokalita „ Blýskavky „ - ul. Lipová - investor město Blatná.

Plynovod PE D 63.....31 m

Plynovod PE D 90.....128 m

Odfuk Wormet - 2 x D 32..... 1 m

Druh zařízení: F

Za provozovatele se zúčastnil: dodavatel mont. prací

Celkové zhodnocení zařízení:


Zařízení je schopné k uvedení do provozu. Závady uvedené ve stati C odstranit v navržených termínech.

Zpráva obsahuje: 2 . listy

Ve Strakonících dne 11. 5 .2009.

Rozdělovník: 1 x revizní technik
3 x dodavatel mont. prací

revizní technik
tel. 723 72



TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z minulé revize.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení

Předmětem výchozí revize je rozšíření stávajícího stl plynovodu D 90 a D 63 v Blatné, do lokality výstavby nových r.d. - „Blýskavky“, ul. Lipová v k.ú. Blatná.

Nový rozvod PE o D 90 je napojen na stávající stl rozvod ocel DN 200 navrtávkou Manibs s přechodkou ocel / PE, vedený v ose budoucí komunikace k odbočce D 90 / 63, která je provedena do další komunikace a je ukončena odfukem Wormet osazeným v litinovém poklopu. Rozvod D 90 pokračuje dále přechodem stávající komunikace, kde je opět ukončen odfukem Wormet umístěným v litinovém poklopu. Rozvod D 63 je proveden z PE 100 SDR 11 / vinutý /, spojovaný elektrotvarovkami, rozvod D 90 z PE 100 SDR 17,6 / vinutý / - 100 m a část tyče spojovaný svař na tupo. Přesná trasa plynovodu je zřejmá z výkresu skutečného provedení a geometrického zaměření trasy plynovodu. Podél potrubí je veden signální vodič CY 4, potrubí je obsypáno a podsypano pískem, kryto výstr. folií žluté barvy.

B. Údaje o měření a zkouškách

Stavbu provedla f. INTEPS s.r.o. Písek č. opr. 0573/3/99/PZ-M-III, VI, VII

Svářečské a montážní práce prováděl [REDAKCE]

Předložené doklady.:

- atesty trubního materiálu a elektrotvarovek
- stavební povolení
- oprávnění pracovníka k montáži a oprávnění svářeče, organizace.
- protokol o tlakové zkoušce plynovodu provedené dle ČSN 386413, TPG 70201
- protokol o proměření sig. vodiče, protokol o čištění potrubí profukem
- geodetické zaměření stavby včetně diskety – bude dodáno později
- protokoly svař, atest svař. přístroje

C. Zjištěné závady a nedostatky

Nebyly zjištěny

D. Údaje o odstranění závad z předešlé revize

Nepožadují se – tato revize je revizí výchozí

E. Záznam o ostatních revizích

Nepožaduje se

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedené revize: 11 . 7. 2011.

č. revize: 10 / 7 / 11 - Sa

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu)

Prodloužení stávajícího stl plynovodu v ul. Habrova v Blatné.

Jméno a příjmení revizního technika – Evidenční číslo osvědčení

– osv.č. 3284/3/10– R-PZ-CEFG

opr.č. 0476/3/98 – PZ-R-III,V,VI,VII

Druh revize: PROVOZNÍ

VÝCHOZÍ

Označení zařízení (předmět revize):

Prodloužení stl plynovodu D 90 v ul. Habrova v Blatné

PlynovodPE D 9084 m

Druh zařízení: F

Za provozovatele se zúčastnil: dodavatel mont. prací

Celkové zhodnocení zařízení:

Zařízení je schopné k uvedení do provozu. Závady uvedené ve stati C odstranit v navržených termínech.

Zpráva obsahuje: 2 . listy

Ve Strakonících dne 11.7.2011

Rozdělovník: 1 x revizní technik
3 x investor

Podpis a razítko revizního technika
tel. 723 / 721 079



TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z minulé revize.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení

Předmětem výchozí revize je nově vybudovaný stl plynovod D 90 – rozšíření stávajícího rozvodu v ul. Habrova v Blatné, do nové zástavby r.d. Napojení nově vybudovaného plynovodu uloženého v budoucí komunikaci bude provedeno na stávající rozvod D 90 spojkou D 90. Nový plynovod je veden v ose budoucí komunikace v délce cca 84 m a ukončen odfukem WORMET na konci řadu. Odfuk je osazen v litinovém poklopu.

Plynovod je proveden z IPE D 90 MRS 100 SDR 11 / kotouče /, spojovaný elektrotvarovkou. Přesná trasa plynovodu je zřejmá z GO stavby. Na potrubí je proveden podsyp a obsyp dle TPG G 70201, signální vodič CY 4 je připevněn na potrubí izolační páskou a ukončen v lit. poklopu u odfuku Vormet. Ve výšce 0,3 m nad potrubím je uložena výstražná folie. Kontroly obsypu, zásypu a uložení plynovodu byla prováděna budoucím provozovatelem. Stavbu provedla E.ON Č.R. s.r.o. středisko Písek, č.osv..2650/3/08-PZ-M-F,G. Svářečské práce prováděl [redacted] – CSP 10-244 – C-U/P e.x.

B. Údaje o měření a zkouškách

Předložené doklady.:

- atesty trubního materiálu a elektrotvarovek, folie a signál. vodič
- oprávnění pracovníka k montáži a oprávnění svářečů a organizace
- zápis o proměření sig. vodiče
- atesty svařovacích přístrojů, PD včetně tech. zprávy
- vyjádření budoucího provozovatele / E.ON Č.R. s.r.o. /
- protokol o tlakové zkoušce stl plynovodu
- GO stavby včetně diskety – bude dodáno později

C. Zjištěné závady a nedostatky.

Po přejímce provést propojení plynovodu včetně úpravy terénu po propoji.

D. Údaje o odstranění závad z předešlé revize

Nepožadují se – tato revize je revizí výchozí

E. Záznam o ostatních revizích

Nepožaduje se.

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedené revize: 22. 11. 2012

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu)

NOVASS CZ
Květnová 570/50
18200 Praha 8 Ďáblice

Jméno a příjmení revizního technika – Evidenční číslo osvědčení

osv. č. 3916/3/12/R-PZ-C,F,G

Druh revize: PROVOZNÍ VÝCHOZÍ

Označení zařízení (předmět revize):

Prodloužení STL plynovodu v Blatné ul. Habrová

Druh zařízení: F

Za provozovatele se zúčastnil: dodavatel montážních prací


Celkové zhodnocení zařízení:

Uvedené zařízení je z hlediska bezpečnosti, provozuschopnosti a požární ochrany schopno bezpečného provozu. Závady uvedené v odstavci C je nutno odstranit v navržených termínech. Spotřebič uvede do provozu a seznámí s obsluhou oprávněná firma

Zpráva obsahuje: 3. listy

V Písku dne: 29.11.2012

Rozdělovník: 1 x revizní technik
3x investor



revizní te
tel. 7232

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
 B. Údaje o měření a zkouškách.
 C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
 D. Údaje o odstranění závad z minulé revize.
 E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení

Předmětem revize je nový STL plynovod PE D 63 x 5,8 SDR 11 PE 100 v délce 45m. Prodloužení STL plynovodu bude sloužit pro výstavbu R.D. pro obec Blatnou. Napojení nově vybudovaného plynovodu bude provedeno na stávající STL plynovod uložený v budoucí komunikaci. Napojení bude provedeno elektrotvarovkou D-63 v provedení long.

Nový plynovod D 63x 5,8 PE 100 SDR 11 je veden v ose budoucí místní komunikace v pravé části vozovky a je ukončen na konci budoucí komunikace záslepkou. Plynovod je spojovaný elektrotvarovkami. Přesná trasa plynovodu bude geodeticky zaměřená. Na potrubí je proveden podsyp a obsyp dle TPG G 702 01, signální vodič CY 4mm je připevněn na potrubí izolační páskou a ukončen v litinovém poklopu na konci plynovodu.

Ve výšce 0,3m nad potrubím je uložena výstražná fólie. Kontrola obsypu a zásypu byla prováděna budoucím provozovatelem. Montáž provedla E.ON Servisní, s.r.o. Písek č. opr. 1404/3/10/PZ-M-V, VI, VII. Svařečské práce prováděly

Plynovod: LPE D 63x5,8 SDR 11 PE 100 v délce 45m.
 Celková délka plynovodu je 45m.

B. Údaje o měření a zkouškách

Zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti potrubí č. 01/11/TZ/Za, RT [redacted]
 ze dne 22.11.2012. Osvědčení ev. č. 3916/3/12/R-PZ-C,F,G.

Zkoušené zařízení vyhovělo požadavkům na úspěšnost zkoušek ve smyslu ČSN EN 12007-2, ČSN EN 12 327 a TPG 702 01.

Soupis dokladů předložených při RZ:

- projektová dokumentace pro provedení stavby Fa [redacted] Příbram
- stavební povolení – odbor regionálního rozvoje MÚ Blatná
- stavební a montážní deník
- protokol o čištění potrubí ze dne 22.11.2012
- zápis o proměření sig. vodiče CY 4mm ze dne 22.11.2012
- výpis z obchodního rejstříku ident. č. 25186213 ze dne 14.12.1998-E.ON Servisní
- výpis z veřejné části Živn. rejstříku ident. č. 25186213-E.ON Servisní, s.r.o.
- oprávnění TIČR k provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení, ev. č. 1404/3/10/PZ –M-V, VI, VII – E.ON Servisní, s.r.o.
- osvědčení ITI, pobočka ČB, k provádění montáží a oprav vyhrazených PZ, ev. č. 2577/3/08/M-PZ-F [redacted]
- osvědčení ITI, pobočka ČB, k provádění montáží a oprav vyhrazených PZ, ev. č. 2650/3/08/M-PZ-F [redacted]
- osvědčení odborné způsobilosti svářeče plynovodů z plastů č. CSP-10-242 [redacted]

Návrh termínu
odstranění závad
do:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- protokol o vykonání pravidelného servisu přístroje na sváření PE-HD, typ friamat v.č.09811070 ze dne 21.5.2012
- doklad k potrubí 63x5,8 PE 100
- prohlášení o shodě – trubky z polyethylenu PE 100 Pumpenboese
- prohlášení o shodě č.001/10/PE – elektrotvarovky a tvarovky z polyethylenu PE100
- prohlášení o shodě – výstražná fólie
- prohlášení o shodě – vodič izolovaný PVC
- vyjádření budoucího provozovatele/E.ON ČR s.r.o.

Návrh termínu
odstranění závad
do:

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění

1. Dokončit terénní úpravy
2. Dodat výkres skutečného provedení – geodetické zaměření dle TPG 702 01
3. Po propojení plynovodu dodat doklad o vpuštění plynu do plynovodu

20.12.2012
20.12.2012
20.12.2012

D. Údaje o odstranění závad z předešlé revize

Nepožadují se – tato revize je revizí výchozí.

E. Záznam o ostatních revizích

Nepožadují se

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedené revize: 19. 3. 2015

Název a sídlo organizace (označení provozu, popř. objektu)
Město Blatná ZTV ul.Lipová,Habrová p.č. 2265
T.G.Masaryka 322 Blatná
388 11 Blatná

Jméno a příjmení revizního technika – Evidenční číslo osvědčení

osv. ev.č. 4001/3/13/R-PZ-c,e,f,g
opr.ev.č.1559/3/13/PZ-R-c,e,f,g

Druh revize: VÝCHOZÍ

Označení zařízení (předmět revize):

Odběrné zařízení dle TPG 702 01
Nový STL plynovod PE D 63 45m.

Druh zařízení: F

Za provozovatele se zúčastnil: E.ON Servisní

Celkové zhodnocení zařízení:

Zařízení je schopné dalšího bezpečného provozu. Závady uvedené ve stati C odstranit v navržených termínech.

Zpráva obsahuje: 3. strany

V Pisku dne: 25.3.2015

Rozdělovník: 1x revizní technik
2x investor

AV ZABRA



...razko a podpis

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z minulé revize.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

A. Technické hodnoty revidovaného zařízení

Předmětem výchozí revize je nově vybudovaný STL plynovod PE D 63 pro plynofikaci lokality ul. Lipová a Habrová v Blatné p.č.2265. Plynovod PE D- 63 jako budoucí plynovodní řád , který bude součástí plynovodu v obci začíná v komunikaci od stávajícího STL plynovodu PE D-63,zde bude provedeno napojení elektrotvarovkou PE D 63. Dále pokračuje podzemním vedením v budoucí komunikaci a pokračuje dále do připravené lokality ul. Lipová a Habrová p.č. 2265.Zde je uložen do budoucí komunikace. Plynovod nebude zokruhován. Z tohoto páteřního rozvodu na jeho konci je provedena plynovodní přípojka pro připravenou stavební parcelu, plynovodní přípojka PE D32 je provedena odbočkovým navařovacím T – kusem 63/32 a zavedena do skříně HUP na hranici stavební parcely budoucího odběratele, zde je zakončena kulovým kohoutem Isiflo DN 32/25 se zátkou DN 25. Na plynovodním potrubí je připevněn vodič CY 4mm,plynovod je řádně obsypán jemným materiálem a nad plynovodním potrubím cca 40cm je položena žlutá výstražná fólie, dále je proveden zásyp který je zhutněn. Kontroly obsypu, zásypu a uložení plynovodu byla prováděna budoucím provozovatelem. Stavbu provedla fa. E.ON Servisní, s.r.o. České Budějovice středisko Písek č. oprávnění 1404/3/10/PZ-M-V,VI,VII, svařečské práce provedli [redacted] certifikát č.M4-07-922/120107 C-U/P.t.e.x. ,osvědčeníč.11407/2/13/M-PZ-I, stavební povolení- č.j.07/477/2011/KK Projektová dokumentace [redacted] Gen.R.Tesaříka 136,261 01 Příbram.

Návrh termínu
odstranění závad
do:

B. Údaje o měření a zkouškách

Na zařízení byla provedena tlaková zkouška vzduchem,viz.přiložená příloha.

Předložené doklady :

- atesty trubního materiálu a elektrotvarovek,fólie,sign.vodič
- oprávnění pracovníka k montáži, oprávnění svařečů a organizace
- zápis o proměření vodiče, čištění potrubí.
- kalibrace svař.přístroje
- kladečský deník

C. Zjištěné závady a nedostatky,návrh opatření a lhůt k odstranění

- Dokončit zemní práce a úprava povrchů – do předání stavby
- Provést geodetické zaměření – do předání stavby

D. Údaje o odstranění závad z předešlé revize

Nejsou – tato revize je revizí výchozí

Návrh termínu
odstranění závad
do:

E. Záznam o ostatních revizích

Nepožaduje se