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... . SMLOUVA O DÍLO

Č. j. KRPJ-87581-9/ČJ-2016-1600VZ

ČI. l.

Smluvní strany

objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro

ekonomiku
lČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní pracovnici:

kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

FIRAST s.r.o.
se sídlem:
zastoupená:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní pracovníci:
kontakt:

U Nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00
Ing. Radkem Boháčem, jednatelem společnosti
26708167
CZ26708167

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88746

(dále jen jako ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavÍrajÍ v souladu s § 2586' a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu
o dílo (dále jen ,, smlouva")
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ČI. íl.
Předmět smlouvy a rozsah díla

2.1 Předmětem plněni je vypracováni projektové dokumentace pro stavební povdení a dále '
vypracováni projektové dokumentace pro provedení stavby pro realizaci stavby - KŘP
KVy - jihlava, Wolkerova 4448, stavební úpravy vymezených prostor, která je
rozdělena do dvou samostatných na sebe navazujících jednotlivých dílčích části (dále
jen ,,dňčí části díla" nebo jen ,,dílo") takto:

a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen ,,PO
PSP"), včetně projednání konceptu PD PSP s dotčenými orgány státní správy a
správci sítí. projektová dokumentace bude svým obsahem a rozsahem
zpracovaná v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb. Podrobnosti
rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracováni jsou uvedeny v příloze č. 2
smlouvy

b) Vypracováni projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen ,,PD
PPS") včetně položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále
jen ,,SSPDS"), a položkového rozpočtu stavby - celkových nákladů stavby (dále
jen ,.CNS"). pd PPS bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu
s při'lohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb. SSPDS bude svým obsahem a
rozsahem zpracován v souladu s vyhlášky č. 169/2016 Sb. CNS budou
zpracovány ve stejném formátu jako SSPDS a budou oceněny projektantem
v jednotné cenové soustavě. Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího
způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

2.2 Žádná část PD - PSP, PD - PPS, SSPDS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné
uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů, současně však
musí být umožněno použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2.3 Při pořizováni potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a údaje,
které je možné získat prohIIdkou posuzované budovy nebo z evidence objednatele,
zejména z technické dokumentace ke stavbě, si opatři přímo u objednatele.

2,4 Podrobná specifikace plněni smlouvy je uvedena v přIloze č. 2 smlouvy - Podrobná
specifikace plnění.

ČI. Ill.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

· zahájeni prací: bezprostředně po podpisu smlouvy

· dokončeni prací:
6· vypracování PD - PSP do 30 dnů od podpisu smlouvy
> vypracováni PO - PPS do 50 dnů od podpisu smlouvy a vypracování

položkového soupisu stavePních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměŕ do 60 dnů od podpisu smlouvy.

3.2 V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dílčích části díla bez svého zavinění
řádně plnit, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně
plnit. O prodlouženi doby plnění bude sepsán písemný čísbvaný dodatek k této
smlouvě. Za překážku se nepovažuje neplnění prací subdodavatelem.

3.3 Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dňči části díla specifikované v ČI.
ll odst. 2.2 smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 3.1, a to
výhradně v sIdle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 na adrese:

· Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
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Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46, 587 24"Jihlava

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejbIižší pracovní den.

3.4 Za objednatele jsou oprávněny převzít dÍ|čÍ části díla tyto pověřené osoby objednatele:

·
3.5 O předání a převzetí každé dÍIčÍ části díla bude podepsán předávací protokol. Po

předání příslušné dúčí části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit.
Objednatel je povinen převzít pouze dokončenou dílči část díla bez vad a nedodělků,
které budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s
podmínkami smlouvy, přílohou č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze považovat i
obsahové odchylky mezi textovou částí a grafickou části dílčkh částí díla. Nezašle-li
objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu
písemně námitky k předané dilä části díla, má se za to, že objednatel takto předanou
dílčí část díla odsouhlasil bez výhrad. V opačném případě je zhotovitel povinen se do 3
pracovních dnů od doručení námitek k těmto vyjádřit. Nevyjádří-li se zhotovitel ve
stanovené lhůtě, má se za to, že k převzetí dílčí části díla nedošlo.

.l
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ČI. lV.
Cena

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanoveni § 2 zák. č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 06.
12. 2016, která je přílohou č. 1 a nedílnou součásti této smlouvy, a činí:

a) za vypracování PD - PSP.:

bez DPH 65.000,00 KČ
DPH 21 % 13.650.00 Kč
vC. DPH 78.650:00 Kč

Slovy: sedmdesát osm tisíc šest set padesát korun českých

b) za vypracování PD - PPS vC. SSPDS a CNS:

bez DPH 55. 000,00 KČ
DPH 21 % 11.550,00 Kč
VC. DPH 66.550,00 Kč

Slovy: šedesát šest tisíc pět set padesát korun českých

4.2 Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na
změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla v rozsahu zpracování dle přílohy 2.

ČI. V.

. Fakturace a placení
5.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splněni jednotlivých

částí díla takto:

· 1. faktura do 5 pracovních dnů po předáni a převzetí dňči části díla uvedené v ČI.
||. odst. 2.1 písm. a)

· 2. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v ČI.
||. odst. 2.1 písm. b)

5.2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 dnů od doručení faktury objednateli.
Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
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5.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona.
Přílohu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu oběma smluvními
stranami. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy. Objednatel je
oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými
právními předpisy, není doložena kopii potvrzeného předávacího protokolu, obsahuje
jiné cenové údaje nebo jiný druh plněni než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě
vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti
běZi znovu ode dne doručeni opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

5,4. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004
Sb., o DPH, neuplatní. přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy,
při niž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst, 3 zákona č.
235/2004 Sb., O DPH). -

5.5. Platby budou realizovány v KČ na základě předložené faktury.
5.6. Zálohové platby objednatel neposkytuje.
5.7. Faktury budou zaslány objednateli na jeho adresu:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odděleni správy nemovitého majetku
Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava.

ČI. VI.
Podmínky realizace

6.1. Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými
předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy
vztahujícími se k předmětu díla.

6.2. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plněni.

6.3. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese
zhotovitel a to až do předání a převzetí díla s ohledem na ČI. Ill. odst. 3.6. Pokud
činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
úmyslného jednání, opomenutí, nedbalosti nebo nesplněni podmínek vyplývajících ze
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajícich z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen
škodu uhradit finančně v plném rozsahu.

6.4. Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastni náklady podklady potřebné pro provedení díla,
které mu nebyly předány objednatelem, z důvodu toho, že tyto nemá k dispozici.

6.5. O předání a převzetí každé dilčí části díla bude sepsán písemný předávací protokol.
Dílo nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.

6.6. Zhotovitel v rámci dílčích části díla uvedených v odst. 2.1 písm. a) a b) svolá nejpozději
5 dnů před termínem předání dňčího plněni pracovní skupinu, kde předloží
k závěrečnému projed,nán1 koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní Z jednání .
pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části
PD. Pracovni skupina se bude skládat zejména ze zástupce zhotovitele nebo jím

. pověřené osoby (hlavní inženýr projektu), zhotovitelé odborných a profesních části,
pověřené osoby objednatele, zástupci uživatelů a další odborně způsobilé osoby, jejichž
účast je pro projednáni podstatná.

6.7. Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověření a kontaktní údaje
pracovníka. který bude za zhotovitele pověřen koordinaci (hlavní inženýr projektu)
všech výkonových fází díla.

|'j;
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6.8. Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dílčích části díla
přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv spojených
s dílem.

ČI. VIl.
Vady díla

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této
smlouvy je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a v souladu
s právními předpisy.

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.

7.3. Záruční doba počíná běžet dnem nás[edujÍcÍm po dni předání a převzetí každé dÍ|čÍ
části díla.

7.4, Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlási zhotoviteli s tím,
že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášeni vady díla prokazatelným způsobem
sdělí objednateli termín jejího odstranění, který však nesmí být delší než 15 pracovních
dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě prodlení zhotovitele

7.5. zjistI-Ii objednatel po předání a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací,
vady díla vzniklé porušením povinností zhotovitele, jedná se o vady skryté. Zhotovitel je
povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele.

7.6. Za porušení povinnosti zhotovitele se považuje zejména nezahrnuti požadovaných
prací nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynechání části
požadovaných stavebních prací apod.
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ČI. Vlil.
zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

8,1 Smluvní strany se dohodly z titulu neplněni níže uvedených závazků z této smlouvy
zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

a) při nesplněni termínu jednotlivé dílčí části díla v terminech uvedených v ČI. Ill. odst. 3.2
uvedeném ve smlouvě zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den
prodlení.

b) při nesplnění termínu odstranění vady díla v termínu uvedeném v ČI. VIl. odst. 7.4
smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlenI.

C) v případě neuhrazení faktury objednatelem v terminu uvedeném v článku V. odst. 5.2
smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku ve
výši 0,05% dlužné částky vC. DPH za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objed"natele
z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

ČI. lX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušeni smluvních ujednání a
pokud toto odstoupení oznámí písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od
vzniku podstatného porušéní povinností.

9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém
plněni smlouvy.

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s předáním dílčí části díla, a to déle než 10 dnů a objednatel
se přitom na tomto prodlení nijak nepodhel,
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b) objednatel ne$p[ní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,

C) nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele
d) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji,
f) insolvenčnI návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
g) zhotovitel vstoupí do likvidace.

ČI. X.
Všeobecná ustanDvení

10.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
10.2 Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným

oběma stranami.
10.3 K ukončení smluvniho vztahu může dojít:

a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran.

10.4 Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí
ustanoveními Občanského zákoníku.

10.5 Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

10.6 Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

10.7 Účastnici smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a
vážně, určitě a srozumitelně.

10.8 Tato smlouva o dílo obsahuje 6 (slovy: šest) stran textu.

Přílohy smlouvy:

· Příloha č. 1 - Krycí list - cenová nabídka zhotovitele

· Příloha č. 2 - Podrobná specifikace plnění

2 8. 12. 2016
V Jihlavě dne

za zhoto

Ing. Radek Boháč l
jednatel společnosti '

za objednte|e
plk. RNDr. Milos v Klodner

náměstek ředitele pro ekonomiku

'Zíb
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Příloha č. 4 k č. j. KRPJ-87581/ČJ-2016-1600VZ - KRYCÍ LIST

KŘP KVy - Jihlava, Wolkerova 4448 - stavební úpravy vymezených prostor - .
zpracováni projektové dokumentace

A. Udaje o uchazeči:
r""

Obchodní firma: FIRAST s.r.o.

Sídlo (místo podnikáni): U Nových vil 941/24, Praha 10- Strašnice, 100 00

ič, 267081 67 DIČ, CZ26708167

. . CIslo úctu:spojeni:

.Kontaktni osoba:

.
Telefon: E-mad:

l

B Nabidk.ová_cena (nejvýš.e př.í.pustn,á): _ .
ŕ' I '

! cena bez DPH ' DPH" cena včetně D'PH
Předmět VZ: , v KČ i 21 %" . " " v Ké "

l i
-—- t-—- - Ĺ

i
i'

i

Vypracováni projektové ĺ
. 65 000dokumentace pro stavební

,___ povolenj.(,,pD- PSP") . j_ .

13 650 , 78 650

l Vypracováni projektové' dokumentace pro provedení '

, stavby (,,PD- PPS") vC.
Soupisu s výkazem výměr !

výkon autorského dozoru

, v rozsahu max. 40 hodin

Cena Celkem

l
55 000 11 550 66 550

12 000 2 520 14 520

132 000 27 720 159 720

Poznámka:
Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splnění veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje tímto,
celým obsahem nabídky a
smlouvy o dílo.

že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán
souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu

Datum: 6.12. 2016

'""'""": ::.·"."'š . i ř'jc':;:'í'i'i "

razítko podpis oscŠy

oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče
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Příloha č. 2 k č.j. KRPJ-87581/ČJ-2016-1600VZ

Podrobná specifikace piněni

1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:
,,KŔP KVy - Jihlava, Wolkerova 4448 - stavební úpravy vymezených prostor"

b) místo stavby:
Wolkerova 4448/37, 58601 jihlava

1.2 Údaje o objednateli

stát:
lČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Název zadavatele:

Právní forma:
Kontaktní osoba:

Česká republika
72052147
CZ72052147
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 587 24 jihlava
zastoupená plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem KŘP kraje Vysočina
Organizační složka státu
ve věcech technických:

2. Specifikace a rozsah předmětu plněni

Jedná se rekonstrukci objektu, který dřive sloužil správě sociálního zabezpečeni. Pro práci policie
jsou dispozice v některých případech nevyhovující a je třeba je policistům přizpůsobit. objekt má 1
podzemní a 5 nadzemních podlaží. 5. podlaží je podkroví. objekt je zděný, vystavěný v podélném
traktu. Uprostřed objektu vedou komunikační prostory. Na každém nadzemním patře se nachází
sociálni zázemí pro muže a pro ženy.

Primárním požadavkem rekonstrukcí je:

v 1.pp ve stávající místnosti ,,spisovna-archiv" vznikne nově krátkodobá cela předběžného
zadržení cca pro 10 osob. V místnosti budou osazeny 2x mříže, a to před okny a za vchodem do
místnosti. Dále dojde k rekonstrukci sociálního zázemí v souvislosti s rekonstrukcí cely.
Dále v místnostech, kde nově vzniknou sklady a archivy budou okna opatřeny mřížemi.

V 1.NP u vstupního schodiště ve stávajÍcÍ místnosti ,,informace" dojde k zazdění informačního
okénka a uvnitř místnosti dojde k rozdělení příčkou. Dále bude vybourán vchod z této místnosti do
přiléhajÍcÍ kanceláře. Dále v 1.NP vznikne lx cela předběžného zadržení pro cca l-2 osoby.
V prostoru hlavního schodiště budou osazeny obloukové automatické dveře s EKV. Dveře budou
umístěny do prostoru chodby, tak aby byla dodržena min. šířka podesty na schodišti. Dále
v prostorách nově osazených dveří dojde k vybourání rohú nosných zdi na základě statického
posouzeni, aby zůstala zachována šířka únikové cesty.
V levé části traktu dojde k vybouráni příčky mezi kanceláří a spisovnou a zazdění dveří. nově zde
vznikne zasedací místnost.
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Naproti zasedací místnosti bude nově vyzděna místnost pro sklad zbraní a bude opatřena
trezorovými dveřmi, vchod do skladu bude z přilehlé kanceláře. stávajÍcÍ okno ve skladu zbrani
bude zazděno nebo opatřeno mřížemi.
Na mezipodestě mezi 1.NP a 2.NP budou osazeny dveře s EKV s oteviránim ve směru úniku.

Ve 2.NP v levé části traktu v prostoru kuchyňky dojde k přezdění příčky a vedle kuchyňky vznikne
sklad zbrani, vstup do skladu bude opatřen trezorovými dveřmi. Nově bude vybourán vstup do
skladu z přiléhajicí kanceláře. Okno v místnosti bude zazděno nebo opatřeno mřížemi.

Ve 3.NP v pravé části traktu na konci chodby bude vyzděna příčka pro sklad zbrani. Sklad bude
opatřen trezorovými dveřmi.

Ve 4.np nedojde ke stavebním úpravám.

V 5.NP vzniknou šatny pro ženy a muže. Bude vyzděna příčka, která oddělí vstupy do šaten
samostatně pro ženy a muže.

Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy ČSN EN ISO 7518.

2.1 Vypracování projektově dokumentace pro stavební povolení

- Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povoleni (dále
jen ,,PD - PSP"). Vyhotovený PD - PSP bude podkladem žádosti pro stavební povolení na
stavebním úřadu Ministerstva vnitra. PO - PSP bude vypracována v souladu s přňohou č. 5
vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, podle
podmínek výzvy k podáni nabídky a jejích příloh.
- Zhotovitel zpracuje dílčí projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní
správy, a se správci sítí.
- Náklady spojené s vypracováním PO - PSP jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způsob zpracování
předmětu plnění
- Zpracování textové a výkresové části PD - PSP bude obsahově v souladu zpracována dle
vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 5 v rozsahu písmene A, B, C, D, E
- Součástí textové části bude plán kontrdních prohlIdek stavby
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před terminem předání
plnění objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětu díla, kde předloží k závěrečnému
projednáni koncept dňčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel poňdľ písemný záznam,
který bude součásti dokladové části PD - PSP.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dňčího plnění zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešeni, včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámeni.
- Zadavatel požaduje po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových části PD.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou části tj., informace, která je v textové
části, musí být prokazatelná i v grafické části.

Zpracování projektové dokunĹentace pro stavební povolení v následujíckn rozsahu:
Vypracování a dodáni PD pro stavební povolení bude provedeno v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném znění, zákonem č. 406/2000
Sb., o hospodaření energii, v platŇm znění a bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb.
přílohy č. 5.

PD bude obsahovat:

A - Průvod ni zpráva,
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Zhotovitel PO se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatřeni v rámci celého projektu.

B - Souhrnná technická zpráva,
Zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných
opatřeni v rámci celého projektu.

C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
c.2 celkový situační výkres stavby
C.3 Koordinační situace
C.4 Katastrálni situační výkres
C.5 Speciální situační výkresy

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko stavební řešení,

a) Technická zpráva, architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešeni,
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti
stavby; stavební fyzika - tepelná technika, o$vět|enÍ, oslunění, akustika l hluk, vibrace - popis
řešení, výpis použitých norem
b) výkresová část - provedeno v měřítku 1.100 - půdorysy jednotlivých podlaží a střech s
rozměrovými kótami hlavních děliclch konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových
rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického
rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukci; charakteristické řezy se
základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujícich návaznost na stávajIcí zástavbu
zejména s ohledem na hloubku založeni navrhované stavby a staveb stávajIcIch, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišeni charakteristického
materiálového řešeni základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení,
barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentujkí začlenění stavby do
stávající zástavby nebo krajiny.

D.1.2. Stavebně konstru kční řešeni,

a) Technická zpráva (popis stávajícího konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu
stávajkího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní
konstrukční prvky navrhované změny; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení
uvažovaných při návrhu změny. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukci; seznam použitých
podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.;
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně
dokumentace zajišt'ované jejím zhotovitelem)

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních
výkrese základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované
betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukci apod.)

C) Statické posouzeni (ověření zák]adního koncepčního řešení v rámci změny na $távajÍcÍ nosné
konstrukce: posouzení stability stávajících konstrukce vlivem projektovaných změn; stanoveni
rozměrů kotvIcích prvků v rámci obvodových prvků nosné konstrukce včetně jejího za|ožení:
dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáháni).

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby
z hlediska jejich budoucího využití).

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
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a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umIstění stavby a jejich objektů, rozdělení
stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti požárních úseků, výpočet požárního
rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, zhodnoceni navržených stavebních konstrukci z
hlediska požární odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení
stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti
šIřenI plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanoveni druhu a počtu únikových cest, jejich
kapacity, provedeni a vybavení. stanovení odstupových vzdáleností, popř. bezpečnostních
vzdálenosti a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného
prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolni zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení
provedení požárního zásahu včetně vymezeni zásahových cest, zhodnoceni příjezdových
komunikaci, nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a
jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných mist, stanoveni
počtu, druhu a způsobu rozmístěni hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků
požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, popřípadě technologických
zařízeni stavby, posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umistěrň, jejich inStalace do stavby a stanoveni
požadavků pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmistěrň výstražných a bezpečnostních
značek a tabulek).

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, půdorysy
jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu s požadavky jiného
právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany)-

D.1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace jednotlivých profesi určí poQle rozsahu změn zařízení a systémy v technických
podrobnostech dokládajÍcÍch dodrženi normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní
materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízeni a systémů
v rozsahu změn. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízeni a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a
člení se např.:
- zdravotně technické instalace,
- vzduchotechnika a vytápění, chlazeni,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika,
- elektronické komunikace a další

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben
charakteru, rozsahu a technické složitosti dané stavby, stavebních úprav a jejich zařízení.
Organizační uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesi) je účelné uspořádat podle
postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a
stavební program; požadavky na profesi - zadáni, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové
parametry venkovního vzduchu - zima l léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní l letní,
minimálnI hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se
stanovením emisi a jejich koncentrace; provozní podm inky - počet osob. tepelné ztráty. tepelné
zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný: popis navrženého řešeni a
dimenzováni, popis funkce a uspřádání instalace a systému: bilance energii, médií a potřebných
hmot: zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařizení: ochrana životního prostředí,
ochrana proti hluku a vibracím, požární opatřeni; požadavky na postup realizačních prací a
podmínky projektanta pro rea|izacildÍ|a, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti
stavby).

b) Výkresovou část v měřítku 1.100 (umktění a uspořádání rozhodujicich zařízeni. strojů,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezeni prostoru na jejich
umistěni ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízeni, základní technologická
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schémata; půdorysy základních trubních a kabelových rozvodů v jedno čárovém zobrazení,
případné řezy koordinačních uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy
a řešeni speciálních prostorů techniky prostředí staveb).

C) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujicich strojů a zařízení,
základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejĹcÍch požadavků).

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

- pokud bude změnou stavby a charakterem stavebních úprav nutné zajistit.
Stavbu lze, podle charakteru. členit na provozní celky, které se dále děli na provozní soubory a
dílčí provozní soubory nebo funkční soubory.
Technologická zařIzení jsou výrobní a névýrobni.
Nevýrobní technologická zařízeni jsou např.:
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, elektronické
komunikace, plynárenství. teplárenství, rozvody médii atd.) včetně $ouvisejÍcÍch zařízení,
- přeložky vedeni technické infrastruktury,
- zařÍzení vertikálni a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízeni, - vyhrazená technická zařízení, -
vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Nás|edujĹcÍ obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby.

Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešeni, údaje o potřebě energii, paliv, vody a
jiných médii, včetně požadavků a mist napojení).

b) výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujícich zařízení, strojů, základních
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základni vymezení prostoru na jejich umístěni
ve stavbě, základni přehledová schémata rozvodů a zařízeni, půdorysy základních potrubních a
kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazeni, případné řezy koordinačních uzlů, požadavky na
stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení
bývá obvykle součástí výkresů stavební části; základni technologická schémata dok|adujÍcÍ účel a
úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístěni hlavních strojů a zařízeni a způsob
jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100).

C) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů a zařízení,
základnIch mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a
výkonových parametrů a souvisejÍcÍch požadavků).

E - Dokladová část

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
E.2,1 Stanoviska vlastnIků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojeni, vyznačená například na situačním výkrese
E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízeni stavby, prováděni prací a
činnosti v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
E.3 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených
v průběhu zpracování dokumentace

Způsob zpracováni výstupu PD - PSP pro stavební povoleni:
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Výkresová část (cad)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF.

Technická zpráva
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD) a PDF (Adobe Acrobat).

Fotodokumentace
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.
Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. Na datovém nosiči budou
všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové struktuře pod číslem přílohy a
jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro stavební povolení bude odevzdán v tištěné formě ve 3
vyhotovenich vC. lx na CD-R. K předáni výstupu projektové dokumentace pro stavební povoIenĹ
dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 jihlava za účasti některého
z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2.

2.2 Předmět plnění - Projektová dokumentace pro prováděni stavbV (dále jen
,,PPS")

Dále je předmětem veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
(dále jen ,,PD - PPS") včetně celkových nákladů stavby a položkového soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, Vyhotovená PD - PPS včetně soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr bude podkladem pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky
na výběr zhotovitele stavby.
PD bude vypracována v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla
zakreslena dle normy CSN EN ISO 7518.

- Zhotovitel zpracuje dňči projektovanou část po předchozím projednání s dotčenými orgány státní
správy, a se správci sítí.
- Náklady spojené s vypracováním PD - PPS jsou výhradně v režii zhotovitele, který si je započítal
do ceny díla.
- Způsob zpracování výstupů bude provedeno v souladu s článkem 4. Způsob zpracování
předmětu plněni
- Zpracováni textové a výkresové části PD - PPS bude obsahově v souladu zpracována dle
vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 6 v rozsahu písmene A, B, C, D, E
- Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude plán .BOZP, který bude souČásti
kapitoly "E - dokladová část
- Zhotovitel v rámci plněni předmětu díla svolá nejpozději 5 pracovních dnů před terminem předáni
plněni objednateli pracovní skupinu v místě plnění předmětLI díla, kde předloží k závěrečnému
projednání koncept dilčiho plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořÍdí písemný záznam,
který bude součástí dokladové části PD - PPS.
- Zhotovitel je zároveň povinen 3 dny před závěrečným projednáním dílčiho plněni zaslat na KŘP
kraje Vysočina koncept řešeni. včetně všech textových a výkresových částí pracovníkům KŘP
OSNM k seznámeni.
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Zadavatel požadL|je po zhotoviteli, aby se obsahově zabýval všemi odstavci textových části PD.
Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové
části, musí být prokazatelná i v grafické části.

Zpracování projektové dokumentace pro prováděni stavby v následuiícím rozsahu:
Rozsah projekčních prací bude stanoven předchozím stupněm projektové dokumentace a
požadavky stanovenými ve stavebním povoleni včetně požadavků dotčených orgánů státní správy
a správců inženýrských síti v podrobnostech dle přílohy Č.6 vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci
staveb.

Vypracování a dodání PD pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu, v platném znění. souvisejÍcÍmi prováděcími předpisy a bude
zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. přílohy č. 6. a vyhlášky 169/2016 Sb.
Všechny části PD nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které pIati pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud- by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučenI určitých
dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude
nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté je možné použití obchodních názvů.
Současně však je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešeni.
projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E, F, G s tím, že rozsah a obsah
jednotlivých části bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umÍstěni, stavebně
technickému provedení, účelu využiti, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady:
Projektová dokumentace pro prováděni stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní
a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Vychází se ze schválené projektové
dokumentace pro ohlášeni stavby nebo pro vydáni stavebního povolení, u staveb technické
infrastruktury nevyžadujÍcÍ stavební povoleni ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydáni
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Projektová dokumentace se zpracovává v
podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr. Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky
prováděni stavebních prací. Výkresy podrobnosti (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo
tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštni požadavky a které je nutné při
provádění stavby respektovat.

Objednatel vpožaduje po zhotoviteli, aby výkresová část rekonstruovaného objektu byla zakreslena
dle normy ČSN EN ISO 7518. Dále je požadován věcný soulad mezi grafickou a textovou části tj.,
informace, která je v textové části, musí být prokazatelná i v grafické části.

PD bude obsahovat:

A - Průvodní zpráva,
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu

B - Souhrnná technická zpráva,
zhotovitel PD se vypořádá se všemi odstavci v souvislosti s rozsahem navrhovaných opatření
v rámci celého projektu
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášeni stavby nebo pro vydání
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolenI ani ohlášení
budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnuti nebo územního souhlasu. s
provedením případných revizi a doplněnI tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracováni dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
C) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech
jiných staveb,
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d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a prováděni prací na něm, vyp|ývajÍcÍ
zejména z druhu stavebních prací, vlastnosti staveniště nebo požadavků stavebníka na prováděni
stavby apod.,
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.

C - Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
c,2 celkový situačnI výkres stavby
C.3 Koordinační situační výkres

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni řešení - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav

a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní úgaje: architektonické, výtvarné,
materiálové a dispoziční řešeni, bezbariérové uživánI stavby; celkové provozní řešení, technologie
výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při
užIvánI stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení,
osluněni, akustika l hluk, vibrace - popis řešeni, zásady hospodařeni energiemi, ochrana stavby
před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o
požadované jakosti naveZených materiálů a c) požadované jakosti provedeni; popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na prováděni a jakost navržených konstrukcí;
požadavky na vypracování dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah
výrobni a dílenské dokumentace zhotovitele; stanoveni požadovaných kontrol zakrývaných
konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy normami; výpis použitých norem).

b) Výkresová část v měřítku 1:50 (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li
obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí,
otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického
rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků
a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými
kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického
materiálového řešeni konstrukcí; dilči řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech
případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základnIho výškového
řešeni vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů
povrchů).

C) Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukcí, seznamy části, výrobků a prací, rozhodující detaily
konstrukcí a atypických výrobků).

D.1.2 Stavebně konstrukční řešeni - přiměřeně k rozsahu řešených stavebních úprav a
dotčených konstrukcí

a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové
rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o
uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná. klimatická, od anténních soustav,
mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí;
zajištěni stavební jámy; stancveni požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných
kontrolních měřeni a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených
přislušnými technologickými předpisy a normami: v případě změn stávajÍcÍ stavby - popis
konstrukce, jejího současného stavu, techno|ogick4 postup s upozorněním na nutná opatření k

zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedcích objektů;
požadavky na vypracování dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah,
upozorněni na hodnoty minimální únosnosti. které musí konstrukce splňovat; požadavky na
požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních
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programů apod.; požadavky na bezpečnost při prováděni nosných konstrukci - odkaz na příslušné
předpisy a normy).

b) podrobný statický výpočet - statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný,
aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a
výpočetní model. statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického
výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro
vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení
stavby. Obsahuje dimenzováni veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace
zajišt'ované zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí,
dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). podrobný statický výpočet
obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitu|ujÍcÍ
základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v
rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy. předpisy, literaturu,
výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologňch;
rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace;
výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků
na základy, dimenzováni základových konstrukci; návrh a posouzeni všech detailů, montážních
styků apod., které rozhodujichn způsobem ovlivňuji bezpečnost konstrukce; postup výroby -
betonáže, odbedňování, montáže, předpínáni, zasypáváni dokončených konstrukcí apod.

c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100,
včetně sklopených řezů: odpovídajĹcÍ řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností
zobrazeni; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a
podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a
základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve
stavebních výkresech základů; detaily styků, kotveni apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5;
výkresy sestavy, podrobnosti a kotveni prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových,
kompozitních nebo dřevěných konstrukci; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a
modulovou sit', řezy a pohledy jednoznačně určujÍcÍ nosné konstrukce s označením průřezů všech
konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový l obrysový výkres
prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových
konstrukcí obsahujÍcÍ pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu'
betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres
uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro
vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišt'ované zhotovitelem stavby)

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešeni
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášeni stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u
staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolenI ani ohlášení revize a doplnění
dokumentace pro vydání územního rozhodnuti nebo územního souhlasu, včetně vyznačeni změn
v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro
vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadujícI stavební povolení ani
ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech
dok|ádajÍcÍch dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové,
technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základni
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:
- zdravotně technické instalace,
- plynová odběrná zařízení,
- vzduchotechnika,
- vytápěni,
- chlazení,
- měřeni a regulace,
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- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.

Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden
jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané
stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje,
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádáni dokumentace profesi je účelné
uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení
profesí do jedné části.

Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními
požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médii resp. energií, tlakových poměrů, druhů
připojeni a síti, typy poskytovaných služeb. množství odpadů vzniklých provozem včetně
odpadních vod atd.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis
koncových prvků a zařÍzení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na
veřejnou či mÍstnÍ technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob,
zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatřeni, ochrana proti hluku a
vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního
prostředí; technické výpočty prokazujici bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován;
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do uživánI; výpis použitých norem
včetně data vydání).

b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo
podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení;
výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné
axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojeni
koncového zařízeni a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému;
přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a daiš í; uspořádání, vazby a
komunikace systémů; souvĹsejÍcÍ podrobnosti, pokud jsou nutné).

c) Seznam strojů a zařízení a technické speciňkace (seznam strojů a zařízení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

D.2 Dokumentace technických a techno|oAických zařízeni

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a
dílči provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízerň jsou výrobní a nevýrobní.

Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:

- nadzemní a podzemní komunikační vedení síti elektronických komunikací, jejich antény a
stožáry. včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního
vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedeni sItě elektronických komunikací a
související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedeni přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných
bodů a systémů měřícI, ochranné, řIdIcĹ zabezpečovací, informační a te|ekomunikačnj techniky,
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související
technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a te|ekomunjkačni
techniky,
- rozvody tepelné energie a , souvisejIci technologické objekty včetně systém ú řÍdící,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení síti veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky,
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- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojeni stavby a odběrných zařízeni,
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní SItě, vodárny, stokové a kanalizační SItě, čistírny odpadních vod, včetně systémů
řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:

- zařízeni vertikálni a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou
schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízeni,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo fuňkčních souborech a zařízeních.

Následujíci obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby nebo stavebních úprav.

Člení se na:

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam
použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství
výrobků, základni skladba technologického zařízenÍ - účel, popis a základní parametry, popis
skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i
vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a
jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro
uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).

b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízeni, strojů, mechanických komponentů,
zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístěni ve stavbě, přehledová schémata
rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístěni
přIstrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálnIch
prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešeni bývá obvykle součástí výkresů
stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního
procesu, dispozice a umístěni strojů a zaiizení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve
vhodném měřítku).

C) Seznam strojů a zařízeni a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických
komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejíách
požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

E - Dokladová část

E.1 Plán BOZP

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané
příslušnými správními orgány nebo přIslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
oprávněnými podle jiných právních předpisů.

F - Soupis stavebních prací, Íiodávek a služeb s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikaci obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
(pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v programu Kros4
nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracováni.

G - Celkové náklady stavby
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č.
169/2016 Sb. s podrobnou specifikací obsahu položek včetně podrobného výpočtu výkazu výměr
(pouze parě 1 a 2).
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován např. v programu
Kros4 nebo Buildpower s aktuálními ceníky v době zpracování.

Způsob zpracování výstupu PD - PPS pro provádění stavby:

Výkresová část (CAD)
Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).
Všechny výkresy je nutno takě uložit v rastrovém formátu PDF.

Textové soubory
Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text
File) nebo DOC (Microsoft WORD)) pro ,,Archivní CD" a PDF (Adobe Acrobat) pro ,,Zadávací
dokumentaci".

Fotodokumentace
pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG.

položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové náklady
stavby
Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou
dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel) Tento
soubor nebude uzamčen pro změny.

Média
Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R.
Jeden nosič bude opatřen samolepíci etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Archivní projektová
dokumentace", její stupeň, datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členěni dle vyhlášky 62/2013 Sb ve formátu
vektorové CAD grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz. ,,Textové soubory"
Druhý nosič bude opatřen samdepíci etiketou, kde bude uvedeno tiskem ,,Zadávací
dokumentace", datum a název akce.
Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle vyhlášky
62/2013 Sb. v rastrovém formátu .pdf
Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové
struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se
musí shodovat.

výstup projektové dokumentace pro provedení stavby bude odevzdán v tištěné formě v 6
vyhotoveních včetně položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (parě 1 a 2) a
2x kopie projektu na CD-R/DVD. Předáni výstupu projektové dokumentace pro provedeni stavby
dojde osobně na OSNM KRPJ, Vrchlického 2627/47, 587 24 Jihlava za účasti některého
z pracovníků OSNM uvedených v bodě 1.2.

3. Způsob zpracování předmětu plnění

3.1 Tištěná forma projektové dokumentace

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená
pravidla v případě variantního řešení podle specifickým podmínkám projektové dokumentace.
Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.

- Hlavni desky projektové dokumentace budou v provedeni:
,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepIá etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min. 1,5 mm,
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jednostranně lakovaných s tkanicí, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam pŕíloh"
na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku
v závislosti na velikosti obsahu

- Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení:
,,titulní list A5" Příloha č. 2 na celoplošně samolepicí etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky ti. min 1,5 mm,
jednostranně lakovaných s tkanici, barva desek a tkanic modrá nebo černá (v rámci celého
projektu bude barva a vazba jednotná) z vnitřní strany vrchní desky bude osazen ,,seznam příloh"
na celoplošně samdepici etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku
v závislosti na velikosti obsahu.

Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole ,,titulní list" Příloha č. 2 na celoplošně
samolepicí etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4 - 3 klopy
z recyklovaného papiru (karton) 250g/m' barva modrá, z vnitřní strany vrchní desky bude osazen
,,seznam příloh" na celoplošně samo]epjci etiketě bílé barvy formátu A5 na výšku nebo formátu A6
na šířku v závislosti na velikosti obsahu.

V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy psv, kniha detailů, atd) - formou
oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, ,,titulní list A4" Příloha č. 3, uloženo v kroužkové
vazbě, termovazbě nebo hůlkové vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie.
Barevné provedení vazby a spodního jednostranně lakovaného listu v barvě modré nebo černé (v
rámci celého projektu bude barva a vazba jednotná). Nastaveni okrajú editoru bude v případě
textových sešitů u všech okrajú stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,0cm. Projektant v zápatí
užije základní identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně čÍslovánÍ jednotlivých stran.

PD a AD bude provedeno na základě těchto podkladů:
- Smlouva o dílo
- Snímek z katastrální mapy
- výpis z kn
- Dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu

Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo
opomenutím některé povinnosti.

Zpracovatel PD jednotlivých stupňů projektu předloží objednateli vždy při plnění každého
bodu předmětu plnění kompletní vzorový výstup (lx parě) v tištěné podobě k odsouhlaseni.

Předáni jednotlivých fází plnění předmětu proběhne vždy osobně na adrese KŘP kraje
Vysočina, Vrchlického 2627/46, 524 87 Jihlava za účasti některého z pracovníků OSNM
uvedených v bodě 1.2.
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