
Stavba: 691701

Zadavatel IČO: 70631808

DIČ: CZ70631808

71200

Zhotovitel: IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

9 375 132,09

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rekonstrukce objektu. Dům pro sociální účely Uhrova

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním 

postižením Ostrava

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov

4 325 447,95

Celkem

8 953 267,17

1 342 990,08

421 864,92

88 591,63

0,00

10 806 713,80

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

93 186,18

3 678 856,89

1 255 897,63

21 743,44

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 114 930 0 17 239 132 169 1

69170100 114 930 0 17 239 132 169 1

01 8 198 265 0 1 229 740 9 428 005 87

69170101A 8 198 265 0 1 229 740 9 428 005 87

02 0 223 165 46 865 270 029 2

69170102 0 223 165 46 865 270 029 2

03 144 726 0 21 709 166 435 2

69170103 144 726 0 21 709 166 435 2

04 0 198 700 41 727 240 427 2

69170104 0 198 700 41 727 240 427 2

05 495 346 0 74 302 569 648 5

69170105 495 346 0 74 302 569 648 5

8 953 267 421 865 1 431 582 10 806 714 100

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v 

podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, 

dodávek a služeb.

Oplocení

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce 

a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit 

obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny 

obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v 

souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Altán

Altán

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Oplocení

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný 

popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací 

dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření 

dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce objektu

Rekonstrukce objektu

Demolice hospodářské budovy 

a přístřešku

Demolice hospodářské budovy a přístřešku
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Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky 

definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem 

dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové 

jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou 

nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se 

zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na 

vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy 

mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a 

technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, 

slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel 

standardně neuplatňuje.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy 

nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu 

dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala 

jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových 

případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení 

příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou 

cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
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Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 

všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb je formát MS EXCEL.

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. 

Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena 

stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což 

je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

        Vedlejší a ostatní náklady

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 377 960,17 4

17 HSV 4 379,70 0

18 HSV 6 026,43 0

21 HSV 78 072,88 1

27 HSV 18 101,38 0

28 HSV 184 324,54 2

3 HSV 258 080,34 3

4 HSV 32 845,16 0

56 HSV 30 973,36 0

59 HSV 95 852,64 1

61 HSV 601 204,13 6

62 HSV 922 486,08 10

63 HSV 333 551,47 4

64 HSV 114 152,92 1

91 HSV 34 312,35 0

94 HSV 72 025,33 1

95 HSV 89 410,62 1

96 HSV 329 846,02 4

98 HSV 50 948,73 1

99 HSV 71 449,45 1

711 PSV 195 742,46 2

Dlažby a předlažby komunikací

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povrchové úpravy terénu

Úprava podloží a základ.spáry

Základy

Zpevňování hornin a konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Zemní práce

Konstrukce ze zemin
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712 PSV 234 019,34 2

713 PSV 208 738,48 2

720 PSV 453 422,56 5

721 PSV 3 733,33 0

730 PSV 445 715,45 5

762 PSV 143 736,46 2

764 PSV 91 422,69 1

766 PSV 660 912,43 7

767 PSV 334 420,94 4

771 PSV 184 816,70 2

776 PSV 134 617,06 1

781 PSV 181 451,63 2

783 PSV 19 744,53 0

784 PSV 84 719,23 1

786 PSV 301 643,60 3

M21 MON 620 690,63 7

M22 MON 635 207,00 7

D96 PSU 619 444,25 7

VN VN 93 186,18 1

ON ON 21 743,44 0

Cena celkem 9 375 132,09 100

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Malby

Čalounické úpravy

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Podlahy z dlaždic a obklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry
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S: 691701

O: 00

R: 69170100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

Díl:VN Vedlejší náklady 93 186,18
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 62 124,12 62 124,12 rts 19/I

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 31 062,06 31 062,06 rts 19/I

Díl:ON Ostatní náklady 21 743,44
3 005T Ostatní náklady dle zadávací dokumentace Soubor 1,00000 21 743,44 21 743,44 Vlastní

Celkem 114 929,62

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o 

zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy 

ovlivňující stavební práce.

Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací 

dokumentace.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rekonstrukce objektu. Dům pro sociální účely Uhrova

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: 691701

O: 01

R: 69170101A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

Díl:1 Zemní práce 176 334,72
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 113,02200 847,15 95 746,59 800-1 rts 19/I

úprava izolace obvodového zdiva : 

(18,4+11,5)*2*0,9*2,1 113,02200

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 133,14000 75,30 10 025,44 800-1 rts 19/I

úprava izolace obvodového zdiva : 

(18,4+13,3)*2*2,1 133,14000

3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 133,14000 47,06 6 265,57 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 2 : 133,14000 133,14000

4 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 

10 m

m3 113,02200 141,19 15 957,58 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 1 : 113,02200 113,02200

5 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 56,51100 150,60 8 510,56 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 1 : 113,02200*0,5 56,51100

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 113,02200 178,84 20 212,85 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 1 : 113,02200 113,02200

7 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 180,83520 94,13 17 022,02 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 1 : 113,02200*1,6 180,83520

8 181201111R00 Úprava pláně v násypech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 60,30000 43,02 2 594,11 800-1 rts 19/I

pod okapový chodník : 60,3 60,30000

Díl:21 Úprava podloží a základ.spáry 78 072,88
9 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 63,40000 112,95 7 161,03 827-1 rts 19/I

(18,4+13,3)*2 63,40000

10 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 66,57000 32,94 2 192,82 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 9 : 63,40000*1,05 66,57000

11 211531111RK6 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm, kraj Moravskoslezský m3 80,73000 658,89 53 192,19 rts 19/I

(18,4+11,5)*2*0,75*1,8 80,73000

12 211971121R00 Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m m2 304,98000 28,24 8 612,64 rts 19/I

(18,4+11,5)*2*(0,75+1,8)*2 304,98000

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu. Dům pro sociální účely Uhrova

Rekonstrukce objektu

Rekonstrukce objektu

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
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13 69366202R geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 2,30 mm; tl. při 200 kPa 1,10 mm

m2 335,47800 20,61 6 914,20 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 12 : 304,98000*1,1 335,47800

Díl:28 Zpevňování hornin a konstrukcí 184 324,54
14 281606111R00 Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 

300 mm

m 19,90000 705,96 14 048,60 801-4 rts 19/I

injektáž vnitřních zdí : (3,95*2+2,05)*2 19,90000

15 281606112R00 Injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 

450 mm

m 160,80000 1 058,93 170 275,94 801-4 rts 19/I

injektáž obvodových zdí vnější : (16,6+11,5)*2 56,20000

injektáž obvodových zdí vnitřní : (15,8+10,7)*2 53,00000

injektáž vnitřních zdí : (4,3+2,1+1,05+5,95+4,15+4,1+4,15)*2 51,60000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 187 266,81
16 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 0,17600 4 499,29 791,88 801-4 rts 19/I

1NP : 0,8*0,55*0,4 0,17600

17 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými 

pro jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 1,23800 4 207,50 5 208,89 801-4 rts 19/I

1NP : 0,8*2,75*0,35 0,77000

2NP : 1,3*0,9*0,4 0,46800

18 311271177R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická 

pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,422 W/m2.K

m2 29,20000 1 411,91 41 227,77 801-1 rts 19/I

2NP : (3,9+4,3)*4,0-2,4*1,5 29,20000

19 314231114R00 Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 

290 mm, P 15 MPa, na MVC

m3 0,97500 4 456,93 4 345,51 801-1 rts 19/I

1,3*0,5*1,5 0,97500

20 316381117R00 Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti 

zatékání tloušťky přes 100 do 120 mm

m2 0,84000 916,80 770,11 801-1 rts 19/I

1,4*0,6 0,84000

21 317944313RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 t 0,22017 28 304,12 6 231,72 801-4 rts 19/I

překlady : 

mč 001 : 2,1*2*17,9*0,001 0,07518

mč 002 : 2,1*2*17,9*0,001 0,07518

mč 101-111 : 1,1*17,9*0,001 0,01969

mč 103-105 : 1,4*2*17,9*0,001 0,05012

22 317944313RT4 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180 t 0,31974 28 304,12 9 049,96 801-4 rts 19/I

překlady : 

mč 101-104 : 2,5*2*21,9*0,001 0,10950

mč 207-208 : 2,9*2*21,9*0,001 0,12702

mč 201-209 : 1,9*2*21,9*0,001 0,08322

23 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 4,77200 578,88 2 762,42 801-1 rts 19/I

mč 001 : 2,1*0,16*2 0,67200

mč 002 : 2,1*0,16*2 0,67200

mč 101-111 : 1,1*0,16*2 0,35200

mč 103-105 : 1,4*0,16*2 0,44800

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s osazením a dodáním komínových zděří

B 12,5 až B 20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům,

bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,

bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,

jakýmikoliv cihlami,
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mč 101-104 : 2,5*0,18*2 0,90000

mč 207-208 : 2,9*0,18*2 1,04400

mč 201-209 : 1,9*0,18*2 0,68400

24 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou

 do 30 mm

m2 8,36000 195,79 1 636,80 801-4 rts 19/I

1PP ostění : (1,8+0,6)*2*0,4*2 3,84000

mč 101-104 ostění : 2,0*0,35*2 1,40000

mč 207-208 ostění : 2,4*0,35*2 1,68000

mč 201-209 ostění : 2,4*0,3*2 1,44000

25 340239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  

tloušťky do 100 mm

m2 2,10000 372,74 782,75 801-4 rts 19/I

2NP : 1,0*2,1 2,10000

26 340239212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  

tloušťky nad 100 mm

m2 2,10000 575,12 1 207,75 801-4 rts 19/I

1NP : 1,0*2,1 2,10000

27 342248109R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 

příčkovek, P 10, na maltu MVC 5

m2 5,58750 629,71 3 518,50 801-1 rts 19/I

1NP : (0,9+0,6)*2,9 4,35000

2NP : 0,75*1,65 1,23750

28 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných 

příčkovek, P 10, na maltu MVC 5

m2 9,13000 772,79 7 055,57 801-1 rts 19/I

1PP : 4,15*2,2 9,13000

29 346244821R00 Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm m2 90,88000 640,07 58 169,56 801-1 rts 19/I

úprava izolace obvodového zdiva : 

(16,9+11,5)*2*1,6 90,88000

30 346245999R00 Příplatek k izolačním přizdívkám za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 90,88000 75,30 6 843,26 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 29 : 90,88000 90,88000

31 342261112RS1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 

tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm

m2 16,10700 702,19 11 310,17 801-1 rts 19/I

1NP : (3,6+2,1+1,16)*2,75-0,6*1,97-0,8*1,97 16,10700

32 342261213RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 

tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, 

m2 10,24900 941,27 9 647,08 801-1 rts 19/I

2NP : 4,3*2,75-0,8*1,97 10,24900

33 342263990RV1 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek 

za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky

m2 7,78300 36,24 282,06 801-1 rts 19/I

1NP mč 102, 110 : (2,1+1,16)*2,75-0,6*1,97 7,78300

34 342263998RT2 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky 

za plochy nad 2 do 5 m2

m2 3,19000 96,95 309,27 801-1 rts 19/I

1,16*2,75 3,19000

35 342266111RU9 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 

konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2 2,75000 548,76 1 509,09 801-1 rts 19/I

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) 

nebo cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) 

nebo cementovou (MC),

P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. 

MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,

za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, 

vrstvy tl. 25 mm,

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
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mč 206 : 1,0*2,75 2,75000

36 342267111R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí

 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

m 8,25000 850,91 7 020,01 801-1 rts 19/I

stoupačky : 

mč 106, 107, 205 : 2,75*3 8,25000

37 386381111R00 Jímka v kotelně z betonu železového při vnitřním objemu do 600 x 600 x 600 mm (0,216 

m3)

kus 2,00000 3 793,34 7 586,68 801-1 rts 19/I

mč 003 : 1 1,00000

mč 004 : 1 1,00000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 32 845,16
38 411354256V09 Bednění stropů plech, Profil trapézový TR 40S/160 m2 17,07600 624,07 10 656,62 Vlastní

vč 108 mč 110 : 1,1*1,16 1,27600

vč 113 mč 210 : 15,8 15,80000

39 411322325R00 Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z 

tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, 

m3 1,41712 2 729,70 3 868,31 801-1 rts 19/I

mč 110 : 1,1*1,16*0,04*0,5+1,1*1,16*0,1 0,15312

mč 210 : 15,8*0,04*0,5+15,8*0,06 1,26400

40 411361921RT4 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,09116 30 120,78 2 745,81 801-1 rts 19/I

mč 110 : 1,1*1,16*1,2*4,44*0,001 0,00680

mč 210 : 19,0*4,44*0,001 0,08436

41 413232221R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 

300 mm

kus 18,00000 180,72 3 252,96 801-4 rts 19/I

vč 108 podlaha mč 110 : 4 4,00000

vč 109 zdivo nad terasou : 4 4,00000

vč 113 strop mč 210 : 10 10,00000

42 416020111R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z 

profilů HUT 48/15,5 s přímým uchycením  1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard

m2 1,27600 851,85 1 086,96 801-1 rts 19/I

vč 108 podlaha  mč 110 : 1,1*1,16 1,27600

43 416021122R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z 

profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární

m2 15,80000 689,95 10 901,21 801-1 rts 19/I

vč 109 mč 210 : 15,8 15,80000

44 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 

m2

m2 1,27600 261,20 333,29 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 42 : 1,27600 1,27600

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací 30 531,10
45 113106231R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 60,30000 49,42 2 980,03 822-1 rts 19/I

okapový chodník : 60,3 60,30000

46 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým 

m2 60,30000 30,69 1 850,61 822-1 rts 19/I

Položka pořadí 45 : 60,30000 60,30000

47 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 60,30000 75,11 4 529,13 822-1 rts 19/I

Položka pořadí 45 : 60,30000 60,30000

48 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 160 mm m2 60,30000 111,07 6 697,52 822-1 rts 19/I

Položka pořadí 45 : 60,30000 60,30000

49 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 60,30000 240,03 14 473,81 822-1 rts 19/I

s bedněním a výztuží, s hladkou cementovou omítkou 20 mm tl. na stěnách, s ozubem po zapuštění krycí desky, s cementovým potěrem 20 

mm tl. na dně, bez zakrytí, bez zemních prací a izolace (vnitřní rozměry jímky = délka x šířka x výška),

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo 

balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m
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Položka pořadí 45 : 60,30000 60,30000

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 601 204,13
50 611319830V50 Zateplení podhledů minerální vlnou tl. 50mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 123,77000 847,15 104 851,76 Vlastní

vč 107 stropy 1PP : 

29,74+20,05+21,78+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41 123,77000

51 601015191R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z 

hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 123,77000 39,44 4 881,49 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 50 : 123,77000 123,77000

52 601011141R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 

mm,  

m2 123,77000 150,60 18 639,76 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 50 : 123,77000 123,77000

53 611403399RT2 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky m2 1,07750 524,29 564,92 801-4 rts 19/I

1PP : 4,15*0,15 0,62250

1NP : 1,4*0,1+2,1*0,15 0,45500

54 611421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a 

kleneb v množství opravované plochy

m2 287,30500 141,19 40 564,59 801-4 rts 19/I

stávající omítky stropy : 

1NP : 

12,3+2,35*1,9+1,1*3,2+8,82+17,4+9,82+17,4+9,82+9,75+2,4+6,63+18,45+36,08+1,16+3

161,91500

2NP : 30,47+17,01+18,02+5,67+2,39+7,42+15,3+18,79+10,32 125,39000

55 611471413R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou 

vápenocementovou s disperzní přísadou

m2 287,30500 214,14 61 523,49 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 54 : 287,30500 287,30500

56 612401391R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 1,00000 462,17 462,17 801-4 rts 19/I

1NP zazdívka : 1 1,00000

57 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 100 x 100 mm

m 5,50000 148,25 815,38 801-4 rts 19/I

1NP : 2,75*2 5,50000

58 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 150 x 150 mm

m 9,60000 221,20 2 123,52 801-4 rts 19/I

1PP : 2,05*2 4,10000

1NP : 2,75*2 5,50000

59 612421421R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, 

hladkých

m2 560,54200 202,37 113 436,88 801-4 rts 19/I

stávající omítky stěny : 

mč 101 : (4,6+6,2)*2*2,75-2,1*2,75-2,0*2,4-0,8*1,97-0,6*1,97-1,25*0,9*2+3,05*0,2*2-

1,0*2,0-0,9*1,97

41,26400

mč 102 : (2,0*2+2,1)*(2,75-2,1) 3,96500

mč 103 : (3,9+4,15)*2*2,75-1,8*1,5+4,8*0,2-0,8*1,97*2 39,38300

mč 104 : (3,6+2,65*2)*2,75-1,8*1,5+4,8*0,2 22,73500

mč 105 : (6,3+1,4)*2*2,75-3,6*2,75-0,8*1,97*3-0,6*1,97*2-2,0*2,4 20,55800

mč 106 : (1,1+2,65)*2*(2,75-2,1) 4,87500

mč 107 : (2,3+2,65)*2*(2,75-2,1) 6,43500

mč 108 : (5,05+4,15)*2*2,75-0,8*1,97-3,15*1,5+6,15*0,2 45,52900

mč 109 : (8,8+4,15)*2*2,75-1,8*1,5*2+4,8*0,2*2-0,8*1,97*2-2,94 61,65300

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 

hmot pro lože a výplň spár.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s 

pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakékoliv šířky rýhy,

jakékoliv šířky rýhy,
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mč 110 : (1,16+1,0*2)*2,75-0,6*1,97 7,50800

mč 111 : (3,4+1,16)*2*2,75-0,8*1,97 23,50400

mč 201 : (6,7+6,2)*2*2,75-1,2*0,9-0,9*2,3-1,35*2,4-0,8*1,97*2-1,25*0,9+3,05*0,2 60,89300

mč 201 : (4,3+1,6*2)*2,75-1,35*2,4-1,0*2,0-0,8*1,97 13,80900

mč 202 : (3,9+4,3)*2*2,75-0,8*1,97-1,8*1,5+4,8*0,2 41,78400

mč 203 : (3,8+4,15)*2*2,75-0,8*1,97-1,8*1,5+4,8*0,2 40,40900

mč 204 : (3,8+1,4)*2*2,75-0,6*1,97*2-0,8*1,97*2-1,0*2,0+5,0*0,35 22,83400

mč 205 : (0,9+2,75)*2*(2,75-2,1) 4,74500

mč 206 : (2,8+2,75)*2*(2,75-2,1) 7,21500

mč 207 : (3,65+4,15)*2*2,75-2,4*2,4-0,8*2,0-3,15*1,5+6,15*0,2 32,04500

mč 208 : (4,35+4,15)*2*2,75-2,4*2,4-0,8*1,97-2,4*1,5+5,4*0,2 36,89400

mč 209 : (4,3+2,4*2)*2,75-2,4*1,5+5,4*0,2 22,50500

60 612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 560,54200 143,07 80 196,74 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 59 : 560,54200 560,54200

61 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 15,44000 423,57 6 539,92 801-4 rts 19/I

mč 101-104 : (2,0+2,4*2)*(0,35+0,15*2) 4,42000

mč 103-105 : (1,1+2,1*2)*(0,35+0,15) 2,65000

mč 207-208 : (2,4+2,4*2)*(0,35+0,15*2) 4,68000

mč 201-209 : (1,35+2,4*2)*(0,3+0,15*2) 3,69000

62 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 253,45500 47,06 11 927,59 801-1 rts 19/I

stěny 1PP : 

mč 001 : (6,3+6,2)*2*2,6-0,9*2,05-1,0*2,05*3-1,1*2,6+5,1*0,35*2+5,1*0,3+5,0*0,4-

0,75*0,6+2,7*0,2

61,33500

mč 002 : (4,85+4,15)*2*2,6-1,0*2,05-0,75*0,6+2,7*0,2 44,84000

mč 003 : (4,1+4,15+0,2+1,5)*2*2,05-0,75*0,6+2,7*0,2-1,0*2,05+5,1*0,3 40,36500

mč 004 : (3,62*2+4,15)*2,05-0,75*0,6+2,7*0,2-1,0*2,05*2 19,33950

mč 005 : (2,17*2+4,15)*2,05-1,0*2,05 15,35450

mč 006 : (3,9+4,3)*2*2,05-0,75*0,6+2,7*0,2-1,0*2,05+5,1*0,2 32,68000

mč 007 : (3,95+2,1)*2*2,05-1,0*2,05*2+5,1*0,2-0,75*0,6+2,7*0,2 21,81500

mč 008 : (3,95+1,0)*2*2,05-1,0*2,05+5,1*0,26-0,9*2,05 17,72600

63 612433211R00 Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, jednovrstvá, tloušťky 15 mm,  m2 252,35200 398,63 100 595,08 801-4 rts 19/I

stěny 1PP : 

mč 001 : (6,3+6,2)*2*2,6-0,8*1,97*3-0,9*1,97+5,2*0,2-1,1*2,6-1,8*0,6+3,0*0,2 56,19900

mč 002 : (4,85+4,15)*2*2,6-0,9*1,97+5,2*0,15-1,8*0,6+3,0*0,2 45,32700

mč 003 : (4,1+4,15+0,2+1,5)*2*2,05-0,75*0,6+1,95*0,2-0,8*1,97+5,2*0,15 39,93900

mč 004 : (2,3*2+4,15)*2,05-0,75*0,6+1,95*0,2-0,8*1,97*2 14,72550

mč 005 : (3,5*2+4,15)*2,05-0,8*1,97+5,2*0,2 22,32150

mč 006 : (3,9+4,3)*2*2,05-0,75*0,6+1,95*0,2-0,8*1,97 31,98400

mč 007 : (3,95+2,1)*2*2,05-0,8*1,97*2+5,2*0,15-0,75*0,6+1,95*0,2 22,37300

mč 008 : (3,95+1,0)*2*2,05-0,8*1,97*2+5,2*0,15+5,2*0,3 19,48300

64 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 106,65000 304,97 32 525,05 801-1 rts 19/I

pod obklady do tmele : 

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového
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mč 102 : (2,0+2,1+0,9)*2*2,1-0,6*1,97-0,9*0,6+2,1*0,2 19,69800

mč 106 : (1,1+2,65)*2*2,1-0,6*1,97-0,6*0,6+1,8*0,2 14,56800

mč 107 : (2,3+2,65+0,6)*2*2,1-0,6*1,97-0,9*0,6+2,1*0,2 22,00800

mč 109 : (3,8+0,5+0,6)*0,6 2,94000

mč 110 : (1,0+1,16)*2*2,1-0,6*1,97 7,89000

mč 205 : (0,9+2,75)*2*2,1-0,6*1,97-0,6*0,6+1,8*0,2 14,14800

mč 206 : (2,8+2,75)*2*2,1+1,6*1,5*0,75*0,1-0,6*1,97-0,9*0,6+2,1*0,2 22,18800

mč 207 : (4,15+0,6*2)*0,6 3,21000

65 612472181R00 Omítky stěn klasické, se štukem ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi m2 71,56400 301,21 21 555,79 801-1 rts 19/I

1PP mč 004-005 : 4,15*2,05*2 17,01500

1NP zazdívky : 1,0*2,1*3 6,30000

1NP zdivo : (0,9+0,1+0,9+0,6+0,1+0,6)*(2,75-2,1) 2,08000

2NP zazdívky : 1,0*2,1*2+1,2*0,9 5,28000

2NP mč 210 : (4,05+3,9)*2*2,75-0,8*1,97+5,1*0,3-2,4*1,5+5,4*0,15 40,88900

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 922 486,08
66 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 52,17500 43,02 2 244,57 801-1 rts 19/I

1,8*1,5*6+3,15*1,5*2+0,9*0,9*3+0,6*0,6*2+1,25*0,9*3 32,17500

2,4*1,5*3+0,9*1,5 12,15000

1,0*2,0+0,9*2,1 3,89000

1,8*0,6*2+0,75*0,6*4 3,96000

67 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 109,59000 47,06 5 157,31 801-1 rts 19/I

úprava izolace obvodového zdiva : 

(16,6+11,5)*2*1,95 109,59000

68 627452111R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné

 zdí z cihel, cementovou maltou

m2 109,59000 313,44 34 349,89 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 67 : 109,59000 109,59000

69 622421121R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení 

složitosti

m2 109,59000 239,08 26 200,78 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 67 : 109,59000 109,59000

70 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 428,30000 18,83 8 064,89 801-1 rts 19/I

vč 106 fasáda : 

(16,6+11,5)*2*7,0 393,40000

-1,8*1,5*4-0,8*1,8-2,35*0,6-0,9*0,9*2-0,6*0,9-0,8*0,8-1,25*0,9*2 -18,70000

-1,5*1,5*2-0,9*2,3*2-0,85*2,3-2,3*1,5-1,8*1,5*2-0,9*0,9*2-0,6*0,9-1,25*0,9 -22,73000

(1,8+1,5*2)*0,3*6 8,64000

(0,8+1,8*2)*0,3 1,32000

(2,35+0,6*2)*0,3 1,06500

(0,9+0,9*2)*0,3*4 3,24000

(0,6+0,9*2)*0,3*2 1,44000

(0,8+0,8*2)*0,3 0,72000

(1,25+0,9*2)*0,3*3 2,74500

(2,4+2,3*2)*0,3*2 4,20000

(3,15+2,3*2)*0,3 2,32500

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách 

povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

pro spárování (400 kg cementu/m3)

postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi,
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vč 106 sokl : 

15,8+15,8+15,4-0,9*1,4+5,8-1,2*0,4-0,85*0,5 50,63500

71 622300131R00 Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 188,50000 102,13 19 251,51 801-1 rts 19/I

vyrovnání fasády odhad 50%  - fakturovat dle skutečnosti : 377,0*0,5 188,50000

72 622300141R00 Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 25,31750 152,96 3 872,56 801-1 rts 19/I

vyrovnání soklu odhad 50%  - fakturovat dle skutečnosti : 50,635*0,5 25,31750

73 28376361R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 0,880 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 

m2 26,58338 154,37 4 103,68 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 72 : 25,31750*1,05 26,58338

74 622319130RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou,  

m2 20,98500 624,07 13 096,11 801-1 rts 19/I

vč 110 atika : (16,6*2+10,9*3+4,05)*0,3 20,98500

75 622319132RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou,  

m2 32,52000 723,84 23 539,28 801-1 rts 19/I

vč 110 atika : (11,65+10,7+4,05+6,5+4,05+3,7)*2*0,4 32,52000

76 622319525RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a 

mozaiková omítka

m2 49,43000 1 647,23 81 422,58 801-1 rts 19/I

sokl : 

16,1+16,1+15,85-0,8*1,4+5,96-1,0*0,4 52,49000

-1,8*0,6*2-0,75*0,6*2 -3,06000

77 622319835RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, 

zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 361,94300 1 355,43 490 588,40 801-1 rts 19/I

vč 102 fasáda : 

(16,92+11,82)*2*7,1 408,10800

-(1,8*1,5*6+3,15*1,5*2+0,9*0,9*3+0,6*0,6*2+1,25*0,9*3) -32,17500

-(2,4*1,5*3+0,9*1,5) -12,15000

-(0,8*0,8+1,0*1,2) -1,84000

78 622319836RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, 

zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 21,86410 1 355,44 29 635,48 801-1 rts 19/I

podhledy : 4,51*2,91+9,2*0,95 21,86410

79 622391002R00 Příplatky, slevy příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 21,86410 133,66 2 922,36 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 78 : 21,86410 21,86410

80 622319853RV1 Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 31,62600 1 364,85 43 164,75 801-1 rts 19/I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, 

vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, 

vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, 

vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, 

vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, 

vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 17 z



(1,8+1,5*2)*0,36*6 10,36800

(3,15+1,5*2)*0,36*2 4,42800

(0,9+0,9*2)*0,36*3 2,91600

(0,6+0,6*2)*0,36*2 1,29600

(1,25+0,9*2)*0,36*3 3,29400

(2,4+1,5*2)*0,36*3 5,83200

(0,9+1,5*2)*0,36 1,40400

(0,8+0,8*2)*0,36 0,86400

(1,0+1,2*2)*0,36 1,22400

81 622319863RT1 Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm m2 11,82600 941,27 11 131,46 801-1 rts 19/I

(1,8*6+3,15*2+0,9*4+0,6*2+1,25*3+2,4*3)*0,36 11,82600

82 622319553RU1 Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a 

mozaiková omítka

m2 5,70400 1 364,85 7 785,10 801-1 rts 19/I

sokl : 

1,4*0,16*2+0,4*0,36*2 0,73600

(1,8+0,6*2)*0,36*2 2,16000

(0,75+0,6*2)*0,36*4 2,80800

83 622319563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 2,37600 941,27 2 236,46 801-1 rts 19/I

sokl : (1,8*2+0,75*4)*0,36 2,37600

84 622319015R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 57,48000 112,95 6 492,37 801-1 rts 19/I

(16,92+11,82)*2 57,48000

85 622319031R00 Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 

mm, pro spáru šířky 3-7 mm

m 57,48000 30,87 1 774,41 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 84 : 57,48000 57,48000

86 601015183RT6 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, 

zrnitost 1,5 mm,  

m2 21,86410 284,26 6 215,09 801-1 rts 19/I

podhledy : 

4,51*2,91+9,2*0,95 21,86410

87 601015191R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z 

hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 21,86410 39,44 862,32 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 86 : 21,86410 21,86410

88 602015183RT6 Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka 

vrstvy 1,5 mm,  

m2 350,48800 239,08 83 794,67 801-1 rts 19/I

vč 102 fasáda : 

(16,92+11,82)*2*7,1 408,10800

-(1,8*1,5*6+3,15*1,5*2+0,9*0,9*3+0,6*0,6*2+1,25*0,9*3) -32,17500

-(2,4*1,5*3+0,9*1,5) -12,15000

-(0,8*0,8+1,0*1,2) -1,84000

ostění : 

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. 

Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt na m2.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. 

Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt na m2.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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(1,8+1,5*2)*0,36*6 10,36800

(3,15+1,5*2)*0,36*2 4,42800

(0,9+0,9*2)*0,36*3 2,91600

(0,6+0,6*2)*0,36*2 1,29600

(1,25+0,9*2)*0,36*3 3,29400

(2,4+1,5*2)*0,36*3 5,83200

(0,9+1,5*2)*0,36 1,40400

(0,8+0,8*2)*0,36 0,86400

(1,0+1,2*2)*0,36 1,22400

komín : 

(1,3+0,5)*2*1,3 4,68000

odpočet dřevěného obkladu : 

Položka pořadí 241 : 47,76100*-1 -47,76100

89 602015191R00 Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 350,48800 33,13 11 611,67 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 88 : 350,48800 350,48800

90 623451131R00 Omítky vnější cementové pilířů a sloupů s plochami rovnými

 hladké stupeň složitosti 1÷2

m2 5,40000 549,70 2 968,38 801-1 rts 19/I

komín : (1,3+0,5)*2*1,5 5,40000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 333 551,47
91 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 m3 27,79088 2 823,82 78 476,44 801-1 rts 19/I

podlahy 1PP : 

(29,74+20,05+21,58+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41)*0,064 7,90848

podlahy 1NP : 

(10,36+4,2+17,4+9,82+9,75+2,4+6,63+18,45+36,08+1,16)*0,08 9,30000

podlahy 2NP : 

(21,56+17,01+18,02+5,67+2,39+7,42+15,3+18,79+10,32+15,8)*0,08 10,58240

92 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 27,79088 254,14 7 062,77 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 91 : 27,79088 27,79088

93 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 m3 4,46100 2 882,18 12 857,40 801-1 rts 19/I

podlahy 1PP podkladní beton mč 001 : 29,74*0,15 4,46100

94 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 4,46100 63,44 283,01 801-1 rts 19/I

Položka pořadí 93 : 4,46100 4,46100

95 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, 

velikost oka 100/100 mm

t 2,03331 29 179,51 59 330,99 801-1 rts 19/I

podlahy 1PP podkladní beton mč 001 : 

29,74*1,15*4,4*0,001 0,15048

podlahy 1PP : 

123,57*1,15*4,4*0,001 0,62526

podlahy 1NP : 

116,25*1,15*4,4*0,001 0,58823

podlahy 2NP : 

132,28*1,15*4,4*0,001 0,66934

po jednotlivých vrstvách

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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96 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 2,13500 640,07 1 366,55 801-1 rts 19/I

mč 108 : 1,25+2,95*0,3 2,13500

97 632411104R00 Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, 

ruční zpracování

m2 255,69000 357,68 91 455,20 801-1 rts 19/I

podlahy 1NP : 

10,36+4,2+17,4+9,82+9,75+2,4+6,63+18,45+36,08+1,16+4,2 120,45000

podlahy 2NP : 

21,56+17,01+18,02+5,67+2,39+7,42+15,3+18,79+10,32+15,8+2,96 135,24000

98 632412130RT1 Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 30 mm, ruční zpracování m2 123,57000 451,81 55 830,16 801-1 rts 19/I

podlahy 1PP : 

29,74+20,05+21,58+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41 123,57000

99 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 

mm

m2 14,82000 244,73 3 626,90 801-1 rts 19/I

vyrovnání zdiva u parapetů : 37,05*0,4 14,82000

100 632451031R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 

mm

m2 123,57000 188,25 23 262,05 801-1 rts 19/I

vyspravení podlah 1PP : 

29,74+20,05+21,58+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41 123,57000

Díl:64 Výplně otvorů 114 152,92
101 642944121RT2 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 110 

mm

kus 6,00000 1 633,11 9 798,66 801-4 rts 19/I

T4 : 6 6,00000

102 642944121RU4 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm kus 8,00000 1 914,55 15 316,40 801-4 rts 19/I

T1 : 7 7,00000

T7 : 1 1,00000

103 642952110RU4 Osazení zárubní dveřních dřevěných dodávka a osazení zárubní dveřních dřevěných 

obložkových

kus 13,00000 5 289,96 68 769,48 801-1 rts 19/I

T2 : 10 10,00000

T3 : 1 1,00000

T5 : 1 1,00000

T6 : 1 1,00000

104 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 37,05000 170,37 6 312,21 801-1 rts 19/I

vč 117 okna P01-P09 : 1,8*2+0,75*4+1,8*6+3,15*2+0,9*3+0,6*2+1,25*3+0,9+2,4*2 37,05000

105 607800283R parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor buk, zlatý dub, mahagon, ořech, carera, olše, světlý dub, 

m 38,90250 332,74 12 944,42 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 104 : 37,05000*1,05 38,90250

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, 

hlazený dřevěným hladítkem,

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci 

proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo 

podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

včetně dodávky zárubně

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

včetně dodávky zárubně

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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106 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 25,00000 40,47 1 011,75 SPCM rts 19/I

vč 117 okna P01-P09 : 2+4+6+2+3+2+3+1+2 25,00000

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 72 025,33
107 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky 

do 10 m

m2 520,56600 51,77 26 949,70 800-3 rts 19/I

vč 112 : 

(16,92+1,0*2)*7,9 149,46800

(16,92+1,0*2)*8,0 151,36000

(11,82+1,0*2)*8,4 116,08800

(11,82+1,0*2)*7,5 103,65000

108 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i 

započatý měsíc použití lešení

m2 1 041,13200 28,52 29 693,08 800-3 rts 19/I

Položka pořadí 107 : 520,56600*2 1 041,13200

109 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 520,56600 28,24 14 700,78 800-3 rts 19/I

Položka pořadí 107 : 520,56600 520,56600

110 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 15,80000 43,15 681,77 800-3 rts 19/I

vč 109 mč 210 podhled : 15,8 15,80000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 87 509,14
111 952901111T00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 506,23170 37,65 19 059,62 Vlastní

1PP : 16,92*9,77-7,56*2,8 144,14040

1NP : 16,92*9,77+3,37*2,05 172,21690

2NP : 16,92*10,72+7,72*1,1 189,87440

112 953802323R00 Montáž komínové vložky pevné o vnitřním průměr přes 130 do 200 mm, pro výšku 

komínu přes 10 do 15 m

m 21,00000 1 317,78 27 673,38 801-4 rts 19/I

10,5*2 21,00000

113 553431607R vložka komínová ohebná nerez ocel 1.4404; stěna 2 x 0,10 mm; světlý průměr 160 mm m 22,05000 642,89 14 175,72 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 112 : 21,00000*1,05 22,05000

114 953941312T00 Osazení hasicího přístroje na stěnu, včetně dodávky PHP kus 4,00000 1 167,18 4 668,72 Vlastní

1PP-2NP : 4 4,00000

115 951010101 Žebřík ocelový dl. 8,6m s ochranným košem, dodávka, montáž do KZS, spojovací 

materiál, povrchová úprava

kus 1,00000 20 708,04 20 708,04 Vlastní

vč 117 odkaz Z01 : 1 1,00000

116 951010102 Demontáž a zpětné osazení informat. cedulí na fasádě kus 2,00000 470,64 941,28 Vlastní

117 953940001 Větrací mřížka na fasádu pro odvětrání včetně potrubí PVC DN 125 dl. 600mm, dodávka, 

montáž

kus 1,00000 282,38 282,38 Vlastní

mč 110 : 1 1,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 311 317,74
118 962031132R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na 

jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 

m2 4,06000 77,85 316,07 801-3 RTS 17/ I

1NP : 1,4*2,9 4,06000

119 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na 

jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 90,88000 93,19 8 469,11 801-3 RTS 17/ I

1pp izolační přizdívky : (16,9+11,5)*2*1,6 90,88000

120 962031133R00 Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na 

jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 14,45300 93,19 1 346,88 801-3 RTS 17/ I

neohebné (smaltované, hliníkové aj.) včetně komínové zděře, odvodu kondenzátu do domovního odpadu nebo sběrné nádoby odběratele, s 

případnými manipulačními otvory, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),
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1PP : 4,15*2,3 9,54500

1NP : 2,1*2,9-0,6*1,97 4,90800

121 962032631R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, 

šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo 

m3 0,97500 674,33 657,47 801-3 rts 19/I

1,3*0,5*1,5 0,97500

122 963011510R00 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení

 tloušťky do 80 mm

m2 28,11000 121,99 3 429,14 801-3 rts 19/I

vč 103 : 16,95+5,58 22,53000

vč 104 : 4,65*1,2 5,58000

123 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových

 tloušťky přes 80 mm

m3 5,62200 2 372,01 13 335,44 801-3 rts 19/I

vč 103 terasy : (16,95+5,58)*0,2 4,50600

vč 104 : 4,65*1,2*0,2 1,11600

124 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo 

z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 4,46100 1 855,25 8 276,27 801-3 rts 19/I

podlahy 1PP podkladní beton mč 001 : 29,74*0,15 4,46100

125 965043341RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s 

potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 24,97900 2 321,18 57 980,76 801-3 rts 19/I

podesta u vstupu : 

4,2*0,03 0,12600

stávající podlahy 1NP : 

(9,4+4,98+17,01+15,53+3,4+2,39+6,62+18,41+14,79+21,28)*0,1 11,38100

stávající podlahy 2NP : 

(15,0+17,01+18,02+5,67+2,39+7,42+15,3+17,95+17,69+18,27)*0,1 13,47200

126 965043421RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s 

potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 1 m2

m3 18,53550 2 965,01 54 957,94 801-3 rts 19/I

podlahy 1PP : 

(29,74+20,05+21,58+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41)*0,15 18,53550

127 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 31,59000 242,22 7 651,73 801-3 rts 19/I

podesty : 4,2+2,96 7,16000

schody : 1,1*0,455*10+1,05*0,45*10+1,2*0,45*7+1,2*0,455*20 24,43000

128 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 156,79000 52,77 8 273,81 801-3 rts 19/I

podlahy 1PP : 29,74 29,74000

podlahy 1NP : 9,4+2,39+6,62+18,41+14,79 51,61000

podlahy 2NP : 15,0+5,67+2,39+7,42+13,95+5,58+18,27 68,28000

podesty : 4,2+2,96 7,16000

129 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 63,83000 21,26 1 357,03 801-3 rts 19/I

mč 101 : (4,2+2,1)*2-0,8*3-0,6-2,35 7,25000

mč 109 : 3,54*2+4,15 11,23000

mč 111 : (2,35+4,1)*2+7*0,15*2-0,6-1,1 13,30000

mč 204 : (3,8+1,4)*2-0,6*2-0,8-0,9+0,35*2 8,20000

mč 210 : 9,1+1,55 10,65000

mč 211 : 4,65 4,65000

mč 212 : 4,2+4,35 8,55000

130 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 28,00000 8,22 230,16 801-3 rts 19/I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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1-2NP : 28 28,00000

131 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 20,00000 13,72 274,40 801-3 rts 19/I

1-2NP vnější : 6 6,00000

1-2NP vnitřní : 14 14,00000

132 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 4,32000 270,24 1 167,44 801-3 rts 19/I

1-2NP : 0,9*0,9*4+0,6*0,9*2 4,32000

133 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 5,70000 154,18 878,83 801-3 rts 19/I

1-2NP : 2,3*0,6+1,2*0,9*4 5,70000

134 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 24,15000 127,07 3 068,74 801-3 rts 19/I

1-2NP : 1,8*1,5*6+1,5*1,5*2+2,3*1,5 24,15000

135 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 7,28600 155,88 1 135,74 801-3 rts 19/I

1-2NP vnější : 0,8*2,05+0,8*1,97+0,9*2,3+1,0*2,0 7,28600

136 968071112R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 6,00000 18,21 109,26 801-3 rts 19/I

okna 1PP : 6 6,00000

137 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, 

m2 2,70000 278,71 752,52 801-3 rts 19/I

okna 1PP : 0,75*0,6*6 2,70000

138 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 

m2 20,09400 237,20 4 766,30 801-3 rts 19/I

1-2NP : 0,6*1,97*5+0,8*1,97*9 20,09400

139 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 28,90000 28,13 812,96 801-3 rts 19/I

1-2NP : 0,85*4+0,65*2+1,85*6+1,4+1,25*5+1,55*2+2,35 28,90000

140 971033261R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky 

kus 1,00000 211,79 211,79 801-3 rts 19/I

mč 110 : 1 1,00000

141 971033561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 

m3 0,72000 1 465,56 1 055,20 801-3 rts 19/I

1PP : (1,8*0,6-0,75*0,6)*0,4*2 0,50400

2NP : 0,9*0,6*0,4 0,21600

142 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 

m2 1,47000 108,43 159,39 801-3 rts 19/I

1NP : 0,7*2,1 1,47000

143 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 

m3 0,49920 806,48 402,59 801-3 rts 19/I

mč 201-209 : (1,35*2,4-0,8*1,97)*0,3 0,49920

144 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 

m3 5,02990 906,45 4 559,35 801-3 rts 19/I

1NP : 

2,35*0,9*0,4 0,84600

1,1*2,1*0,45 1,03950

(2,0*2,4-0,8*1,97)*0,35 1,12840

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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2NP : 

2,4*2,4*0,35 2,01600

145 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 14,00000 194,84 2 727,76 801-3 rts 19/I

vč 108 podlaha mč 110 : 4 4,00000

vč 113 strop mč 210 : 10 10,00000

146 973031335R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm

kus 2,00000 250,76 501,52 801-3 rts 19/I

2NP nosníky : 2 2,00000

147 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před 

vybouráním otvorů

m 26,90000 234,66 6 312,35 801-3 rts 19/I

mč 001 : 2,1*2 4,20000

mč 002 : 2,1*2 4,20000

mč 101-111 : 1,1 1,10000

mč 103-105 : 1,4*2 2,80000

mč 101-104 : 2,5*2 5,00000

mč 207-208 : 2,9*2 5,80000

mč 201-209 : 1,9*2 3,80000

148 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí

 v jakémkoliv zdivu

m 26,35000 138,93 3 660,81 801-3 rts 19/I

zábradlí teras : 4,2+4,35+9,2+1,55+4,65+1,2*2 26,35000

149 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 

%

m2 287,30500 25,24 7 251,58 801-3 rts 19/I

Položka pořadí 54 : 287,30500 287,30500

150 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 

%

m2 123,57000 83,27 10 289,67 801-3 rts 19/I

stropy 1PP : 

29,74+20,05+21,58+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41 123,57000

151 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 % m2 560,54200 32,78 18 374,57 801-3 rts 19/I

Položka pořadí 59 : 560,54200 560,54200

152 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 

%

m2 275,84100 65,65 18 108,96 801-3 rts 19/I

stěny 1PP : 

mč 001 : (6,3+6,2)*2*2,6-0,9*2,05-1,0*2,05*3-1,1*2,6+5,1*0,35*2+5,1*0,3+5,0*0,4-

0,75*0,6+2,7*0,2

61,33500

mč 002 : (4,85+4,15)*2*2,6-1,0*2,05-0,75*0,6+2,7*0,2 44,84000

mč 003 : (4,1+4,15+0,2+1,5)*2*2,05-0,75*0,6+2,7*0,2-1,0*2,05+5,1*0,3 40,36500

mč 004 : (3,62*2+4,15)*2,05-0,75*0,6+2,7*0,2-1,0*2,05*2 19,33950

mč 005 : (2,17*2+4,15)*2,05-1,0*2,05 15,35450

mč 006 : (3,9+4,3)*2*2,05-0,75*0,6+2,7*0,2-1,0*2,05+5,1*0,2 32,68000

mč 007 : (3,95+2,1)*2*2,05-1,0*2,05*2+5,1*0,2-0,75*0,6+2,7*0,2 21,81500

mč 008 : (3,95+1,0)*2*2,05-1,0*2,05+5,1*0,26-0,9*2,05 17,72600

1NP : 

mč 102 : (2,0*2+2,1)*2,1 12,81000

mč 109 : (3,8+0,5+0,6)*0,6 2,94000

mč 110 : (1,0*2+1,16)*2,1 6,63600

153 978041103R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 

30 mm, s omítkou

m2 25,69500 67,09 1 723,88 801-3 rts 19/I

vč 106 : 

(1,8+1,5*2)*0,3*6 8,64000

(0,8+1,8*2)*0,3 1,32000

(2,35+0,6*2)*0,3 1,06500

(0,9+0,9*2)*0,3*4 3,24000

(0,6+0,9*2)*0,3*2 1,44000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 24 z



(0,8+0,8*2)*0,3 0,72000

(1,25+0,9*2)*0,3*3 2,74500

(2,4+2,3*2)*0,3*2 4,20000

(3,15+2,3*2)*0,3 2,32500

154 978041110R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 

100 mm, s omítkou

m2 357,57000 108,43 38 771,32 801-3 rts 19/I

vč 106 : 

(16,8+11,7)*2*7,0 399,00000

-1,8*1,5*4-0,8*1,8-2,35*0,6-0,9*0,9*2-0,6*0,9-0,8*0,8-1,25*0,9*2 -18,70000

-1,5*1,5*2-0,9*2,3*2-0,85*2,3-2,3*1,5-1,8*1,5*2-0,9*0,9*2-0,6*0,9-1,25*0,9 -22,73000

155 978059231R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2 m2 50,63500 206,97 10 479,93 801-3 rts 19/I

vč 106 sokl : 

15,8+15,8+15,4-0,9*1,4+5,8-1,2*0,4-0,85*0,5 50,63500

156 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy 

přes 2 m2

m2 79,97700 75,72 6 055,86 801-3 rts 19/I

mč 106 : (1,1+2,65)*2*2,1-0,6*1,97-0,6*0,6+1,8*0,2 14,56800

mč 107 : (2,3+2,65)*2*2,1-0,6*1,97-0,9*0,6+2,1*0,2 19,48800

mč 108 : (2,3+2,75)*2,1 10,60500

mč 205 : (0,9+2,65)*2*2,1-0,6*1,97-0,6*0,6+1,8*0,2 13,72800

mč 206 : (2,8+2,65)*2*2,1-0,6*1,97-0,9*0,6+2,1*0,2 21,58800

157 97607001 Demontáž stávajícího žebříku m 4,20000 338,86 1 423,21 Vlastní

vč 106 : 4,2 4,20000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 40 113,20
158 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů 

včetně vnějších plášťů

t 426,14682 94,13 40 113,20 801-4 rts 19/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,

39,40,41,42,43, : 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,

77,78,80,81,82, : 83,84,86,87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,110,

111,112,113,114, : 115,117,118,119,120,122,123,132,133,134,135,137,138,140,141,142,143,144,145,146, 

: Součet: : 426,14682 426,14682

Díl:711 Izolace proti vodě 195 742,46
159 711212002RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti tlakové vodě m2 120,93000 557,23 67 385,82 800-711 rts 19/I

svislá izolace obvodového zdiva : 

(16,6+11,5)*2*1,95 109,59000

svislá izolace sprcha : 

(0,9*3)*(2,1-0,3) 4,86000

(0,9*2)*(2,1-0,3)*2 6,48000

160 711212002RT2 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti tlakové vodě m2 180,61850 557,23 100 646,05 800-711 rts 19/I

hydroizolace podlah 1PP vetně vytažení 150mm na stěnu : 

29,74+20,05+21,58+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41+129,54*0,15 143,00100

mokré provozy s vytažením 300mm na stěnu : 

mč 102 : (2,0+2,1+0,9)*2*0,3+2,0*2,1 7,20000

mč 106 : (1,1+2,65)*2*0,3+1,1*2,65 5,16500

mč 107 : (2,3+2,65+0,6)*2*0,3+2,35*2,65 9,55750

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812
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mč 205 : (0,9+2,75)*2*0,3+0,9*2,75 4,66500

mč 206 : (2,8+2,75)*2*0,3+2,8*2,75 11,03000

161 711212000R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 301,54850 51,68 15 584,03 800-711 rts 19/I

Položka pořadí 159 : 120,93000 120,93000

Položka pořadí 160 : 180,61850 180,61850

162 711212601R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky

 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

m 47,00000 128,48 6 038,56 800-711 rts 19/I

mč 102 : (2,0+2,1+0,9)*2 10,00000

mč 106 : (1,1+2,65)*2 7,50000

mč 107 : (2,3+2,65+0,6)*2 11,10000

mč 205 : (0,9+2,75)*2 7,30000

mč 206 : (2,8+2,75)*2 11,10000

163 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 2 014,90000 3,02 6 088,00 800-711 rts 19/I

Díl:712 Povlakové krytiny 210 526,24
164 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

 jednovrstvé,  

m2 147,68500 108,25 15 986,90 800-711 rts 19/I

vč 105 : 11,65*9,8+2,45*1,1+4,6*6,7 147,68500

165 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

 dvouvrstvé,  

m2 147,68500 52,71 7 784,48 800-711 rts 19/I

Položka pořadí 164 : 147,68500 147,68500

166 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 159,79500 64,95 10 378,69 800-711 rts 19/I

vč 110 : 11,65*9,8+2,45*1,1+4,05*6,7+4,05*3,9 159,79500

167 712841559R00 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve 

specifikaci

m2 36,40000 111,07 4 042,95 800-711 rts 19/I

vč 110 : (11,65+9,8+2,45+1,1+4,05+6,7+4,05+3,9)*2*0,4 34,96000

komín : (1,3+0,5)*2*0,4 1,44000

168 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka 

skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 227,44425 128,01 29 115,14 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 166 : 159,79500*1,15 183,76425

Položka pořadí 167 : 36,40000*1,2 43,68000

169 712372111RV3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 

300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 151,44000 429,22 65 001,08 800-711 rts 19/I

vč 110 : 11,45*9,6+2,25*1,0+3,85*6,5+3,85*3,7 151,44000

170 712871801RZ4 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, včetně dodávky fólie, 

tloušťky 1,5 mm

m2 80,67300 429,22 34 626,47 800-711 rts 19/I

vč 110 : (16,92+11,82)*2*1,1+14,55*1,1 79,23300

komín : (1,3+0,5)*2*0,4 1,44000

171 712378003R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 57,48000 212,73 12 227,72 800-711 rts 19/I

vš 110 : (16,92+11,82)*2 57,48000

172 712378005R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 3,60000 212,73 765,83 800-711 rts 19/I

komín : (1,3+0,5)*2 3,60000

173 712378006R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 40,05000 103,54 4 146,78 800-711 rts 19/I

vč 110 : 11,45+10,7+3,85+6,5+3,85+3,7 40,05000

174 712378007R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 40,05000 103,54 4 146,78 800-711 rts 19/I

vč 110 : 11,45+10,7+3,85+6,5+3,85+3,7 40,05000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků
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175 712378008R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou PVC

m 3,60000 103,54 372,74 800-711 rts 19/I

komín : (1,3+0,5)*2 3,60000

176 712391171R00 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 206,41440 14,12 2 914,57 800-711 rts 19/I

vč 110 : 16,92*10,72+7,72*1,1+41,35*0,4 206,41440

177 67390331R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 

400 g/m2; tl. při 20 kPa 3,60 mm

m 118,68828 24,47 2 904,30 SPCM RTS 18/ I

Položka pořadí 176 : 206,41440*0,575 118,68828

178 712348102RT3 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Komínek odvětrání 

střešního souvrství, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

kus 2,00000 1 186,01 2 372,02 800-711 rts 19/I

vč 110 : 2 2,00000

179 712378103RT9 Prostup atikou (vyhřívaný) s mřížkou a napojením na střešní svod, DN 110 mm kus 2,00000 4 009,83 8 019,66 Vlastní

vč 110 : 2 2,00000

180 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5 900,00000 0,97 5 720,13 800-711 rts 19/I

Díl:713 Izolace tepelné 208 738,48
181 713100812R00 Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm m2 248,53000 52,71 13 100,02 800-713 RTS 17/ II

stávající podlahy 1NP : 

9,4+4,98+17,01+15,53+3,4+2,39+6,62+18,41+14,79+21,28 113,81000

stávající podlahy 2NP : 

15,0+17,01+18,02+5,67+2,39+7,42+15,3+17,95+17,69+18,27 134,72000

182 713100832R00 Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm m2 147,68500 52,71 7 784,48 800-713 RTS 17/ II

vč 105 : 11,65*9,8+2,45*1,1+4,6*6,7 147,68500

183 713111111RT2 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá m2 159,79500 71,54 11 431,73 800-713 rts 19/I

dvojvrstvá izolace : 11,65*9,8+2,45*1,1+4,05*6,7+4,05*3,9 159,79500

184 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 

0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 52,15709 1 468,39 76 586,95 SPCM rts 19/I

159,795*0,16*2*1,02 52,15709

185 713111111RT1 Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,  m2 159,79500 71,54 11 431,73 800-713 rts 19/I

spádové klíny : 11,65*9,8+2,45*1,1+4,05*6,7+4,05*3,9 159,79500

186 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné 

vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 0,10584 2 494,38 264,01 SPCM rts 19/I

detail vpusti : 0,6*0,6*0,28*1,05 0,10584

187 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK

m3 13,03927 1 760,18 22 951,46 SPCM rts 19/I

159,795*((0,16+0,0))*0,5*1,02 13,03927

188 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 372,10000 73,42 27 319,58 800-713 rts 19/I

podlahy 1PP : 

29,74+20,05+21,58+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41 123,57000

podlahy 1NP : 

10,36+4,2+17,4+9,82+9,75+2,4+6,63+18,45+36,08+1,16 116,25000

podlahy 2NP : 

21,56+17,01+18,02+5,67+2,39+7,42+15,3+18,79+10,32+15,8 132,28000

189 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 

0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 11,38626 1 468,39 16 719,47 SPCM rts 19/I

372,1*1,02*0,03 11,38626

190 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky 

materiálu

m2 248,53000 37,56 9 334,79 800-713 rts 19/I

podlahy 1NP : 

10,36+4,2+17,4+9,82+9,75+2,4+6,63+18,45+36,08+1,16 116,25000

podlahy 2NP : 

včetně dodávek výrobků

včetně dodávek výrobků

50 m vodorovně

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 27 z



21,56+17,01+18,02+5,67+2,39+7,42+15,3+18,79+10,32+15,8 132,28000

191 713191122R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky překrytí pásem asfaltovaným 

nepískovaným, včetně dodávky materiálu

m2 123,57000 73,03 9 024,32 800-713 RTS 18/ I

podlahy 1PP : 

29,74+20,05+21,58+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41 123,57000

192 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 15 600,00000 0,18 2 789,94 800-713 rts 19/I

Díl:721 Vnitřní kanalizace 3 733,33
193 721210823R00 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125 kus 1,00000 146,84 146,84 800-721 rts 19/I

vč 104 : 1 1,00000

194 721234104RT1 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, 

s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm

kus 1,00000 3 350,94 3 350,94 800-721 rts 19/I

195 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 175,00000 1,35 235,55 800-721 rts 19/I

Díl:762 Konstrukce tesařské 49 401,84
196 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na 

ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m

kus 1,00000 10 354,02 10 354,02 800-762 rts 19/I

provizorní opatření proti dešťové vodě : 1 1,00000

197 762331813R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 

224 do 288 cm2

m 150,00000 73,42 11 013,00 800-762 rts 19/I

stávající krov - odhad : 150,0 150,00000

198 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 

stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 147,68500 43,30 6 394,76 800-762 rts 19/I

vč 105 : 11,65*9,8+2,45*1,1+4,6*6,7 147,68500

199 762441113T22 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB ECO 

3 N tl. 25 mm

m2 39,46380 438,63 17 310,01 Vlastní

(16,92+11,82)*2*0,56+14,55*0,5 39,46380

200 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 340,00000 12,74 4 330,05 800-762 rts 19/I

Díl:764 Konstrukce klempířské 72 148,67
201 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 7,42500 64,01 475,27 800-764 rts 19/I

vč 104 římsa : 4,95*1,5 7,42500

202 764352840R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, 

sklonu do 30°

m 6,40000 33,89 216,90 800-764 rts 19/I

vč 104 : 6,4 6,40000

203 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 28,90000 33,89 979,42 800-764 rts 19/I

1-2NP : 0,85*4+0,65*2+1,85*6+1,4+1,25*5+1,55*2+2,35 28,90000

204 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 56,00000 24,47 1 370,32 800-764 rts 19/I

vč 104 : 56,0 56,00000

205 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm m 8,40000 24,47 205,55 800-764 rts 19/I

vč 104 : 8,4 8,40000

206 764908310RT1 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový 

pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 600 mm, 

m 39,05000 400,98 15 658,27 800-764 rts 19/I

vč 117 Rš 660mm odkaz K1-K7 : 1,8*8+0,65*4+3,15*2+0,9*4+0,6*2+1,25*3+2,4*3 39,05000

K1-K7 : 

207 764908110R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby 

kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v 

m 15,80000 3 215,39 50 803,16 800-764 rts 19/I

odkaz K08 : 7,9*2 15,80000

208 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 1 800,00000 1,36 2 439,78 800-764 rts 19/I

Díl:766 Konstrukce truhlářské 660 912,43
209 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 26,35000 118,60 3 125,11 800-766 rts 19/I

zábradlí teras : (4,2+4,35+9,2+1,55+4,65+1,2*2)*1,0 26,35000

210 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,  m 136,50000 364,09 49 698,29 800-766 rts 19/I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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P01 : (1,8+0,6)*2*2 9,60000

P02 : (0,75+0,6)*2*4 10,80000

P03 : (1,8+1,5)*2*6 39,60000

P04 : (3,15+1,5)*2*2 18,60000

P05 : (0,9+0,9)*2*3 10,80000

P06 : (0,6+0,9)*2*2 6,00000

P07 : (1,25+0,9)*2*3 12,90000

P08 : (0,9+1,5)*2 4,80000

P09 : (2,4+1,5)*2*3 23,40000

211 766601211R01 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 136,50000 76,00 10 374,00 Vlastní

Položka pořadí 210 : 136,50000 136,50000

212 611-P01 Okno plastové 1800/600mm; Uokna 0,9W/m2K; barva ořech, kování kus 2,00000 6 281,12 12 562,24 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz P01 : 2 2,00000

213 611-P02 Okno plastové 750/600mm; Uokna 0,9W/m2K; barva ořech, kování kus 4,00000 2 981,02 11 924,08 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz P02 : 4 4,00000

214 611-P03 Okno plastové 1800/1500mm; Uokna 0,9W/m2K; barva ořech, kování kus 6,00000 9 358,15 56 148,90 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz P03 : 6 6,00000

215 611-P04 Okno plastové 3150/1500mm; Uokna 0,9W/m2K; barva ořech, kování kus 2,00000 18 319,08 36 638,16 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz P04 : 2 2,00000

216 611-P05 Okno plastové 900/900mm; Uokna 0,9W/m2K; barva ořech, kování kus 3,00000 3 540,13 10 620,39 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz P05 : 3 3,00000

217 611-P06 Okno plastové 600/900mm; Uokna 0,9W/m2K; barva ořech, kování kus 2,00000 2 838,88 5 677,76 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz P06 : 2 2,00000

218 611-P07 Okno plastové 1250/900mm; Uokna 0,9W/m2K; barva ořech, kování kus 3,00000 4 210,32 12 630,96 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz P07 : 3 3,00000

219 611-P08 Okno plastové 900/1500mm; Uokna 0,9W/m2K; barva ořech, kování kus 1,00000 4 696,96 4 696,96 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz P08 : 1 1,00000

220 611-P09 Okno plastové 2400/1500mm; Uokna 0,9W/m2K; barva ořech, kování kus 3,00000 12 634,73 37 904,19 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz P09 : 3 3,00000

221 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové 

zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 25,00000 593,94 14 848,50 800-766 rts 19/I

T1 : 7 7,00000

T2 : 10 10,00000

T4 : 6 6,00000

T5 : 1 1,00000

T7 : 1 1,00000

222 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do 

ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 678,66 678,66 800-766 rts 19/I

T6 : 1 1,00000

223 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo 

fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 709,72 709,72 800-766 rts 19/I

T3 : 1 1,00000

224 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 27,00000 349,21 9 428,67 800-766 rts 19/I

T01-T07 : 7+10+1+6+1+1+1 27,00000

225 611-T01 Dveře vnitřní profilované 1kř. 80x197 dub, kování, zámek s bezp. vložkou kus 7,00000 9 130,36 63 912,52 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz T01 : 7 7,00000

226 611-T02 Dveře vnitřní profilované 1kř. 80x197 dub, kování, zámek s bezp. vložkou kus 10,00000 10 165,76 101 657,60 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz T02 : 10 10,00000
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227 611-T03 Dveře vnitřní profilované 1kř. 80x197 dub, PO EW 30 DP3-C, kování, zámek s bezp. 

vložkou

kus 1,00000 19 202,00 19 202,00 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz T03 : 1 1,00000

228 611-T04 Dveře vnitřní profilované 1kř. 60x197 dub, kování, zámek s bezp. vložkou kus 6,00000 7 718,45 46 310,70 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz T04 : 6 6,00000

229 611-T05 Dveře vnější profilované 1kř. 100x200 dub, kování, zámek s bezp. vložkou, paniková 

klika

kus 1,00000 38 874,64 38 874,64 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz T05 : 1 1,00000

230 611-T06 Dveře vnější profilované 1kř. 80x197 dub,  PO EW 30 DP3-C, kování, zámek s bezp. 

vložkou, paniková klika

kus 1,00000 43 533,95 43 533,95 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz T06 : 1 1,00000

231 611-T07 Dveře vnitřní profilované 1kř. 80x197 dub, kování, zámek s bezp. vložkou kus 1,00000 8 753,85 8 753,85 Vlastní

přesná specifikace vč 117 odkaz T07 : 1 1,00000

232 766669116R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování

 samozavírače na dřevěnou zárubeň

kus 2,00000 209,43 418,86 800-766 rts 19/I

T03, T06 : 2 2,00000

233 54917270T Zavírač dveří Dorma pro protipožární dveře kus 2,00000 2 353,19 4 706,38 Vlastní

Položka pořadí 232 : 2,00000 2,00000

234 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří

 jednokřídlých, šířky do 100 mm

kus 10,00000 89,33 893,30 800-766 rts 19/I

vč 117 : 10 10,00000

235 766695213R00 Ostatní montáž prahů dveří

 jednokřídlých, šířky přes 100 mm

kus 17,00000 96,01 1 632,17 800-766 rts 19/I

vč 117 : 17 17,00000

236 61187116R práh dub; š = 100 mm; l = 600,0 mm; tl = 20,0 mm kus 6,00000 78,78 472,68 SPCM rts 19/I

vč 117 : 6 6,00000

237 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 4,00000 15,06 60,24 SPCM rts 19/I

vč 117 : 4 4,00000

238 61187161R práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 16,00000 167,08 2 673,28 SPCM rts 19/I

239 61187191R práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 267,21 267,21 SPCM rts 19/I

vč 117 : 1 1,00000

240 766211200R01 Madla stávajícího zábradlí, demontáž, dodávka, montáž, povrchová úprava m 11,00000 75,02 825,22 Vlastní

vč 117 odkaz Z02 : 11,0 11,00000

241 766420010RAB Obklad palubkami MD na pero-drážku, lakování m2 47,76100 879,15 41 989,08 AP-PSV rts 19/I

vč 112 : 

pohled čelní : 3,85*6,1-2,4*1,5+5,1*0,36 21,72100

pohled ze zahrady : 4,2*6,2 26,04000

242 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 6 947,00000 1,02 7 062,16 800-766 rts 19/I

Díl:767 Konstrukce zámečnické 105 300,40
243 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 525,60000 28,24 14 842,94 800-767 rts 19/I

vč 103, 104 nosníky balkonů : 24,0*21,9 525,60000

244 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 9,20400 103,54 952,98 800-767 rts 19/I

vč 113 strop mč 210 stažení nosníků : 3,9*2*1,18 9,20400

245 13224600R tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); a = 30,0 mm; b = 5,0 

mm

t 0,01012 18 919,62 191,47 SPCM rts 19/I

vč 113 strop mč 210 stažení nosníků : 3,9*2*1,18*1,1*0,001 0,01012

246 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 53,70000 75,30 4 043,61 800-767 rts 19/I

vč 108 podlaha mč 110 Ič. 160 : 1,5*2*17,9 53,70000

247 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 778,28500 75,30 58 604,86 800-767 rts 19/I

vč 113 strop mč 210 Ič 160 : 4,35*17,9*5 389,32500

2NP Ič 16 mč 210 : 2*4,4*17,9 157,52000

50 m vodorovně
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2NP Ič 20 mč 210 : 2*4,4*26,3 231,44000

248 13380530R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm t 0,67044 26 640,34 17 860,75 SPCM rts 19/I

vč 108 podlaha mč 110 Ič. 160 : 1,5*2*17,9*1,1*0,001 0,05907

vč 113 strop mč 210 Ič 160 : 4,45*17,9*5*1,1*0,001 0,43810

2NP Ič 16 mč 210 : 2*4,4*17,9*1,1*0,001 0,17327

249 13480815R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 200 mm t 0,25458 28 605,33 7 282,34 SPCM rts 19/I

2NP Ič 20 mč 210 : 2*4,4*26,3*1,1*0,001 0,25458

250 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 903,00000 1,68 1 521,45 800-767 rts 19/I

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 184 816,70
251 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 61,95000 43,77 2 711,55 800-771 rts 19/I

Položka pořadí 252 : 24,43000 24,43000

Položka pořadí 256 : 37,52000 37,52000

252 771275105R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního 

tmele

m2 24,43000 705,96 17 246,60 800-771 RTS 18/ I

schody : 1,1*0,455*10+1,05*0,45*10+1,2*0,45*7+1,2*0,455*20 24,43000

253 597642400R dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 

interiér

m2 26,87300 568,53 15 278,11 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 252 : 24,43000*1,1 26,87300

254 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 52,29200 120,48 6 300,14 800-771 rts 19/I

mč 101 : (4,6+2,1)*2-2,35-2,0+0,35*2-0,6-0,8 8,35000

podesty : 2,35*2+1,9*2-0,8-1,0-1,1+2,35+1,45+1,042 10,44200

schodiště : 10*0,455*2+10*0,45*2+7*0,45*2+20*0,455 33,50000

255 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i 

exteriér

kus 191,73000 43,11 8 265,48 SPCM rts 19/I

52,29/0,3*1,1 191,73000

256 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 37,52000 404,75 15 186,22 800-771 rts 19/I

podlahy 1NP : 

10,36+4,2+2,4+6,63+1,16 24,75000

podlahy 2NP : 

2,39+7,42 9,81000

mezipodesta : 

2,96 2,96000

257 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér 

i exteriér

m2 39,39600 329,45 12 979,01 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 256 : 37,52000*1,05 39,39600

258 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah 

keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 13,11000 14,02 183,80 800-771 rts 19/I

podlahy 1NP : 

4,2+2,4+1,16 7,76000

podlahy 2NP : 

2,39 2,39000

mezipodesta : 

2,96 2,96000

259 771577113R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové 

eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška 

m 7,00000 233,44 1 634,08 800-771 rts 19/I

1NP : 1,0+0,8*3+0,6*4 5,80000

2NP : 0,6*2 1,20000

50 m vodorovně

upřesnit dle požadavků investora

upřesnit dle požadavků investora

upřesnit dle požadavků investora
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260 771577113RS4 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové 

eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška 

m 5,70000 261,20 1 488,84 800-771 rts 19/I

1PP : 0,9+0,8*6 5,70000

261 771551030R00 Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm m2 123,57000 395,34 48 852,16 800-771 rts 19/I

podlahy 1PP : 

29,74+20,05+21,58+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41 123,57000

262 59247400R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; podklad šedý; drť; bílá, 

černá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 24,0 mm

m2 129,74850 329,45 42 745,64 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 261 : 123,57000*1,05 129,74850

263 771559791R00 Montáž podlah z dlaždic teracových příplatek k ceně za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 4,41000 23,34 102,93 800-771 rts 19/I

podlahy 1PP : 4,41 4,41000

264 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 1 912,00000 6,19 11 842,14 800-771 rts 19/I

Díl:776 Podlahy povlakové 134 617,06
265 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 133,05000 14,12 1 878,67 800-775 rts 19/I

mč 102 : (2,35+2,1)*2-0,6 8,30000

mč 103 : (3,9+4,15)*2-0,8 15,30000

mč 104 : (3,6+4,15)*2-0,8 14,70000

mč 105 : (2,6+1,4)*2-0,8-0,6*2-0,9+0,35*2 5,80000

mč 110 : 5,2*2+4,15-0,9-0,8 12,85000

mč 202 : (3,9+4,3)*2-0,8 15,60000

mč 203 : (3,8+4,15)*2-0,8 15,10000

mč 207 : (3,65+4,15)*2-0,8 14,80000

mč 208 : (4,35+4,15)*2-0,8 16,20000

mč 209 : (4,3+4,15)*2-0,8*2-0,9 14,40000

266 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 

20 m2

m2 148,16000 21,18 3 138,03 800-775 rts 19/I

podlahy 1NP : 4,98+17,01+15,53+3,4+21,27 62,19000

podlahy 2NP : 17,01+18,02+15,3+17,95+17,69 85,97000

267 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a 

vinylu včetně dodávky soklíku

m 203,85000 110,13 22 450,00 800-775 rts 19/I

mč 103 : (3,9+4,15+0,3)*2-0,8 15,90000

mč 104 : (3,6+2,65)*2-0,8 11,70000

mč 105 : (6,3+1,4)*2-0,8*4-0,6-2,0 9,60000

mč 108 : (5,05+4,15)*2-0,8 17,60000

mč 109 : (8,8+4,15+0,15)*2-0,8*2 24,60000

mč 201 : (6,7+6,2+4,3+1,6)*2-0,8*4-1,35*2-2,35-1,0+0,35*2+0,25*2 29,55000

mč 202 : (3,9+4,3)*2-0,8 15,60000

mč 203 : (3,8+4,15)*2-0,8 15,10000

mč 204 : (3,8+1,4)*2-1,0-0,6*2 8,20000

mč 207 : (3,65+4,15)*2-2,4+0,35*2 13,90000

mč 208 : (4,35+4,15)*2-0,8-2,4 13,80000

mč 209 : (4,3+2,4)*2-0,8 12,60000

mč 210 : (4,05+3,9)*2-0,8+0,3*2 15,70000

268 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, 

montáž,  

m2 213,97000 112,95 24 167,91 800-775 rts 19/I

podlahy 1NP : 

17,4+9,82+9,75+18,45+36,08 91,50000

podlahy 2NP : 

upřesnit dle požadavků investora

50 m vodorovně
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21,56+17,01+18,02+5,67+15,3+18,79+10,32+15,8 122,47000

269 28412285R podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast 

bytová, komerční, průmyslová

m2 224,66850 303,09 68 094,78 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 268 : 213,97000*1,05 224,66850

270 776981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška 

podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 30 mm

m 6,40000 262,62 1 680,77 800-775 rts 19/I

1NP : 0,8*3 2,40000

2NP : 0,8*5 4,00000

271 776994121R00 Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena m 213,97000 21,18 4 531,88 800-775 rts 19/I

Položka pořadí 268 : 213,97000 213,97000

272 77697201 Čistící koberec v nerez rámu 2350/1900/30 mm m2 4,46500 1 222,72 5 459,44 Vlastní

vč 117 odkaz Z04 : 2,35*1,9 4,46500

273 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 8 990,00000 0,36 3 215,58 800-775 rts 19/I

Díl:781 Obklady keramické 181 451,63
274 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 187,11000 43,77 8 189,80 800-771 rts 19/I

Položka pořadí 275 : 187,11000 187,11000

275 781415013R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , 150 x 150 mm, lepených do 

flexibilního tmele

m2 187,11000 423,57 79 254,18 800-771 rts 19/I

mč 01 : (4,15+4,15+3,65+2,05+0,3-0,8+0,2*2-0,9)*1,8 23,40000

mč 03 : (4,1+4,15)*2*1,8-0,8*1,8+0,2*1,8*2 28,98000

mč 06 : (3,9+4,3)*2*1,8-0,8*1,8 28,08000

mč 102 : (2,0+2,1+0,9)*2*2,1-0,6*1,97-0,9*0,6+2,1*0,2 19,69800

mč 106 : (1,1+2,65)*2*2,1-0,6*1,97-0,6*0,6+1,8*0,2 14,56800

mč 107 : (2,3+2,65+0,6)*2*2,1-0,6*1,97-0,9*0,6+2,1*0,2 22,00800

mč 109 : (3,8+0,5+0,6)*0,6 2,94000

mč 110 : (1,0+1,16)*2*2,1-0,6*1,97 7,89000

mč 205 : (0,9+2,75)*2*2,1-0,6*1,97-0,6*0,6+1,8*0,2 14,14800

mč 206 : (2,8+2,75)*2*2,1+1,6*1,5*0,75*0,1-0,6*1,97-0,9*0,6+2,1*0,2 22,18800

mč 207 : (4,15+0,6*2)*0,6 3,21000

276 59781350R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; 

mat

m2 196,46550 225,91 44 383,52 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 275 : 187,11000*1,05 196,46550

277 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže 

obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 

m2 14,04000 46,69 655,53 800-771 rts 19/I

mč 109 : (3,8+0,5+0,6)*0,6 2,94000

mč 110 : (1,0+1,16)*2*2,1-0,6*1,97 7,89000

mč 207 : (4,15+0,6*2)*0,6 3,21000

278 781497111R00 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 95,62000 266,85 25 516,20 800-771 rts 19/I

mč 01 : 4,15+4,15+3,65+2,05+0,3-0,8+0,2*2-0,9 13,00000

mč 03 : (4,1+4,15)*2-0,8 15,70000

mč 06 : (3,9+4,3)*2-0,8 15,60000

mč 102 : (2,0+2,1+0,9)*2 10,00000

mč 106 : (1,1+2,65)*2 7,50000

mč 107 : (2,3+2,65+0,6)*2 11,10000

mč 110 : (1,0+1,16)*2 4,32000

mč 205 : (0,9+2,75)*2 7,30000

mč 206 : (2,8+2,75)*2 11,10000

upřesnit dle požadavků investora

vodorovně do 50 m

upřesnit dle požadavků investora
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279 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 52,70000 266,85 14 063,00 800-771 rts 19/I

mč 01 : 1,8*4 7,20000

mč 03 : 1,8*2+04*2+0,75 12,35000

mč 06 : 0,55*2+0,75 1,85000

mč 102 : 2,1*2+0,6*2+0,9 6,30000

mč 106 : 2,1+0,6*4 4,50000

mč 107 : 2,1*3+0,9+0,6*2 8,40000

mč 109 : 0,6 0,60000

mč 205 : 2,1+0,6*2+0,9 4,20000

mč 206 : 2,1*2+0,9+0,6*2+1,0 7,30000

280 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 2 960,00000 3,17 9 389,40 800-771 rts 19/I

Díl:783 Nátěry 8 621,73
281 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 20,00000 26,73 534,60 800-783 rts 19/I

Odkaz Z02 : 20,0 20,00000

282 783224900R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,  m2 20,00000 156,25 3 125,00 800-783 rts 19/I

Položka pořadí 281 : 20,00000 20,00000

283 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 15,57960 161,90 2 522,34 800-783 rts 19/I

ocelové zárubně : 0,9534*6+1,2324*8 15,57960

284 783681001R01 Nátěr prahů dveří m2 6,75000 361,45 2 439,79 Vlastní

27*0,25 6,75000

Díl:784 Malby 84 719,23
285 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 937,67900 11,30 10 595,77 800-784 rts 19/I

stávající omítky stropy : 

1NP : 

12,3+2,35*1,9+1,1*3,2+8,82+17,4+9,82+17,4+9,82+9,75+2,4+6,63+18,45+36,08+1,16+3

161,91500

2NP : 30,47+17,01+18,02+5,67+2,39+7,42+15,3+18,79+10,32 125,39000

stávající omítky stěny : 

mč 101 : (4,6+6,2)*2*2,75-2,1*2,75-2,0*2,4+4,0 52,82500

mč 102 : (2,0*2+2,1)*(2,75-2,1) 3,96500

mč 103 : (3,9+4,15)*2*2,75 44,27500

mč 104 : (3,6+2,65*2)*2,75 24,47500

mč 105 : (6,3+1,4)*2*2,75-3,6*2,75 32,45000

mč 106 : (1,1+2,65)*2*(2,75-2,1) 4,87500

mč 107 : (2,3+2,65)*2*(2,75-2,1) 6,43500

mč 108 : (5,05+4,15)*2*2,75 50,60000

mč 109 : (8,8+4,15)*2*2,75 71,22500

mč 110 : (1,16+1,0*2)*(2,75-2,1) 2,05400

mč 111 : (3,4+1,16)*2*2,75 25,08000

mč 201 : (6,7+6,2)*2*2,75 70,95000

mč 201 : (4,3+1,6*2)*2,75 20,62500

mč 202 : (3,9+4,3)*2*2,75 45,10000

mč 203 : (3,8+4,15)*2*2,75 43,72500

mč 204 : (3,8+1,4)*2*2,75 28,60000

mč 205 : (0,9+2,75)*2*(2,75-2,1) 4,74500

mč 206 : (2,8+2,75)*2*(2,75-2,1) 7,21500

na vzduchu schnoucích
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mč 207 : (3,65+4,15)*2*2,75-2,4*2,4+4,0 41,14000

mč 208 : (4,35+4,15)*2*2,75-2,4*2,4+4,0 44,99000

mč 209 : (4,3+2,4*2)*2,75 25,02500

286 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 78,46000 17,13 1 344,02 800-784 rts 19/I

Položka pořadí 287 : 78,46000 78,46000

287 784115712R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , bílé, dvojnásobné m2 78,46000 61,65 4 837,06 800-784 rts 19/I

SDK podhledy : 

1,28+15,8 17,08000

SDK stěny : 

1NP : (3,6+2,1+1,16)*2,75*2 37,73000

2NP : 4,3*2,75*2 23,65000

288 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 298,77400 18,17 23 598,72 800-784 rts 19/I

Položka pořadí 289 : 315,42000 315,42000

Položka pořadí 290 : 983,35400 983,35400

289 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 315,42000 32,00 10 093,44 800-784 rts 19/I

stropy 1PP : 

29,74+20,05+21,78+14,4+9,5+16,17+7,72+4,41 123,77000

stěny 1PP : 

mč 001 : (6,3+6,2)*2*2,6-23,4 41,60000

mč 002 : (4,85+4,15)*2*2,6 46,80000

mč 003 : (4,1+4,15+0,2+1,5)*2*2,05-28,98 11,81500

mč 004 : (2,3*2+4,15)*2,05 17,93750

mč 005 : (3,5*2+4,15)*2,05 22,85750

mč 006 : (3,9+4,3)*2*2,05-28,08 5,54000

mč 007 : (3,95+2,1)*2*2,05 24,80500

mč 008 : (3,95+1,0)*2*2,05 20,29500

290 784195122R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , barevné, dvojnásobné m2 983,35400 34,83 34 250,22 800-784 rts 19/I

omítky stropy : 

1NP : 

12,3+2,35*1,9+1,1*3,2+8,82+17,4+9,82+17,4+9,82+9,75+2,4+6,63+18,45+36,08+1,16+3

161,91500

2NP : 30,47+17,01+18,02+5,67+2,39+7,42+15,3+18,79+10,32 125,39000

omítky stěny : 

mč 101 : (4,6+6,2)*2*2,75-2,1*2,75-2,0*2,4+4,0 52,82500

mč 102 : (2,0*2+2,1+0,9*2)*(2,75-2,1) 5,13500

mč 103 : (3,9+4,15)*2*2,75 44,27500

mč 104 : (3,6+2,65*2)*2,75 24,47500

mč 105 : (6,3+1,4)*2*2,75-3,6*2,75 32,45000

mč 106 : (1,1+2,65)*2*(2,75-2,1) 4,87500

mč 107 : (2,3+2,65+0,6)*2*(2,75-2,1) 7,21500

mč 108 : (5,05+4,15)*2*2,75 50,60000

mč 109 : (8,8+4,15)*2*2,75 71,22500

mč 110 : (1,16+1,0*2)*(2,75-2,1) 2,05400

mč 111 : (3,4+1,16)*2*2,75 25,08000

mč 201 : (6,7+6,2)*2*2,75 70,95000

mč 201 : (4,3+1,6*2)*2,75 20,62500

mč 202 : (3,9+4,3)*2*2,75 45,10000
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mč 203 : (3,8+4,15)*2*2,75 43,72500

mč 204 : (3,8+1,4)*2*2,75 28,60000

mč 205 : (0,9+2,75)*2*(2,75-2,1) 4,74500

mč 206 : (2,8+2,75)*2*(2,75-2,1) 7,21500

mč 207 : (3,65+4,15)*2*2,75-2,4*2,4+4,0 41,14000

mč 208 : (4,35+4,15)*2*2,75-2,4*2,4+4,0 44,99000

mč 209 : (4,3+2,4*2)*2,75 25,02500

mč 210 : (4,05+3,9)*2*2,75 43,72500

Díl:786 Čalounické úpravy 301 643,60
291 786614332R01 El. ovládaná vnější žaluzie skrytá v zateplení, dodávka, montáž, spojovací materiál m2 41,08500 7 341,94 301 643,60 Vlastní

měrná jednotka - plochy oken, vč 117 : 

P03 : 1,8*1,5*6 16,20000

P04 : 3,15*1,5*2 9,45000

P05 : 0,9*0,9*3 2,43000

P06 : 0,6*0,9*2 1,08000

P07 : 1,25*0,9*3 3,37500

P08 : 0,9*1,5 1,35000

P09 : 2,4*1,5*2 7,20000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 469 120,34
292 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním 

podlažím

t 378,29641 318,62 120 532,80 801-3 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,112,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,132,133,134,135,137,138,1

39,140,141,142,143, : 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,164,165,181,182,193,197,

198,201,202,203,204, : 205,209,243,266, : 

Součet: : 378,29641 378,29641

293 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 252,19761 40,57 10 231,66 822-1 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,112,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,132,133,134,135,137,138,1

39,140,141,142,143, : 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,164,165,181,182,193,197,

198,201,202,203,204, : 205,209,243,266, : 

Součet: : 252,19761 252,19761

294 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 530,76650 14,78 52 184,73 801-3 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,112,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,132,133,134,135,137,138,1

39,140,141,142,143, : 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,164,165,181,182,193,197,

198,201,202,203,204, : 205,209,243,266, : 

Součet: : 3530,76650 3 530,76650

295 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 252,19761 287,56 72 521,94 801-3 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

45,112,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,132,133,134,135,137,138,1

39,140,141,142,143, : 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,164,165,181,182,193,197,

198,201,202,203,204, : 205,209,243,266, : 

Součet: : 252,19761 252,19761

296 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 252,19761 847,15 213 649,21 801-3 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
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45,112,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,132,133,134,135,137,138,1

39,140,141,142,143, : 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,164,165,181,182,193,197,

198,201,202,203,204, : 205,209,243,266, : 

Součet: : 252,19761 252,19761

Díl:720 Zdravotechnická instalace 453 422,56
297 720000001T00 Zdravotechnika - samostatný rozpočet soubor 1,00000 453 422,56 453 422,56 Vlastní

Díl:730 Ústřední vytápění 445 715,45
298 730000001T00 Vytápění - samostatný rozpočet soubor 1,00000 445 715,45 445 715,45 Vlastní

Díl:M21 Elektromontáže 620 690,63
299 210000001T00 Elektroinstalace silnoproud - samostatný rozpočet soubor 1,00000 620 690,63 620 690,63 Vlastní

Díl:M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 635 207,00
300 220000001T00 Elektro slaboproud - samostatný rozpočet soubor 1,00000 635 207,00 635 207,00 Vlastní

Celkem 8 198 265,00
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S: 691701

O: 02

R: 69170102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

Díl:1 Zemní práce 51 794,81
1 130901121RT3 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou m3 14,60000 2 823,77 41 227,04 800-1 rts 19/I

hospodářské budova - základy : 

(6,15*2+3,25*4)*0,5*1,0 12,65000

přístřešek - základy : 

0,5*0,5*(0,9-0,25)*12 1,95000

2 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14,60000 319,09 4 658,71 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 1 : 14,60000 14,60000

3 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m přes 10 000 m

m3 73,00000 24,47 1 786,31 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 2 : 14,60000*5 73,00000

4 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 14,60000 282,38 4 122,75 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 1 : 14,60000 14,60000

Díl:17 Konstrukce ze zemin 4 379,70
5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 14,60000 178,84 2 611,06 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 7 : 14,60000 14,60000

6 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 14,60000 31,72 463,11 800-1 rts 19/I

zemina z výkopů SO04 : 

Položka pořadí 7 : 14,60000 14,60000

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 14,60000 89,42 1 305,53 800-1 rts 19/I

zemina z výkopů SO04 : 

hospodářské budova - základy : 

(6,15*2+3,25*4)*0,5*1,0 12,65000

přístřešek - základy : 

0,5*0,5*(0,9-0,25)*12 1,95000

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 2 919,56
8 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 29,90000 43,02 1 286,30 rts 19/I

hospodářská budova : 6,5*4,6 29,90000

9 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 

100 mm

m2 29,90000 31,44 940,06 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 8 : 29,90000 29,90000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu. Dům pro sociální účely Uhrova

Demolice hospodářské budovy a přístřešku

Demolice hospodářské budovy a přístřešku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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10 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 29,90000 3,44 102,86 rts 19/I

Položka pořadí 8 : 29,90000 29,90000

11 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 29,90000 17,10 511,29 rts 19/I

Položka pořadí 8 : 29,90000 29,90000

12 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,92391 85,56 79,05 SPCM rts 19/I

29,9*1,03*0,03 0,92391

Díl:98 Demolice 50 948,73
13 981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké m3 123,72360 77,28 9 561,36 rts 19/I

přístřešek : 

10,01*4,12*3,0 123,72360

14 981011315R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC m3 83,64000 324,74 27 161,25 rts 19/I

hospodářské budova : 6,15*4,25*3,2 83,64000

15 981511113R00 Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý m3 15,11375 941,27 14 226,12 rts 19/I

hospodářské budova - podkladní beton pod úr. terénu : 6,15*4,25*0,1 2,61375

přístřešek - zpevněná plocha pod úr. terénu : 10,0*5,0*0,25 12,50000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 55,24
16 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,19583 282,08 55,24 rts 19/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13,14,15, : 

Součet: : 0,19583 0,19583

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 113 066,47
17 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 86,79795 312,03 27 083,56 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15, : 

Součet: : 86,79795 86,79795

18 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 173,59589 24,66 4 280,87 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15, : 

Součet: : 173,59589 173,59589

19 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 86,79795 941,29 81 702,04 801-3 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15, : 

Součet: : 86,79795 86,79795

Celkem 223 164,51
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S: 691701

O: 03

R: 69170103

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

Díl:1 Zemní práce 1 230,76
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,00000 1 033,52 1 033,52 800-1 rts 19/I

0,5*0,5*1,0*4 1,00000

2 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 

10 m

m3 1,00000 197,24 197,24 800-1 rts 19/I

(pro zásypy po demolici základů v SO02) : 

Položka pořadí 1 : 1,00000 1,00000

Díl:27 Základy 3 187,07
3 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 1,03500 2 355,07 2 437,50 801-1 rts 19/I

0,5*0,5*1,0*1,035*4 1,03500

4 275361921RT3 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 

mm

t 0,04000 18 739,19 749,57 801-1 rts 19/I

10,0*4*0,001 0,04000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 901,48
5 953943123R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k 

bednění nebo k výztuži před zabetonováním

kus 4,00000 133,85 535,40 801-1 rts 19/I

ocelová pásnice do základů : 4 4,00000

6 55399993.AR výrobek kovový kg 48,00000 28,46 1 366,08 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 5 : 4,00000*12 48,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 687,30
7 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 2,70443 254,14 687,30 801-5 rts 19/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,5,6, : 

Součet: : 2,70443 2,70443

Díl:712 Povlakové krytiny 23 493,10
8 712211111R00 Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím m2 31,62640 14,83 469,02 800-711 rts 19/I

5,2*3,041*0,5*4 31,62640

9 712222111R00 Provedení krytiny ze živičných šindelů střech složitých, o sklonu do 45° m2 31,62640 245,25 7 756,37 800-711 rts 19/I

5,2*3,041*0,5*4 31,62640

10 712229112R00 Provedení krytiny ze živičných šindelů příplatek k ceně za ztížení práce u okapnice m 20,80000 77,01 1 601,81 800-711 rts 19/I

5,2*4 20,80000

11 712229113R00 Provedení krytiny ze živičných šindelů příplatek k ceně za ztížení práce u nároží m 16,00000 85,14 1 362,24 800-711 rts 19/I

4,0*4 16,00000

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 

9 JKSO)

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez dodávky a uložení výztuže

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu. Dům pro sociální účely Uhrova

Altán

Altán

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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12 62811120R pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; 

horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm

m2 37,95168 18,98 720,32 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 8 : 31,62640*1,2 37,95168

13 62865150R šindel živičný obdélník; š = 1 000,0 mm; v = 340 mm; tl.  3,40 mm; keramizovaný 

granulát; barva 6 odstínů; nosná vložka skelná; oxidovaný afalt

m2 37,95168 288,88 10 963,48 SPCM RTS 17/ II

Položka pořadí 9 : 31,62640*1,2 37,95168

14 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 270,00000 2,30 619,86 800-711 rts 19/I

Díl:762 Konstrukce tesařské 83 829,96
15 762083120R00 Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy do 160 cm2 kus 16,00000 39,48 631,68 800-762 rts 19/I

vč 102 : 16 16,00000

16 762083130R00 Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy přes 160 do 320 cm2 kus 4,00000 70,99 283,96 800-762 rts 19/I

vč 102 : 4 4,00000

17 762311103R00 Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez

 příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci

kus 4,00000 152,06 608,24 800-762 rts 19/I

kotvení slouupů : 4 4,00000

18 762341210R00 Bednění a laťování montáž

 bednění

m2 31,62640 87,26 2 759,72 800-762 rts 19/I

5,2*3,041*0,5*4 31,62640

19 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 0,75912 923,39 700,96 800-762 rts 19/I

31,63*0,024 0,75912

20 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 

cm2

m 57,20000 238,05 13 616,46 800-762 rts 19/I

K1 : 1,7*8 13,60000

K2 : 2,7*8 21,60000

KL1 : 6,0*2 12,00000

KL2 : 5,0*2 10,00000

21 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 

do 224 cm2

m 40,90000 287,61 11 763,25 800-762 rts 19/I

N1 : 3,8*4 15,20000

SL1 : 2,6*4 10,40000

SL2 : 1,3*1 1,30000

P1 : 1,5*4 6,00000

P2 : 1,0*8 8,00000

22 762712130R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 

do 288 cm2

m 16,00000 326,58 5 225,28 800-762 rts 19/I

V1 : 4,0*4 16,00000

23 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 1,78480 570,98 1 019,09 800-762 rts 19/I

K1 : 1,7*8*0,06*0,16 0,13056

K2 : 2,7*8*0,06*0,16 0,20736

N1 : 3,8*4*0,12*0,2 0,36480

KL1 : 6,0*2*0,06*0,2 0,14400

KL2 : 5,0*2*0,06*0,2 0,12000

V1 : 4,0*4*0,14*0,2 0,44800

SL1 : 2,6*4*0,12*0,12 0,14976

SL2 : 1,3*1*0,12*0,12 0,01872

P1 : 1,5*4*0,12*0,12 0,08640

P2 : 1,0*8*0,12*0,12 0,11520

upřesnit dle požadavků investora

50 m vodorovně

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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24 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a 

dřevokaznému hmyzu 

m3 2,79831 1 923,02 5 381,21 800-762 rts 19/I

Položka pořadí 26 : 1,96328 1,96328

Položka pořadí 27 : 0,83503 0,83503

25 55399992.AR výrobek kovový kg 20,00000 28,46 569,20 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 17 : 4,00000*5 20,00000

26 60512001R1 Řezivo SM hoblované m3 1,96328 15 129,81 29 704,05 Vlastní

Začátek provozního součtu

  K1 : 1,7*8*0,06*0,16 0,13056

  K2 : 2,7*8*0,06*0,16 0,20736

  N1 : 3,8*4*0,12*0,2 0,36480

  KL1 : 6,0*2*0,06*0,2 0,14400

  KL2 : 5,0*2*0,06*0,2 0,12000

  V1 : 4,0*4*0,14*0,2 0,44800

  SL1 : 2,6*4*0,12*0,12 0,14976

  SL2 : 1,3*1*0,12*0,12 0,01872

  P1 : 1,5*4*0,12*0,12 0,08640

  P2 : 1,0*8*0,12*0,12 0,11520

  Mezisoučet 1,78480

Konec provozního součtu

1,7848*1,1 1,96328

27 60512542.A1 Prkno SM/JD hoblované m3 0,83503 8 547,71 7 137,59 Vlastní

31,63*0,024*1,1 0,83503

28 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 937,00000 4,73 4 429,27 800-762 rts 19/I

Díl:764 Konstrukce klempířské 19 274,02
29 764918231R00 Oplechování říms a okapů z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba (zhotovení) 

a montáž oplechování  okapů na  živičné fóliové krytině, rš 250 mm

m 20,80000 194,84 4 052,67 800-764 rts 19/I

5,2*4 20,80000

30 764908104R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový 

žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě 

m 20,80000 408,75 8 502,00 800-764 rts 19/I

5,2*4 20,80000

31 764908108R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby 

kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 mm, v barvě 

m 6,00000 573,52 3 441,12 800-764 rts 19/I

3,0*2 6,00000

32 13851068R plech ocelový s povrchovou úpravou měkký; tl.  0,60 mm; rovinná tabule 670x2000mm; 

povrchová úprava jednostranně; polyester,tl.50mikronů

m2 5,72000 522,69 2 989,79 SPCM RTS 17/ I

20,8*0,25*1,1 5,72000

33 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 224,00000 1,29 288,44 800-764 rts 19/I

Díl:783 Nátěry 11 122,80
34 783626500R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 65,00000 171,12 11 122,80 800-783 rts 19/I

pohledové plochy řeziva : 65,0 65,00000

Celkem 144 726,49

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

50 m vodorovně
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S: 691701

O: 04

R: 69170104

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

Díl:1 Zemní práce 39 208,22
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,80000 32,57 286,62 800-1 rts 19/I

zpevněné plochy : (35,0+53,0)*0,1 8,80000

2 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 44,88000 140,64 6 311,92 800-1 rts 19/I

zpevněné plochy : (35,0+53,0)*(0,61-0,1) 44,88000

3 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 

10 m

m3 39,00000 224,95 8 773,05 800-1 rts 19/I

8,8+44,8-14,6 39,00000

4 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 39,00000 199,08 7 764,12 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 3 : 39,00000 39,00000

5 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 

100 mm

m2 390,80000 31,44 12 286,75 800-1 rts 19/I

rozprostření ornice a zeminy na pozemku investora : 

Začátek provozního součtu

  ornice : (35,0+53,0)*0,1 8,80000

  odkopávky : (35,0+53,0)*(0,61-0,1) 44,88000

  odpočet zeminy pro zásypy v SO02 : -14,6 -14,60000

Konec provozního součtu

39,08/0,1 390,80000

6 181201111R00 Úprava pláně v násypech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 88,00000 43,02 3 785,76 800-1 rts 19/I

zpevněné plochy : 35,0+53,0 88,00000

Díl:18 Povrchové úpravy terénu 3 106,87
7 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 78,00000 30,31 2 364,18 rts 19/I

kolem obrub : 78,0*1,0 78,00000

8 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 78,00000 3,44 268,32 rts 19/I

Položka pořadí 7 : 78,00000 78,00000

9 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 78,00000 3,44 268,32 rts 19/I

Položka pořadí 7 : 78,00000 78,00000

10 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 2,41020 85,49 206,05 SPCM rts 19/I

78,0*1,03*0,03 2,41020

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu. Dům pro sociální účely Uhrova

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
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Díl:56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 30 973,36
11 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm m2 88,00000 75,11 6 609,68 822-1 rts 19/I

zpevněné plochy : 35,0+53,0 88,00000

12 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 88,00000 138,43 12 181,84 822-1 rts 19/I

fr. 16-32 : 

Položka pořadí 11 : 88,00000 88,00000

13 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm m2 88,00000 138,43 12 181,84 822-1 rts 19/I

fr. 32-63 : 

Položka pořadí 11 : 88,00000 88,00000

Díl:59 Dlažby a předlažby komunikací 65 321,54
14 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 88,00000 252,26 22 198,88 822-1 rts 19/I

zpevněné plochy : 35,0+53,0 88,00000

15 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 40,00000 226,85 9 074,00 822-1 rts 19/I

zpevněné plochy : 40,0 40,00000

16 5924511911R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; červená; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 89,76000 379,33 34 048,66 SPCM rts 19/I

Položka pořadí 14 : 88,00000*1,02 89,76000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 34 312,35
17 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího 

obrubníku

m 78,00000 363,80 28 376,40 822-1 rts 19/I

obrubníky : 78,0 78,00000

18 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 2,34000 2 536,73 5 935,95 822-1 rts 19/I

78,0*0,2*0,15 2,34000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 25 778,07
19 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 142,42025 181,00 25 778,07 822-1 rts 19/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11,12,13,14,15,16,17,18, : 

Součet: : 142,42025 142,42025

Celkem 198 700,41

z dlažebních kostek z betonu prostého

vodorovně do 200 m

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 

hmot pro lože a výplň spár.

upřesnit dle požadavků investora

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 691701

O: 05

R: 69170105

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

Díl:1 Zemní práce 109 391,66
1 130901121RT3 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou m3 16,98000 5 346,42 90 782,21 800-1 rts 19/I

stávající oplocení ul. Koněvova : 33,96*0,5*1,0 16,98000

2 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 16,98000 319,09 5 418,15 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 1 : 16,98000 16,98000

3 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m přes 10 000 m

m3 84,90000 24,47 2 077,50 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 2 : 16,98000*5 84,90000

4 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7 m3 16,98000 282,38 4 794,81 800-1 rts 19/I

Položka pořadí 1 : 16,98000 16,98000

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 4,32000 1 148,35 4 960,87 800-1 rts 19/I

fakturovat dle skutečnosti : 

výkop pro sloupky a vzpěry oplocení z pletiva : (36+12)*0,3*0,3*1,0 4,32000

6 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 

10 m

m3 4,32000 224,96 971,83 800-1 rts 19/I

výkop pro sloupky a vzpěry oplocení z pletiva : (36+12)*0,3*0,3*1,0 4,32000

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

m3 4,32000 89,42 386,29 800-1 rts 19/I

zásypy po vybourání záklau oplocení : 

Položka pořadí 5 : 4,32000 4,32000

Díl:27 Základy 14 914,31
8 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 5,86845 2 541,44 14 914,31 801-1 rts 19/I

ulice Koněvova základy brány a branky : (1,7*0,5*1,0+0,5*0,5*1,0*2)*1,035 1,39725

sloupky a vzpěry oplocení z pletiva : (36+12)*0,3*0,3*1,0*1,035 4,47120

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 70 813,53
9 338171121R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv 

cementovou maltou do vynechaných otvorů

kus 41,00000 101,66 4 168,06 801-5 rts 19/I

fakturovat dle skutečnosti : 

sloupky a vzpěry oplocení v.1,6m : 41 41,00000

10 338171121R01 Osazení sloupků plot.ocelových do 3,6 m,zalitím MC kus 7,00000 101,66 711,62 Vlastní

sloupky oplocení v.2,6m : 7 7,00000

11 553462013R sloupek plotový ocel; válec; l = 2 250 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC kus 29,00000 319,56 9 267,24 SPCM rts 19/I

fakturovat dle skutečnosti : 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce objektu. Dům pro sociální účely Uhrova

Oplocení

Oplocení

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

trubkových nebo profilovaných
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sloupky oplocení v 1,6m : 29 29,00000

12 553462025R1 Sloupek plotový ocel; l = 3 250 mm; d 100 mm; povrch pozink, PVC, pozinkovaná ocel + 

PVC

kus 7,00000 941,27 6 588,89 Vlastní

sloupky oplocení v 2,6m : 7 7,00000

13 553462041R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch pozink, PVC; 

příslušenství hlava

kus 8,00000 368,04 2 944,32 SPCM rts 19/I

fakturovat dle skutečnosti : 

vzpěry oplocení v 1,6m : 8 8,00000

14 553462051R vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, PVC; 

příslušenství hlava

kus 4,00000 605,24 2 420,96 SPCM rts 19/I

fakturovat dle skutečnosti : 

vzpěry oplocení v 2,6m : 4 4,00000

15 553462061R hlava vzpěry d = 48 mm; ocel; povrch pozink, PVC kus 12,00000 170,37 2 044,44 SPCM rts 19/I

fakturovat dle skutečnosti : 

vzpěry oplocení : 12 12,00000

16 339924111R01 Výměna hlavic sloupu zděného oplocení kus 19,00000 564,76 10 730,44 Vlastní

vč 103 oplocení s podezdívkou - výměna hlavic : 19 19,00000

17 348924121R01 Výměna stříšky plot.zeď tl.200mm na silikon,přír,KB-BLOK m 37,70000 847,15 31 937,56 Vlastní

vč 103 oplocení s podezdívkou - výměna hlavic : 2,4*6+2,8+1,6+2,2*2+2,85*4+3,1 37,70000

Díl:96 Bourání konstrukcí 18 528,28
18 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na 

maltu cementovou

m3 5,16600 711,60 3 676,13 801-3 rts 19/I

stávající oplocení ul. Koněvova : (34,0-4,2-1,1)*0,3*0,6 5,16600

19 962032314R00 Bourání zdiva nadzákladového cihelného pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou

m3 2,93850 1 214,24 3 568,04 801-3 rts 19/I

stávající oplocení ul. Koněvova : 0,45*0,3*1,3*7+1,0*0,3*1,9*3 2,93850

20 966067111R00 Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového m 81,00000 139,31 11 284,11 801-5 rts 19/I

stávající oplocení pletivo : 48,0+33,0 81,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 4 815,64
21 998151111R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m t 17,05377 282,38 4 815,64 801-5 rts 19/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, : 

Součet: : 17,05377 17,05377

Díl:762 Konstrukce tesařské 10 504,66
22 762963810R01 Demontáž dřevěné výplně oplocení m 62,00000 169,43 10 504,66 Vlastní

stávající oplocení s podezdívkou - demontáž výplně v. 750mm Ul.Uhrova : 

2,4*6+2,8+1,6+2,2*2+2,85*4+3,1

37,70000

stávající oplocení s podezdívkou - demontáž výplně v. 750mm Ul. Koněvova : 

3,7*2+3,4+3,5+3,6+3,35+3,05

24,30000

Díl:767 Konstrukce zámečnické 229 120,54
23 767920810R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 2,00000 246,61 493,22 800-767 rts 19/I

vrátka ul. Uhrova : 1 1,00000

vrátka ul. Koněvova : 1 1,00000

24 767920820R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,00000 291,57 291,57 800-767 rts 19/I

vrata ul. Uhrova : 1 1,00000

25 767920840R00 Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,00000 873,50 873,50 800-767 rts 19/I

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 

9 JKSO)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 98 z



vrata ul. Koněvova : 1 1,00000

26 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 76,70000 122,84 9 421,83 800-767 rts 19/I

oplocení v 1,6m : 48,0+34,0-5,3 76,70000

27 31327503R1 Pletivo 4hr drátěné plastifik 1600mm m 84,37000 70,03 5 908,43 Vlastní

Položka pořadí 26 : 76,70000*1,1 84,37000

28 767911140R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m m 33,05000 135,07 4 464,06 800-767 rts 19/I

oplocení v 2,6m : 33,05 33,05000

29 31327505R1 Pletivo 4hr drátěné plastifik 2600mm m 36,35500 197,67 7 186,29 Vlastní

Položka pořadí 28 : 33,05000*1,1 36,35500

30 767914110R00 Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce do 1,0 m m 37,70000 135,07 5 092,14 800-767 rts 19/I

oplocení s podezdívkou - výplň tahokov : 2,4*6+2,8+1,6+2,2*2+2,85*4+3,1 37,70000

31 553001 Plotové dílce včetně rámu s výplní tahokov TV17 m2 28,27500 3 059,14 86 497,18 Vlastní

oplocení s podezdívkou - výplň tahokov : (2,4*6+2,8+1,6+2,2*2+2,85*4+3,1)*0,75 28,27500

32 767920110R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše 

jednotlivě do 2 m2

kus 1,00000 817,03 817,03 800-767 rts 19/I

oplocení s podezdívkou - branka : 1 1,00000

33 553002 Branka 1100/150mm včetně rámu  s výplní tahokov TV17, kování, panty, kotevní 

materiál, včetně povrchové úpravy

kus 1,00000 9 883,42 9 883,42 Vlastní

oplocení s podezdívkou - branka : 1 1,00000

34 767920120R00 Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše 

jednotlivě přes 2 do 4 m2

kus 1,00000 1 014,69 1 014,69 800-767 rts 19/I

oplocení s podezdívkou - brána : 1 1,00000

35 553003 Brána 3100/1300mm včetně rámu s výplní tahokov TV17, kování, panty, kotevní 

materiál, včetně povrchové úpravy

kus 1,00000 23 531,86 23 531,86 Vlastní

oplocení s podezdívkou - brána : 1 1,00000

36 767990101 Elaktrická brána a branka 4100+1200/1600 mm včetně sloupků, motorický pohon, 

ovladače, dodávka, montáž, povrchová úprava

kus 1,00000 70 595,59 70 595,59 Vlastní

specifikace vč 102 : 1 1,00000

37 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 2 400,00000 1,27 3 049,73 800-767 rts 19/I

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37 257,44
38 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 21,94816 40,57 890,44 822-1 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20,22,23,24,25, : 

Součet: : 21,94816 21,94816

39 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 307,27417 14,78 4 541,51 801-3 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20,22,23,24,25, : 

Součet: : 307,27417 307,27417

40 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 21,94816 287,56 6 311,41 801-3 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20,22,23,24,25, : 

Součet: : 21,94816 21,94816

41 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 21,94816 1 162,47 25 514,08 801-3 rts 19/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20,22,23,24,25, : 

Součet: : 21,94816 21,94816

Celkem 495 346,06

50 m vodorovně
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice Datum: 20.6.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek, p.o.Hladnovská 751/119, Ostrava 712 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ: 04909313

Jan Ochodnický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

453 422,56

CZK 548 641,30

0,00

Výše daně

95 218,74

15,00%

21,00%

07_2017

Stavební úpravy, rekonstrukce objektu Dům pro sociální služby Uhrova 107/23

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Základ daně

0,00

453 422,56

Sazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07_2017

Stavba:

Místo: Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice Datum:

Zadavatel: Čtyřlístek, p.o.Hladnovská 751/119, Ostrava 712 00 Projektant:

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis548 641,30

453 422,56 548 641,30

548 641,30453 422,56

453 422,56

07_2017 Vnitřní instalace

Jan Ochodnický

Cena bez DPH [CZK]Kód

Stavební úpravy, rekonstrukce objektu Dům pro sociální služby Uhrova 107/23

20.06.2019

Objekt, Soupis prací Cena s DPH [CZK]

07_2017 Zdravotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek, p.o.Hladnovská 751/119, Ostrava 712 00 DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ: 04909313

Jan Ochodnický DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 453 422,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 453 422,56 21,00% 95 218,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 548 641,30

Stavební úpravy, rekonstrukce objektu Dům pro sociální služby Uhrova 107/23

07_2017 - Vnitřní instalace

07_2017 - Zdravotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek, p.o.Hladnovská 751/119, Ostrava 712 00 Projektant: Jan Ochodnický

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 453 422,56

HSV - Práce a dodávky HSV 10 581,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 581,24

PSV - Práce a dodávky PSV 442 841,32

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 79 339,08

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 113 400,03

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 46 871,49

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 562,60

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 35 674,40

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 34 993,72

07_2017 - Vnitřní instalace

07_2017 - Zdravotechnika

Stavební úpravy, rekonstrukce objektu Dům pro sociální služby Uhrova 107/23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek, p.o.Hladnovská 751/119, Ostrava 712 00 Projektant: Jan Ochodnický

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 453 422,56

D HSV Práce a dodávky HSV 10 581,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 581,24

1 K 972054241
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění 

podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
kus 21,000 194,66 4 087,86 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03,05,06

VV 9+4+3+4+1 21,000

2 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 

mm a šířky do 70 mm
m 21,000 69,58 1 461,18 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 6+7+5+3 21,000

3 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

150 mm a šířky do 150 mm
m 30,000 167,74 5 032,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 6+6+4+4+2+4+4 30,000

Stavební úpravy, rekonstrukce objektu Dům pro sociální služby Uhrova 107/23

07_2017 - Vnitřní instalace

07_2017 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 442 841,32

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 79 339,08

4 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 m 25,000 28,24 706,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 10+10+5 25,000

5 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 

114
m 25,000 37,65 941,25 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 10+10+5 25,000

6 K 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 3,000 225,91 677,73 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1+1+1 3,000

7 K 721173722 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 40 m 14,000 157,19 2 200,66 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 8+4+2 14,000

8 K 721174005 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100 m 20,000 414,16 8 283,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 18+2 20,000

9 K 721174006 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125 m 36,000 432,99 15 587,64 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 4+6+16+10 36,000

10 K 721174024 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70 m 13,000 208,96 2 716,48 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 4+4+3+2 13,000

11 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 m 22,000 432,99 9 525,78 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 6+6+4+4+2 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 21,000 171,31 3 597,51 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 6+7+5+3 21,000

13 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 m 7,000 432,99 3 030,93 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 2+2+2+1 7,000

14 K 721175112 Potrubí z plastových trub tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 110 m 8,000 922,45 7 379,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 4+4 8,000

15 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 9,000 51,77 465,93 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 1+5+3 9,000

16 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 84,71 508,26 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 4+2 6,000

17 K 721212112 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm kus 1,000 3 576,84 3 576,84 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1 1,000

18 K 721219114
Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky 

do 1000 mm
kus 1,000 4 518,12 4 518,12 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1 1,000

19 K 721226512 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 kus 1,000 922,45 922,45 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1 1,000

20 K 721233112
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 

110 
kus 1,000 4 179,27 4 179,27 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 1 1,000

21 K 721242115 Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000 1 204,83 2 409,66 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 1+1 2,000

22 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000 734,19 1 468,38 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 1+1 2,000

23 K 721274122 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75 kus 3,000 922,45 2 767,35 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 1+1+1 3,000

24 K 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 kus 2,000 1 035,40 2 070,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1+1 2,000

25 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 141,000 11,30 1 593,30 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 14+20+36+13+22+21+7+8 141,000

26 K 721290822
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,103 1 120,12 115,37 CS ÚRS 2017 01

27 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,171 564,76 96,57 CS ÚRS 2017 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 113 400,03

28 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm m 125,000 23,53 2 941,25 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 65+40+20 125,000

29 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 20 x 2,8
m 110,000 204,26 22 468,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 44+46+20 110,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

30 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 25 x 3,5
m 64,000 251,32 16 084,48 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 48+4+12 64,000

31 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 32 x 4,4
m 10,000 302,15 3 021,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 5+5 10,000

32 K 722174005
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 40 x 5,5
m 10,000 406,63 4 066,30 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 10 10,000

33 K 722176112 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm m 110,000 9,41 1 035,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 44+46+20 110,000

34 K 722176113 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm m 64,000 9,41 602,24 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 48+4+12 64,000

35 K 722176114 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm m 10,000 9,41 94,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 5+5 10,000

36 K 722176115 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm m 10,000 9,41 94,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 10 10,000

37 K 722174073
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně 

kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2
kus 2,000 640,07 1 280,14 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 1+1 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 K 722181118 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100 m 8,000 103,54 828,32 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 4+4 8,000

39 M 283771040 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm m 110,000 47,06 5 176,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 44+46+20 110,000

40 M 283771120 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm m 64,000 52,71 3 373,44 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 48+4+12 64,000

41 M 283770520 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm m 10,000 60,24 602,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 5+5 10,000

42 M 283770580 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 13 mm m 10,000 71,54 715,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 10 10,000

43 K 722181127 Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 do 100 mm kus 8,000 150,60 1 204,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 4+4 8,000

44 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 44,000 65,89 2 899,16 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 20+24 44,000

45 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 48,000 75,30 3 614,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 24+24 48,000

46 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 10,000 84,71 847,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05
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[CZK]
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Cenová 

soustava

VV 5+5 10,000

47 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 10,000 103,54 1 035,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 10 10,000

48 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 kus 0,275 141,19 38,83 CS ÚRS 2017 01

49 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 0,275 224,02 61,61 CS ÚRS 2017 01

50 K 722230101 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2 kus 11,000 176,96 1 946,56 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 5+6 11,000

51 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 kus 2,000 252,26 504,52 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 2 2,000

52 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1 kus 3,000 327,56 982,68 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 3 3,000

53 K 722230111 Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2 kus 9,000 233,44 2 100,96 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 5+4 9,000

54 K 722231082 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90 st.C vnitřní závit G 1/2 kus 1,000 254,14 254,14 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 1 1,000

55 K 722231084 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90 st.C vnitřní závit G 1 kus 1,000 527,11 527,11 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 1 1,000

56 K 722231143 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1 kus 1,000 508,29 508,29 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 1 1,000
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[CZK]
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Cenová 

soustava

57 M 388327220 teploměr úhlový dvojkovový chrom 0°až 200° L100 mm Cr kus 1,000 451,81 451,81 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 1 1,000

58 K 722239101
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních 

typů G 1/2
kus 21,000 214,61 4 506,81 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 11+9+1 21,000

59 K 722239102
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních 

typů G 3/4
kus 2,000 271,09 542,18 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 2 2,000

60 K 722239103
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních 

typů G 1
kus 5,000 414,16 2 070,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 3+1+1 5,000

61 M 426105860
čerpadlo oběhové teplovodní s odvzdušněním závitové DN 25 pro TUV výtlak 6 m 

Qmax 2.93 m3/h PN 10
kus 1,000 3 576,84 3 576,84 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 1 1,000

62 M 426901050 nádoba tlaková vertikální s vakem, 10 barů, objem 12 kus 1,000 2 259,06 2 259,06 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 1 1,000

63 M 551294940 filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C 1" kus 1,000 734,19 734,19 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05

VV 1 1,000

64 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 

potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100
m 194,000 84,71 16 433,74 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 110+64+10+10 194,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

65 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 

vodovodního potrubí do DN 80
m 194,000 18,83 3 653,02 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-05,06,07

VV 110+64+10+10 194,000

66 K 722290822
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,036 1 223,66 44,05 CS ÚRS 2017 01

67 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,386 564,76 218,00 CS ÚRS 2017 01

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 46 871,49

68 K 724141123 Kompaktní čerpací stanice splaškových vod, příkon 620W, 230V soubor 1,000 21 272,80 21 272,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1 1,000

69 K 724141202 Čerpadla kalové ponorné plovákové soubor 2,000 11 671,80 23 343,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1+1 2,000

70 K 724149101
Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a 

příslušenství o výkonu do 56 l
kus 3,000 734,19 2 202,57 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1+1+1 3,000

71 K 998724102
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,093 564,76 52,52 CS ÚRS 2017 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 562,60

72 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 3,000 145,90 437,70 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

73 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 4,000 92,24 368,96 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

74 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 2,000 112,95 225,90 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 1+1 2,000

75 K 725310823
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských 

sestavách
soubor 1,000 112,95 112,95 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 1 1,000

76 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním 

odpad vodorovný
soubor 5,000 734,19 3 670,95 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 3+2 5,000

77 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 5,000 4 329,86 21 649,30 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 3+2 5,000

78 K 725211622
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 

stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm
soubor 3,000 3 012,08 9 036,24 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

79 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva soubor 3,000 508,29 1 524,87 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

80 K 725241222
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky z litého polymermramoru 

čtvrtkruhové 800x800 mm
soubor 2,000 10 165,76 20 331,52 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 1+1 2,000

81 K 725249101 Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček soubor 2,000 1 167,18 2 334,36 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 1+1 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

82 K 725245103
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře 

jednokřídlé, šířky 900 mm
soubor 1,000 7 530,20 7 530,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1 1,000

83 K 725245131
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře 

dvoukřídlé, šířky pro vaničky čtvrtkruhové, šířky 800 mm
soubor 2,000 9 789,25 19 578,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 1+1 2,000

84 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s 

odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
soubor 2,000 4 141,61 8 283,22 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 1+1 2,000

85 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 2,000 451,81 903,62 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 1+1 2,000

86 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou 

plastovou mřížkou 425 mm
soubor 1,000 5 271,14 5 271,14 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1 1,000

87 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 1,000 640,07 640,07 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1 1,000

88 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 1 769,60 1 769,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1 1,000

89 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 1,000 263,56 263,56 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

90 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm soubor 2,000 1 675,47 3 350,94 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 1+1 2,000

91 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 2,000 263,56 527,12 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 1+1 2,000

92 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 3,000 1 393,09 4 179,27 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

93 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 3,000 244,73 734,19 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

94 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 3,000 3 012,08 9 036,24 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

95 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 3,000 301,21 903,63 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

96 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 3,000 229,67 689,01 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

97 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 3,000 235,32 705,96 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 1+1+1 3,000

98 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým 

kloubem na odtoku DN 40/50 
kus 2,000 640,07 1 280,14 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 1+1 2,000

99 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek 

umyvadlových do DN 40
kus 3,000 94,13 282,39 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

100 K 725869204
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových 

jednodílných DN 50
kus 3,000 103,54 310,62 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 1+1+1 3,000

101 K 725929101 Namáčecí kádě a necky montáž kádí soubor 1,000 6 024,16 6 024,16 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1 1,000

102 K 725590812
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích 

předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,321 1 223,66 392,79 CS ÚRS 2017 01

103 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,378 564,76 213,48 CS ÚRS 2017 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 35 674,40

104 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro 

závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm
soubor 5,000 6 400,69 32 003,45 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 3+2 5,000

105 K 726111204
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž 

ostatních typů klozetů
soubor 5,000 734,19 3 670,95 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 3+2 5,000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 34 993,72

106 K 727121131
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 

120 D 50
kus 7,000 1 117,29 7 821,03 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,05,06

Strana 17 z 18

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 1+1+4+1 7,000

107 K 727121133
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 

120 D 75
kus 3,000 1 630,29 4 890,87 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02

VV 2+1 3,000

108 K 727121135
Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 

120 D 110
kus 11,000 2 025,62 22 281,82 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 5+3+3 11,000
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: OSTRAVA-HEŘMANICE Datum: 20.6.2019

Zadavatel: IČ:

ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 512 572,77

0,00 0,00

445 715,45 66 857,32

Sazba daně Základ daně Výše daně

D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

07/2017

21,00%

15,00%

445 715,45
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07/2017

Stavba:

Místo: OSTRAVA-HEŘMANICE Datum:

Zadavatel: ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projektant:

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis512 572,77

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

07/2017 D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE 

445 715,4507/2017
D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE - UHROVA 

107/23

445 715,45 512 572,77

512 572,77445 715,45

D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE

20.06.2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: OSTRAVA-HEŘMANICE Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 445 715,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 445 715,45 15,00% 66 857,32

Cena s DPH v CZK 512 572,77

D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE

07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE 

07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE - UHROVA 107/23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OSTRAVA-HEŘMANICE Datum: 20.06.2019

Zadavatel: ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projektant:  

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 445 715,45

HSV - Práce a dodávky HSV 28 531,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 869,75

    4 - Vodorovné konstrukce 7 216,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 561,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 883,14

PSV - Práce a dodávky PSV 396 852,81

    713 - Izolace tepelné 23 721,15

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 715,80

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 87 476,41

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 602,09

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 129 367,77

    734 - Ústřední vytápění - armatury 35 190,27

D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE

07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE 

07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE - UHROVA 107/23
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    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 112 124,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 655,08

Ostatní - Ostatní 20 331,52

    904 - HZS 20 331,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: OSTRAVA-HEŘMANICE Datum: 20.06.2019

Zadavatel: ČTYŘLÍSTEK-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projektant:  

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 445 715,45

D HSV Práce a dodávky HSV 28 531,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 869,75

1 K 310235251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve 

zdi tl. přes 300 do 450 mm
kus 7,000 124,25 869,75 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

VV 1+1+1+1+1+1+1 7,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 216,67

2 K 411386611

Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze 

suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou 

s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 17,000 424,51 7 216,67 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.PP,1.NP

VV 9+8 17,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 561,56

07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE 

07/2017 - D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE - UHROVA 107/23

D.1.4.3.-ÚT_REKONSTRUKCE OBJEKTU UHROVA 107/23, OSTRAVA-HEŘMANICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K 612125101 Vyplnění spár vnitřních povrchů z cihel, cementovou maltou stěn m2 10,500 148,72 1 561,56 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP

VV 3+4,8+2,7 10,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 883,14

4 K 953845216
Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů PE vložkami ohebnými, 

včetně ukončení komínu svislého kouřovodu, světlý průměr vložky do 100 mm
m 9,000 1 087,17 9 784,53 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

5 K 971033241

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,0225 m2, tl. do 300 mm

kus 3,000 56,43 169,29 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

VV 1+1+1 3,000

6 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 4,000 159,45 637,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

VV 1+1+1+1 4,000

7 K 972055141
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých 

prefabrikátů, plochy do 0,0225 m2, tl. přes 120 mm
kus 17,000 72,06 1 225,02 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.PP,1.NP

VV 9+8 17,000

8 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 

mm a šířky do 150 mm
m 70,000 100,95 7 066,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP

VV 20+32+15+3 70,000

D PSV Práce a dodávky PSV 396 852,81

D 713 Izolace tepelné 23 721,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

9 K 713463111

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným 

drátem potrubí D do 100 mm jednovrstvá

m 315,000 18,83 5 931,45 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 240+25+40+10 315,000

10 M 631548010
pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 18/20 

mm
m 240,000 60,24 14 457,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 40+64+5+30+18+28+55 240,000

11 M 631545100 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm m 40,000 65,89 2 635,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

VV 24+8+3+5 40,000

12 M 631545110 pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm m 10,000 69,65 696,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

VV 10 10,000

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 715,80

13 K 723120804 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 m 5,000 37,65 188,25 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

14 K 723120805 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 m 10,000 103,54 1 035,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

15 K 723150365 Potrubí z PE trubek hladkých D40 m 1,000 263,56 263,56 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

16 K 723181023 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 20 m 8,000 311,56 2 492,48 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

17 K 723181024 Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním (mapress) DN 25 m 4,000 367,10 1 468,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 723190203
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých 

spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20
kus 1,000 1 035,40 1 035,40 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

19 K 723190252
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění 

plynovodních výpustek na potrubí DN 20
kus 1,000 244,73 244,73 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

20 K 723221304 Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací  rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2 kus 1,000 208,96 208,96 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

21 K 723231162
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové, vnitřní 

závit těžká řada G 1/2
kus 1,000 301,21 301,21 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

22 K 723231163
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní 

závit těžká řada G 3/4
kus 1,000 385,92 385,92 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

23 K 998723202
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 81,000 1,13 91,49 CS ÚRS 2017 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 87 476,41

24 K 731200832 Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných (agregáty) s přípravou TUV kus 1,000 188,25 188,25 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

25 K 731244493
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních 

ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW
kus 1,000 3 012,08 3 012,08 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

26 M R101
Set plynového kondenzačního kotle 3,8-22,2 kW+podstavený zásobník TUV 150L-20 

kW
kus 1,000 64 006,67 64 006,67

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

27 M R102 Připojovací sada DN60/100 na komín, vč. revizního kolena 1,000 4 329,86 4 329,86

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

Strana 9 z 15

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 M R103
Souprava DN60 flexibilní (flex. trubka 12,5 m, kryt šachty, opěrné koleno 87° s 

podpěrou, 6 dist. držáků
1,000 10 165,76 10 165,76

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

29 M R104 Kryt šachty DN60 1,000 1 694,29 1 694,29

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

30 M R105 Odvod kondenzátu kus 1,000 1 129,53 1 129,53

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

31 K 998731201
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 898,000 3,29 2 949,97 CS ÚRS 2017 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 602,09

32 K 732212815 Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 200 l kus 1,000 564,76 564,76 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

33 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 6,000 6,22 37,33 CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 129 367,77

34 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 310,000 20,71 6 420,10 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 30+140+130+10 310,000

35 K 733113113 Potrubí z Cu.  Příplatek k ceně za zhotovení přípojky DN 15 kus 56,000 75,30 4 216,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 14+22+20 56,000

36 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 kus 34,000 145,90 4 960,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.PP,1.NP

VV 18+16 34,000

37 K 733222202 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1 m 290,000 272,97 79 161,30 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 40+64+35+18+36+12+18+33+6+28 290,000

38 K 733222203 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1 m 25,000 311,56 7 789,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 11+9+5 25,000

39 K 733222204 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1,0 m 40,000 348,27 13 930,80 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

VV 24+5+8+3 40,000

40 K 733222205 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5 m 10,000 509,23 5 092,30 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

VV 8+2 10,000

41 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 m 365,000 9,41 3 434,65 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 290+25+40+10 365,000

42 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 328,000 3,28 4 362,22 CS ÚRS 2017 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 35 190,27

43 K 734200812 Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 kus 50,000 37,65 1 882,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 40+6+4 50,000

44 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 56,000 56,48 3 162,88 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 14+22+20 56,000

45 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 3,000 77,18 231,54 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

46 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C  G 3/8 kus 2,000 169,43 338,86 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

47 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C  G 1/2 kus 14,000 129,90 1 818,60 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

VV 2+2+2+2+2+2+2 14,000

48 K 734291244 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 kus 1,000 527,11 527,11 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

49 K 734291951 Montáž hlavic ručního a termostatického ovládání kus 28,000 47,06 1 317,68 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 7+11+10 28,000

50 M R31 Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem kus 24,000 574,18 13 780,32

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 7+8+9 24,000

51 M R32 Připojovací garnitura pro koupelnová tělesa, vč. hlavice a krytky kus 4,000 320,03 1 280,12

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP

VV 3+1 4,000

52 M R33 Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojení (H-kus) kus 24,000 272,97 6 551,28

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 7+8+9 24,000

53 M R34 Svorné šroubení Cu15 kus 56,000 64,01 3 584,56

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 14+22+20 56,000

54 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 2,000 233,44 466,88 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

55 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 371,000 0,67 247,94 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 112 124,24

56 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a 

kohoutů s termostatickým ovládáním
kus 28,000 84,71 2 371,88 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 7+11+10 28,000

57 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 20,000 112,95 2 259,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP

VV 10+10 20,000

58 K 735159210 Otopná tělesa panelová (VK) montáž otopných těles panelových kus 24,000 423,57 10 165,68 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 7+8+9 24,000

59 M R02 Otopné těleso panelové 11/500/800, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 2 729,70 2 729,70

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02_PŮDORYS 1.NP

60 M R01 Otopné těleso panelové 11/500/400, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 5,000 2 259,06 11 295,30

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 1+2+2 5,000

61 M R03 Otopné těleso panelové 11/500/900, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 2 823,82 2 823,82

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-03_PŮDORYS 2.NP

62 M R04 Otopné těleso panelové 11/500/1000, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 3 012,08 3 012,08

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-03_PŮDORYS 2.NP

63 M R05 Otopné těleso panelové 11/500/1400, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 4,000 3 482,72 13 930,88

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP

VV 3+1 4,000

64 M R06 Otopné těleso panelové 11/500/1600, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 3,000 3 765,10 11 295,30

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV 1+2 3,000

65 M R07 Otopné těleso panelové 11/500/1800, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 4 047,48 4 047,48

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-03_PŮDORYS 2.NP

66 M R08 Otopné těleso panelové 21/500/400, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 2,000 2 729,70 5 459,40

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

67 M R09 Otopné těleso panelové 21/500/700, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 3 200,33 3 200,33

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

68 M R10 Otopné těleso panelové 21/500/900, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 3 576,84 3 576,84

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

69 M R11 Otopné těleso panelové 22/500/800, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 3 953,03 3 953,03

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-03_PŮDORYS 2.NP

70 M R12 Otopné těleso panelové 22/500/900, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 4 141,61 4 141,61

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02_PŮDORYS 1.NP

71 M R13 Otopné těleso panelové 22/500/700, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 3 765,10 3 765,10

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

72 M R14 Otopné těleso panelové 22/900/900, spodní připojení, zabudovaný ventil kus 1,000 5 647,65 5 647,65

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

73 K 735164512 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa kus 4,000 301,21 1 204,84 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP

VV 3+1 4,000

74 M R17 Koupelnové těleso se středovým připojením 1220.600 kus 2,000 2 522,62 5 045,24

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02,03_PŮDORYS 1.NP,2.NP

VV 1+1 2,000

75 M R18 Koupelnové těleso se středovým připojením 1500.500 kus 1,000 2 917,95 2 917,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02_PŮDORYS 1.NP

76 M R19 Koupelnové těleso se středovým připojením 1500.600 kus 1,000 3 200,33 3 200,33

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02_PŮDORYS 1.NP

77 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 28,000 56,48 1 581,44 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02,03_PŮDORYS 1.PP,1.NP,2.NP

VV 7+11+10 28,000

78 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí 

(bez kotle a ohříváků) otopných těles
m2 65,000 9,41 611,65 CS ÚRS 2017 01

79 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 65,000 14,12 917,80 CS ÚRS 2017 01

80 K 998735201
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 1 160,000 2,56 2 969,91 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 655,08

81 M 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 12,000 54,59 655,08

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.PP

D Ostatní Ostatní 20 331,52

D 904 HZS 20 331,52

82 K 904 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Revize plynu, uvedení do provozu hod 72,000 207,08 14 909,76

83 M 905 Topná zkouška, zaregulování systému hod 32,000 169,43 5 421,76
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Čtařlístek-Centrum pro osoby se zdravotním postižením p.o 

Domy pro sociální účely Ostrava k.u Hrušov 

 D1.4 Silnoproudá elektroinstalace a bleskosvod

ROZPOČET

P.č. Označení Popis Výrobce MJ Množství Montáž

Celkem 

Montáž Materiál

Celkem 

Materiál Poznámka

1 Rozváděče

1.1

Rozváděč elektroměrový RE celoplastový, jistič 

32A/B/3p/10kA dvojsazba , ks 1 1 129,53 1 129,53 5 647,64 5 647,64

1.2 Plastový  rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou , dle výkresu 5.113-5.15ks 1 2 447,32 2 447,32 26 543,94 26 543,94

1.3 Plastový  rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou , dle výkresu 5.116-5.17ks 1 2 447,31 2 447,31 22 590,59 22 590,59

1.4 Centrální pospojovací skříň EPS2 ks 2 1 176,59 2 353,18 1 506,04 3 012,08

2 Svítidla vč. světelných zdrojů

2.1 1 Plastové kruhové svítidlo s ochrannou mřížkou, IP44, 230V/12W LED ks 17 272,97 4 640,49 1 045,76 17 777,92

2.2 2 Zářivkové stropní svítidlo 2x36W, ABS, PC, EP, IP65 ks 4 272,97 1 091,88 512,99 2 051,96

2.3 3 Svítidlo 230V/28W/840/halogen 27, AWE, IP20, stínidlo OPÁL/CHROM-KRUH 285/75mmks 14 272,97 3 821,58 739,84 10 357,76

2.4 4 Závěsné svítidlo, akrylátové sklo, 230V/6x24W, G5, EVG, 900x180mm, 19,3kg,ks 3 272,96 818,88 30 306,99 90 920,97

2.5 5 Svítidlo s LED zdrojem 12W/230V, DL, BÍLÁ, OPÁL, PLAST, IP44 ks 15 272,97 4 094,55 593,00 8 895,00

2.6 6 Svítidlo  LED zdrojem 12W/230V, BÍLÁ, OPÁL, PLATS, IP54 ks 8 272,97 2 183,76 591,12 4 728,96

2.7 7 Svítidlo koupelnové nad zrcadlem, OPÁL/CHROM, 230V/4,4W/LED/189lm/3000K, IP44, II TŘ.ks 2 272,97 545,94 1 118,23 2 236,46

2.8 8 Svítidlo stropní, stínidlo OPÁL/SKLO/PLECH, 230V/2x12W LED/3000K, IP20 ks 6 272,96 1 637,76 779,38 4 676,28

2.9 NO Nouzové svítidlo  LED,  1 hod , IP22  ks 25 272,97 6 824,25 865,97 21 649,25

3 Spínače, zásuvky, krabice

3.1 Dvojzásuvka 230V,16A bílá, natočené dutiny  P.O., IP20 ks 62 136,48 8 461,76 139,31 8 637,22

3.2 Dvojzásuvka 230V, 16A s ochranými kolíčky a víčkem, IP44, P.O. ks 1 136,48 136,48 131,78 131,78

3.3 Zásuvka s clonkami a víčkem 230V/16A, IP40, P.O. ks 13 136,49 1 774,37 158,13 2 055,69

3.4 Dvojzásuvka bordo s přepěťovou ochranou,230V,16A, natočené dutiny ks 11 141,19 1 553,09 809,50 8 904,50

3.5 Spínač č.1 pod  omítku   vč. strojku a rámečku IP44 ks 4 122,37 489,48 150,60 602,40

3.6 Spínač č.5 pod  omítku   vč. strojku a rámečku IP44 ks 1 122,37 122,37 169,43 169,43

3.7 Spínač č.1 pod  omítku   vč. strojku a rámečku ks 13 122,37 1 590,81 128,01 1 664,13

3.8 Spínač č.5 pod  omítku   vč. strojku a rámečku ks 10 122,37 1 223,70 156,25 1 562,50

3.9 Spínač č.6  pod  omítku   vč. strojku a rámečku ks 7 122,36 856,52 129,90 909,30

3.10 Spínač č.6+6  pod  omítku   vč. strojku a rámečku ks 8 122,37 978,96 187,31 1 498,48

3.11 Spínač č.7  pod  omítku   vč. strojku a rámečku ks 8 122,37 978,96 163,78 1 310,24

3.12 Sporáková přípojka pod omítku,400V,16A, IP20 ks 3 160,01 480,03 381,22 1 143,66

3.13 Doběhové relé 230V,1-10 min. do krabice osvětlení – pro ventilátory ks 1 178,85 178,85 202,37 202,37

3.14 Ventilátor axiální stěnový ,zpětná klapa  s doběhem í DN125,230V,40W – ocelová ložiskaks 1 301,21 301,21 758,67 758,67

3.15 Krabice přístrojová pod omítku 68 ks 157 70,60 11 084,20 7,53 1 182,21

3.16 Krabice rozvodná vč. věnečku a víčka, pod omítku 68 ks 10 89,42 894,20 42,36 423,60

3.17 Trubka ohebná d-21mm m 500 11,30 5 650,00 7,53 3 765,00

3.18 Trubka ohebná zemní, tlaková do výkopu d-75mm m 50 16,95 847,50 24,47 1 223,50

3.19 Krabice 100x100mm vč. Bezšroubových svorek ks 50 84,71 4 235,50 58,36 2 918,00

3.20 Elektronický regulátor střešních vpustí – Instalace do R2 ks 1 338,86 338,86 6 504,21 6 504,21

3.21 U VPUSTĚ č.2

Odporový topný kabel, IP65, třída I. 230V/1000W – 

celková délka 20m – OKAP A SVOD NAD VSTUPEM 

DO OBJEKTU. m 20 65,89 1 317,80 82,83 1 656,60

3.22 U VPUSTĚ č.3

Odporový topný kabel, IP65, třída I. 230V/1000W – 

celková délka 20m – OKAP A SVOD NAD VSTUPEM 

DO OBJEKTU. m 20 178,84 3 576,80 0,00 0,00

3.23 Nerez lanko 10m – originální sada ks 4 1 129,53 4 518,12 608,06 2 432,24

3.24 Teplotní senzor – k topnému kabelu ks 1 301,21 301,21 950,69 950,69

3.25 Vyhřívací sada pro střešní vtok – 230V/7W min., IP65 vč. Přívodu 1,5m ks 3 894,21 2 682,63 2 729,70 8 189,10

3.26 Bezšroubové svorky 3x1,5 – 2,5 ks 250 23,53 5 882,50 4,24 1 060,00
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Čtařlístek-Centrum pro osoby se zdravotním postižením p.o 

Domy pro sociální účely Ostrava k.u Hrušov 

 D1.4 Silnoproudá elektroinstalace a bleskosvod

ROZPOČET

P.č. Označení Popis Výrobce MJ Množství Montáž

Celkem 

Montáž Materiál

Celkem 

Materiál Poznámka

3.27 Bezšroubové svorky 5x1,5 – 2,5 ks 240 23,53 5 647,20 6,40 1 536,00

3.28 Sada pro pospojení trubek vč. CU pásku a svorky ks 6 23,53 141,18 16,94 101,64

3.29 Sádra šedá kg 100 84,72 8 472,00 9,41 941,00

 

4 Kabely

4.1 CYKY 5Jx6 mm2 m 15 32,94 494,10 64,01 960,15

4,2 CYKY 4Jx16  mm2 m 30 42,35 1 270,50 129,90 3 897,00

4,2 CYKY 5Jx2,5  mm2 m 56 20,71 1 159,76 27,30 1 528,80

4,3 CYKY 5Jx1,5  mm2 m 145 17,89 2 594,05 17,88 2 592,60

4,4 CYKY 3Jx1,5mm2 m 1250 15,06 18 825,00 13,18 16 475,00

4,5 CYKY 3Jx2,5mm2 m 1480 17,89 26 477,20 17,88 26 462,40

4,5 CYY  6mm2 z/žl m 30 16,94 508,20 15,06 451,80

4,6 CYY  4mm2 z/žl m 30 13,18 395,40 13,18 395,40

4,7 CYY  16mm2 z/žl   ( EKP 1 + EKP 2  + ant. Stožár ) m 70 24,47 1 712,90 33,89 2 372,30

4,8 TCEKFY 6P, 1,0 m 50 26,36 1 318,00 46,12 2 306,00

5 Hromosvod a uzemnění

5.1 Vodič AIMgSI d-8mm m 100 32,94 3 294,00 109,19 10 919,00

5.2 Jímač 3,5m vč. Závitu M16, AlMgSi  - JP40/M16 + ochranná stříška ks 1 329,45 329,45 545,94 545,94

5.3 Podstavec betonový JPM16, prům. 350Mm, 20kg ks 1 94,12 94,12 240,03 240,03

5.4 Podložka pod JP 40/M16 – nalepit na střešní krytinu ks 1 28,24 28,24 8,09 8,09

5.5 Vodič FeZn d-10mm m 32 30,12 963,84 32,00 1 024,00

5.6 Podstavec betonový PV 21c/100 ( beton/plast/M8 ) L=100mm ks 78 70,59 5 506,02 20,71 1 615,38

5.7 Svorka propojovací – spojte výlez na střechu nahoře i dole na jímací sosutavu / svodyks 2 32,95 65,90 15,06 30,12

5.8 Svorky SS,SK, SP1,SO,ZS, SR02,SR03 ks 30 32,95 988,50 30,12 903,60

5.9 Pásek FeZn 30/4mm m 20 30,12 602,40 33,89 677,80

6.1 Ochranný úhelník m 4 84,71 338,84 145,90 583,60

6.2 Držák ochranného úhelníku do zdi ks 8 32,95 263,60 30,12 240,96

6.3 Protikorozní páska ks 1 508,29 508,29 301,21 301,21

6.4 Protikorozní finální páska ks 1 508,28 508,28 70,60 70,60

7 Ukončení vodičů

7.1 ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4 ks 56,0 32,94 1 844,64 0,00 0,00

7.2 ukončení kabelů v rozvaděči do 5x25 ks 18,0 263,56 4 744,08 0,00 0,00

8 pomocný materiál + PPV + dopravné

8.1 podružný materiál upevňovací ks 1,0 0,00 0,00 1 882,55 1 882,55

8.2 přesun dodávek ks 1,0 0,00 0,00 4 894,63 4 894,63

8.3 dopravné dodávek km 560,0 0,00 0,00 9,41 5 269,60

8.4 ostatní nespecifikované práce hod 24,0 301,21 7 229,04 0,00 0,00

9 výkopové práce

9.1 Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože m 50,0 529,50 26 475,00 0,00 0,00

9.2 Zához kabelové rýhy 350x800mm m 50,0 97,04 4 852,00 0,00 0,00

9.5

10 HZS

10.1 Napojení  vývodu  na rozváděč hod 4 545,94 2 183,76 0,00 0,00

10.2 Propojení jednotlivých provozních stavů hod 3 1 506,04 4 518,12 0,00 0,00

10.3 Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci. hod 5 301,21 1 506,05 0,00 0,00
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10.4 Odzkoušení, uvedení do provozu hod 4 753,02 3 012,08 0,00 0,00

10.5 Revize vč. zprávy hod 26 423,57 11 012,82 0,00 0,00

11 Zednická výpomoc

11.1 Sekání drážek hod 145 42,36 6 142,20 0,00 0,00

Celkem Montáž 250 519,10

Celkem Materiál 370 171,53

Celkem Montáž + Materiál 620 690,63

DPH 21% 130 345,03

Celkem  s DPH 751 036
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Kamerový systém (CCTV)

Docházkový terminál (DT)

Zemní práce (ZP)

Celkem v Kč bez DPH



č. typ položka j. poč. cena celkem cena celkem

1.

Deska sběrnicové ústředny -  16 zón na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-

drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost 

bezdrátové nebo Access nádstavby, telefonní datový komunikátor na PCO. ks 1 3 153,27 3 153,27 1 553,10 1 553,10

2.

LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x 

klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, napájení 11-16Vss, odběr 120mA. ks 2 3 181,51 6 363,02 602,41 1 204,82

3.   

4.

Sběrnicový drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup 

(50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 

18mm. Lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, 

MG5500, EVO192. ks 2 1 534,28 3 068,56 922,45 1 844,90

5.

Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou 

anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s 

dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od 

ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživatelům, 16 telefonních čísel, 

možnost připojit modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské 

ovládání ústředny. Napájení 12Vss, max.600mA, rozměry 122 x 102 x 48mm, pracovní 

teplota 0-50°C. ks 1 4 800,50 4 800,50 602,42 602,42

6.

Sběrnicový spínaný zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, 

odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 

350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), doporučený Aku 12V - 

7Ah/18Ah, LED signalizace BUS sběrnice a Aku, rozměry 140 x 75 x 30mm. ks 1 1 821,37 1 821,37 583,59 583,59

7.

IP modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 

- 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x v 30 x h 25 mm. ks 1 4 410,81 4 410,81 451,81 451,81

8.

PGM4 BUS, Sběrnicový výstupní modul - 4x RELÉ - 5A, napájení 11 - 16Vss, odběr 

15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita 

SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192. ks 1 1 468,39 1 468,39 640,06 640,06

9.

Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přišroubování s 4-drátovým kablikem v délce 

3m, relé NC kontakt, rozměry 54x13x13mm, spínací vzdálenost 25mm. ks 2 175,08 350,16 150,60 301,20

10.

Venkovní zálohovaná siréna 110dB/1m, červený maják, dvojitý plastový, s NiCD 

akumulátorem 4,8V / 1800Ah. ks 1 1 346,02 1 346,02 367,10 367,10

11.

Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický 

výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h). ks 1 240,03 240,03 178,84 178,84

12. Akumulátor 12V / 18Ah VdS ks 2 1 035,40 2 070,80 282,38 564,76

13.

Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m vějíř; digitální 

analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti 

zvířatům do 25 kg, polokulovitá čočka, odběr 10mA, +5 až +50° ks 17 574,18 9 761,06 141,19 2 400,23

14.

Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-kouřový VAR-TEC-FDR 

26S ks 12 912,96 10 955,52 141,18 1 694,16

15.

Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro 

ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, 

GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 2.TAMPER proti sejmutí 

ze zdi, lze dokoupit a vyhovět kategorii rizik 3-střední a vyšší, dvířka s nasouvacími 

panty, distančními sloupky pro uchycení na zeď, zemnící svorky s osazenou kabeláží dle 

normy, možnost použít zámek nebo dvířka zašroubovat, místo pro 7Ah i 17Ah, TAMPER, 

rozměry v 397 x š 322 x h 90mm ks 1 1 233,07 1 233,07 357,68 357,68

16.

Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro 

zápustnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), 

barva bílá včetně přístrojové kreabice pod omítku KP67/3 ks 4 207,08 828,32 70,60 282,40

17.

NEWARE IP 

SECURITY

SW pro uživatelskou správu ústředen EVO, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca10m) 

nebo pomocí CONV (do cca 300 m) nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, 

umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování uživatelských kódů 

včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, programování 

přístupové nadstavby ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a svátků, monitorování 

stavu systému, provoz v jednotlivých částech objektu, archivace, třídění a tisk událostí... ks 1 5 892,38 5 892,38 1 129,53 1 129,53

18. INSTALAČNÍ MATERIÁL

19.

20. W6X22D Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižílový m 254 13,18 3 347,72 16,00 4 064,00

21.

22. C5E UTP LSZH Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m m 100 7,53 753,00 11,30 1 130,00

23. Cyky 3x1,5 Kabel napájecí pro detektory a sběrnice, přívod 230V m 15 13,18 197,70 15,06 225,90

24. Jistič 10A/B/1p/6kA ks 2 84,71 169,42 122,37 244,74

25. PVC trubka ohebná Pr.25mm m 100 8,47 847,00 11,30 1 130,00

26. PVC trubka ohebná Pr.32mm m 20 11,30 226,00 13,17 263,40

27. Vysekání drážky cihla, beton m 45 18,83 847,35 112,95 5 082,75

28. Průraz zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod. ks 14 18,83 263,62 174,13 2 437,82

29.

30.

Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, blíže 

nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory, napájecí, apod. kpl 1 470,64 470,64 282,38 282,38

31. HZS

32.

Závěrečné odzkoušení systému a naprogramování dle požadavků uživatele, napojení 

pomocí veřejné IP adresy na centrálu investora pro dálkový dohled systému PZTS hod. 8 0,00 0,00 395,34 3 162,72

33. Projektová technická dokumentace skutečného stavu kpl 1 0,00 0,00 2 823,85 2 823,85

34. Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 0,45 0,00 0,00 329,45 148,25

35.

Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a 

ostatními řemesly, atd. hod. 8 0,00 0,00 329,45 2 635,60

36. Zaškolení obsluhy systému hod 4 0,00 0,00 301,21 1 204,84

37. Dopravné / cestovné set 1 0,00 0,00 9 412,75 9 412,75

Poznámka:

celkem v Kč bez DPH 113 291

Výkaz výměr obsahuje GSM modul pro zasílání kompletních informací na mobilní telefony, SIM karta telefonního operátora je dodávkou investora a není 

předmětem tohoto projektu

Elektronická zabezpečovací signalizace_PZTS materiál montáž

mezisoučet materiálu a montáže 64 886 48 406



č. typ položka MJ poč. cena celkem cena celkem
Datové rozvaděče, příslušenství

1.

19' rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře, RMA-27-A66-XAX-

A1 ks 1 7341,94 7341,94 1176,59 1176,59
2. Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem ks 1 583,59 583,59 188,26 188,26
3. Klíč k zámku FAB DV900333 ks 1 51,77 51,77 18,83 18,83

4.

Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, 

hloubka 4U ks 1 4649,90 4649,90 207,08 207,08

5.

19" patchpanel modulární, pro max. 24 keystone modulů, neosazený, 

výška 1U, RAL 7035 ks 2 1186,01 2372,02 1807,24 3614,48
6. Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový ks 48 42,36 2033,28 75,30 3614,40
7. Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010 ks 6 11,30 67,80 18,82 112,92
8. 19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá ks 4 175,08 700,32 136,48 545,92
9. 19' polička s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg ks 2 451,81 903,62 136,49 272,98

10.

19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač, 

přepěťová ochrana, tepelná pojistka ks 1 809,50 809,50 94,12 94,12
11. Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice ks 1 216,49 216,49 47,07 47,07
12. Přihrádka na dokumentaci A4 ks 1 470,64 470,64 282,38 282,38
13. Datové zásuvky 2xRJ45
14. Kryt komunikační zásuvky, bílá barva ks 15 64,01 960,15 37,65 564,75
15. Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly ks 15 32,94 494,10 37,66 564,90
16. Rámeček 80x80 mm, bílá barva ks 15 26,36 395,40 18,82 282,30
17. Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový ks 30 45,18 1355,40 37,65 1129,50
23. Metalické propojovací patchcordy 0,00
25. Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá ks 40 30,12 1204,80 18,83 753,20
26. Telefonní Patch Panel, propojovací kabely
27. Patch panel telefonní 25 portů RJ45 ks 1 816,65 816,65 2 352,11 2352,11
28. telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý,délka 5 m ks 15 112,95 1694,25 37,65 564,75
29. MIS 1b, rozvaděč pro 100 párů, vnější, pod omítku ks 1 1 129,53 1129,53 3 765,10 3765,10
30. Plech montážní 10+1 pozice 22 mm ks 1 24,47 24,47 141,19 141,19
31. Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus ks 2 54,59 109,18 94,13 188,26
32. Lišta zemnící, LSA plus ks 1 117,66 117,66 47,06 47,06
33. Štítek odklopný nepotisknutý ks 1 39,53 39,53 18,83 18,83
34. Kabeláže, nosné systémy
35. Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23, cívka 500m ks 340 9,41 3199,40 13,18 4481,20
36. Kabel sdělovací 15x2x0,5 m 40 35,77 1430,80 22,59 903,60
37. Kabel napájecí 230V 3Cx2,5 m 15 16,94 254,10 16,95 254,25
38. Zemnící vodič pro dat. Rozváděče CY zž 6mm2 m 15 18,83 282,45 16,94 254,10
39. PVC trubka ohebná FLEX 25 m 200 8,47 1694,00 11,30 2260,00
40. PVC trubka ohebná FLEX 32 m 20 11,30 226,00 13,17 263,40

41.

PVC trubka ohebná KOPOFLEX pro stoupací vedení , trubka KOPOFLEX  

75 KF09075 m 20 29,18 583,60 15,06 301,20
0,00

42. Jistič 16A/230V ks 1 92,24 92,24 122,37 122,37
43. Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 ks 15 16,94 254,10 70,60 1059,00
44. Elektroinstalační krabice pod omítku KO97 ks 2 32,94 65,88 70,60 141,20
45. Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125 ks 2 82,83 165,66 89,42 178,84
46. Vysekání drážky cihla, beton do 30mm m 160 9,41 1505,60 75,31 12049,60
47. Vysekání drážky cihla, beton do 120mm ks 20 18,83 376,60 112,95 2259,00
48. Průraz zdí cihla-beton 30cm ks 20 9,41 188,20 122,37 2447,40
49. Průraz zdí cihla-beton 60cm ks 6 9,41 56,46 141,19 847,14
50. Průraz zdí cihla-beton nad 95cm ks 4 18,83 75,32 174,13 696,52

51.

Pomocné instalační práce, zednická výpomoc, stavební přípomoce, blíže 

nespecifikovatelné kompletační výkony, atd. hod. 12 0,00 0,00 320,03 3840,36
52. Pomocný instalační materiál, svorky,úchyty, kotvení, sádra set 1 941,27 941,27 282,39 282,39
59. HZS

60.

Proměření datových pozic 1pozice-začátek,konec, vypracování měřícího 

protokolu ks 28 0,00 0,00 112,95 3162,60
61. Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě hod. 8 0,00 0,00 329,45 2635,60

Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 1 0,00 0,00 376,51 376,51

62.

Projektová technická dokumentace skutečného provedení, zakreslení 

skutečných pozic kpl 1 0,00 0,00 3 294,46 3294,46
63. Dopravné set 1 0,00 0,00 9 412,75 9412,75

Poznámka:

Celkem v Kč bez DPH 112 004

Předmětem rozpočtu nejsou aktivní prvky, PC stanice a uživatelské SW (antivirus, windows, apod.), záložní UPS

Předmětem nabídky je kabelová příprava pro napojení na telefonního operátora s ukončením v DR_1 a venkovní MiS krabici (vybavené) na fasádě 

objektu (přesné místo bude upřesněno při realizaci)

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ materiál montáž

cena materiálu a montáže 39 934 72 070



č. typ položka j. poč. cena celkem cena celkem

1.

IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD 

displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické 

menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po 

zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD karty (není 

součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), 

připojitelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahu IP kamer, 

podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony 

přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro 

připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS 

ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří, 

napájení externím zdrojem 12VDC / 600mA (zdroj není součástí balení), nebo 

Dahua PoE switchem (pro napájení není možné použít standardní typ PoE 

switche), montáž na povrch, rozměry 200x136x21mm, interiérové použití ks 3 5 084,35 15 253,05 2 070,63 6 211,89

2.

IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, 

podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 

110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes 

webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu 

uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt 

odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního 

zámku DEE 1010A, napájení 12VDC / 800mA (zdroj není součástí balení), 

montáž pod omítku do instalačního rámečku, rozměry 140x130x32mm, bez 

instalační krabice ks 3 5 022,64 15 067,92 611,83 1 835,49

3.

Modul pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, 

nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, 

montáž do instalačního rámečku, rozměry 110x110x25mm ks 3 1 129,53 3 388,59 423,57 1 270,71

4.

Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, nerez, 

rozměry 146x255mm ks 3 1 256,60 3 769,80 94,13 282,39

5.

Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému 

Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm, pro instalaci potřebný rámeček 

VTO200A-FP2 ks 3 466,87 1 400,61 94,13 282,39

6.

Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP 

modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 147x258x80mm, pro instalaci 

potřebný rámeček VTO200A-FP2 ks 3 561,00 1 683,00 94,13 282,39

7.

8.

Dahu PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro 

připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním Poe switchem) 

napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2,5A je součástí, montáž na DIN 

lištu, rozměry 179x107x30mm ks 2 1 118,23 2 236,46 1 186,01 2 372,02

9. Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, dlouhá lišta ks 3 5 177,01 15 531,03 423,57 1 270,71

10. Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm) ks 3 555,35 1 666,05 112,95 338,85

11.

Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do sloupku 

branky, např. ABB Tango kpl. 2 235,32 470,64 197,67 395,34

12.

zvonkové tlačítko k dveřím bytů, kanceláře, kompletní včetně KO68 a zasekání 

pod omítku, např. ABB Tango
kpl. 1 235,32 235,32 197,67 197,67

13.

Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), plynulá regulace 

trimrem 19,5-27,5 VDC
KS 1 2 353,19 2 353,19 178,84 178,84

14. INSTALAČNÍ MATERIÁL

15. Sykfy 4x2x0,5 Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný m 30 13,18 395,40 15,06 451,80

16. 956AMGY-1010 Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON ks 8 62,12 496,96 18,83 150,64

17. C5E UTP LSZH Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m m 200 7,53 1 506,00 11,30 2 260,00

18. Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 180 12,24 2 203,20 15,06 2 710,80

19. CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx1,5, napájecí kabel 230V m 15 12,24 183,60 15,06 225,90

20. I27655192 Kabel FTP CAT5E venkovní  SOLARIX PE 305m/box m 80 13,18 1 054,40 15,06 1 204,80

21. Kabel zemní TCEKPFLE 3x4x0,8 m 60 43,30 2598,00 24,47 1468,20

22.

23. Jistič 10A/230V ks 1 75,30 75,30 122,37 122,37

24. PVC trubka ohebná Pr.25mm m 30 8,47 254,10 13,18 395,40

25. PVC trubka ohebná Pr.32mm m 20 11,30 226,00 15,06 301,20

26. Chránička zemního kabelu HDPE 06050         m 50 45,18 2259,00 22,59 1129,50

27. Vysekání drážky cihla, beton m 40 9,41 376,40 150,61 6 024,40

28. Průraz zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod., 60 - 90cm ks 7 18,83 131,81 174,13 1 218,91

29.

Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava 

datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací 

kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a protažení kabeláže ve sloupku 

branky, apod. kpl 1 1 129,53 1 129,53 753,02 753,02

30. HZS

31. Závěrečné odzkoušení systému set 1 0,00 0,00 395,34 395,34

32. Projektová technická dokumentace skutečného stavu kpl 1 0,00 0,00 3 294,47 3 294,47

33.

Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů 

dle požadavků investora a IT oddělení hod 8 0,00 0,00 376,51 3 012,08

34. Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 1 0,00 0,00 376,51 376,51

35.

Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a 

ostatními řemesly, atd. hod. 3 0,00 0,00 329,45 988,35

36. Zaškolení obsluhy systému hod 4 0,00 0,00 301,21 1 204,84

37. Dopravné / cestovné set 1 0,00 0,00 9 412,75 9 412,75

Poznámka:

celkem v Kč bez DPH 127 965

Předmětem nabídky a řešení není příprava pro instalaci el.mg. Zámků do vstupních dveří a do vstupní branky oplocení a musí být provedeno při 

výrobě - nutno konzultovat při realizaci s dodavatelem.

IP Interkom - INT materiál montáž

mezisoučet materiálu a montáže 75 945 52 020



p.č. VÝKAZ VÝMĚR_STA_PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA ,2 DRUŽICE,11 VÝSTUPŮ MJ poč.

cena 

vlastní

cena vlastní 

celkem
1.
2.
3. PLASTOVÁ KRABICE SCAME IP54 500x330x120   ks 1 1487,21 1 487,21
4. CY/CYA 16 mm2 Zž   m 30 15,06 451,80
5. TRUBKA OCHRANNÁ PRO LEHKÉ NAMÁHÁNÍ, trubka KOPOFLEX  75 KF09075   m 40 20,71 828,40
6. CY/CYA 4 mm2 Zž 0,00
7. CYKY 3Cx2,5 mm2 zž   m 15 21,65 324,75
8. TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm m 90 8,47 762,30
9. ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V,AC 16A S KRABICÍ   ks 2 136,48 272,96

10.

DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (HMOŽDINY,VRUTY,OZNAČ. ROZVÁDĚČŮ,STAHOVACÍ PÁSKY, 

ZATĚSNĚNÍ PROSTUPŮ…)   ks 1 517,70 517,70
11. JISTIČ PRO STA LPE B16/1   ks 1 122,37 122,37
12. ANTÉNA VKV FM dipol   ks 1 423,57 423,57
13. ANTÉNA logáro 11 dB   ks 2 545,94 1 091,88
14. VÝLOŽNÉ RAMENO   ks 1 230,61 230,61
15. ANTÉNA  PARABOLICKÁ Al 87 cm   ks 1 1091,88 1 091,88
16. MULTIFEED PRO 2 DRUŽICE   ks 1 227,79 227,79
17. LNB "BLACK ULTRA" QUATRO 0,2 dB   ks 2 541,23 1 082,46
18. GROUND BLOCK BLANKOM "GEB200"   ks 6 269,20 1 615,20
19. BLESKOJISTKA  TŘ.II. NA ROZHRANÍ LPZ0B - LPZ1   ks 11 164,72 1 811,92
20. ZESILOVAČ DOMOVNÍ TERRA   ks 1 1750,77 1 750,77
21. FILTR   ks 1 158,13 158,13
22. ODLAĎOVAČ   ks 1 169,43 169,43
23. ZÁSUVKOVÉ POLE - 6 ZÁSUVEK S PŘEPĚŤOVOU OCHR.   ks 1 275,79 275,79
24. KOAX.KABEL BELDEN "H121/BLACK PE"  ANTÉNY   m 280 21,65 6 062,00
25. KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC ROZVODY   m 80 19,77 1 581,60
26.
27. ZÁSUVKA TV/R/SAT   ks 3 145,90 437,70
28. MULTISWITCH PROFI 8/12   ks 1 2805,00 2 805,00
29. F KOMPRESNÍ  KONEKTOR CABELCON BEZ ROZLIŠENÍ   ks 60 27,30 1 638,00
30. FF SPOJKA PROFI   ks 5 17,88 89,40
31. ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK F DLE MĚŘENÍ   ks 1 164,72 164,72
32. ROZVÁDĚČ STA 600x600x180 KOMAXIT   ks 1 2805,00 2805,00

MATERIÁL STA CELKEM v Kč bez DPH

p.č. Montáže - STA_PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA ,2 DRUŽICE,11 VÝSTUPŮ MJ poč.

cena 

vlastní

cena vlastní 

celkem
1. KOORDINACE ,PŘIDRUŽENÉ KOMPLETAČNÍ VÝKONY  hod 4 395,34 1 581,36
2.
3.
4. MONTÁŽ TRUBKY/ LIŠTY  BEZ ROZLIŠENÍ VČETNĚ SPOJ.MAT.   m 40 30,12 1 204,80
5. MONTÁŽ ROZVODNICE   ks 1 136,48 136,48
6. ZNAČENÍ TRASY VEDENÍ   m 40 14,12 564,80
7. DEMONTÁŽ/MONTÁŽ (ÚPRAVY) PLECH.OCHR.KRYTŮ TRASY   h 1 367,10 367,10
8. VERTIKÁLNÍ PRŮRAZ STROPU A ZAČIST. do 50 mm   ks 3 141,19 423,57
9. PRŮRAZ  d=60 mm A ZAČISTĚNÍ   ks 22 301,21 6 626,62
10. VYSEKÁNÍ DRÁŽKY CIHLA, BETON m 85 112,93 9 599,05
11. VYSEKÁNÍ DRÁŽKY CIHLA, BETON STOUPACÍ VEDENÍ m 40 169,43 6 777,20
12. MONTÁŽ CYKY KABELU DO 2,5mm2   m 40 15,06 602,40
13. MONTÁŽ CY VODIČE POSPOJOVÁNÍ   m 75 13,18 988,50
14. UKONČENÍ VODIČE 1 ŽÍLA   ks 4 13,18 52,72
15. MONTÁŽ TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm m 90 16,94 1 524,60

16.

ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI SILNOPROUDU-DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE VYŘEZÁNÍ OTVORU DO 

KRYTU,MONTÁŽ PŘÍSTROJE  set 1 1270,66 1 270,66
17. MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ANTÉNY   ks 3 80,01 240,03
18. MONTÁŽ PARABOLICKÉ ANTÉNY  S MULTIFEED ,2xQUATRO   ks 1 922,45 922,45
19. MONTÁŽ PAS.PRVKU,PŘEP.OCHRANY,ZEM.BLOKU   ks 18 16,94 304,92
20. MONTÁŽ ÚČ.ZÁSUVKY   ks 3 141,19 423,57
21. MONTÁŽ F ,IEC KONEKTORU,ODPORU,SPOJKY   ks 21 32,94 691,74
22. MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ MODULU ZDROJE,ZESIL.,PŘIJÍMAČE   ks 2 169,43 338,86
23. MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ  MULTISWITCHE 8/12   ks 1 272,97 272,97
24. PROTAŽENÍ/ULOŽENÍ KOAX.KABELU BEZ ROZLIŠENÍ   m 360 11,30 4068,00
25.
26. SMĚROVÁNÍ ANTÉNY DO OPTIMA PŘÍJMU   ks 2 122,37 244,74
27. SMĚROVÁNÍ PARABOLY DO OPTIMA PŘÍJMU 2xLNB   ks 1 338,86 338,86
28. MĚŘENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ   ks 14 35,77 500,78
29. MĚŘENÍ ÚROVNÍ SIGNÁLŮ NA ÚČ.ZÁSUVKÁCH   ks 3 42,36 127,08
30. KOMPLEXNÍ SEŘÍZENÍ HLAVNÍ STANICE A AKTIVNÍCH PRVKŮ  hod 2 414,16 828,32
31. DOKUMENTACE,VČETNĚ SKUTEČNÉHO STAVU  hod 10 357,68 3576,80
32. KOORDINACE A MĚRENÍ PŘED MONTÁŽÍ  hod 10 338,86 3388,60
33. PŘESUNY HMOT A DOPRAVA kpl 1 9412,74 9 412,74

MONTÁŽ STA CELKEM v Kč bez DPH

Poznámka:

30 280,34

57 400,32

Celkem v Kč bez DPH 87 680,66

Rozpočet neobsahuje koncová zařízení,přístupové moduly a karty.

Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných profesí,které je nutno koordinovat:

 - CY4 mm
2
 žz pro pospojování a vyrovnání potenciálů  na HOP ,

 - Přívod silnoproudu samostatně jištěný 10A ,
 - Ostatní záležitosti,vyplynoucí z koordinačních jednání (např.napájení a komponenty pro WiFi…)
 - Opatření a doplňující technická řešení,vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu

 - (jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II.anténa musí spadat do zóny LPZ0B a stožár není spojen s hromosvodem!).



č. typ položka j. poč. cena celkem cena celkem

1.

Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS …., Dual-core processor, přední ovládací panel, 

podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 

5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm 

I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora 

ONVIF, podpora IP PTZ Dahu, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí 

dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)

ks 1 7 059,56 7 059,56 1 506,04 1 506,04

2.

LCD LED monitor, 22", HD 1680x1050, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 230V pro použití 7 

dní v týdnu, 24 hod ks 1 5 177,00 5 177,00 197,67 197,67

3.

SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, 

NAS, záruka 36 měsíců
ks 1 1 581,34 1 581,34 244,73 244,73

4. Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP ks 1 13 930,86 13 930,86 225,91 225,91

5.

Switch 8x 10/100 Mbps +1 x Gbit +1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE 

(IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 

30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry 300x220x45 

mm
ks 1 5 412,33 5 412,33 1 129,53 1 129,53

6. Kamery ks x 0,00 0,00 0,00 0,00

7.

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, 

IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 

px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-

12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, 

duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 710mA, PoE, IP66, 

rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg ks 6 5 976,87 35 861,22 244,72 1 468,32
8.

9.

Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-

HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 

134x134x55mm hmotnost 0,5 kg, nosnost 3kg ks 6 395,34 2 372,04 235,31 1 411,86
10. Datové rozvaděče, stavební přípomoce 0,00
11. 956AMGY-1010 Patch kabel CAT5E UTP 1m ks 12 62,12 745,44 18,83 225,96
12. C5E UTP LSZH Kabel U/UTP drát CAT5E,  LSZH box 305m m 255 7,53 1 920,15 11,30 2 881,50
13. CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5, napájecí kabel 230V m 15 16,94 254,10 16,95 254,25
14. Propojovací krabice box, univerzální, modulární, vybavená DIN, RSA, apod. ks 1 1 336,61 1 336,61 611,83 611,83
15. PVC trubka ohebná FLEX 25 m 44 8,47 372,68 11,30 497,20
16. PVC trubka ohebná FLEX 32 m 20 11,30 226,00 13,17 263,40
17. Vysekání drážky cihla, beton m 35 18,83 659,05 112,95 3 953,25
18. Průrazy přes nosné konstrukce, stavební přípomoce, atd. ks 14 18,83 263,62 244,73 3 426,22
19. Jistič 16A/230V ks 1 92,24 92,24 122,37 122,37
20.

21.

Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového 

rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory 

RJ45, napájecí, apod. kpl 1 470,64 470,64 282,38 282,38
22. HZS
23. Dodatečné zaměření a nastavení kamer, kamerová zkouška s investorem hod 8 0,00 0,00 376,51 3 012,08

24.

Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle 

požadavků investora a IT oddělení hod 8 0,00 0,00 611,83 4 894,64
25. Revize systému CCTV kpl 1 0,00 0,00 1 882,55 1 882,55

26.

Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a 

ostatními řemesly, atd. hod. 3 0,00 0,00 329,45 988,35
27. Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 1 0,00 0,00 329,45 329,45

28.

Projektová technická dokumentace skutečného stavu, certifikáty, prohlášení o shodě, 

apod. kpl 1 0,00 0,00 3 294,46 3 294,46
29. Zaškolení obsluhy systému hod 5 0,00 0,00 301,21 1 506,05
30. Doprava set 1 0,00 0,00 9 412,74 9 412,74

Celkem v Kč bez DPH 121 757,62

IP Kamerový systém - CCTV materiál montáž

Mezisoučet materiálu a montáže 77 734,88 44 022,74



č. typ položka j. poč. cena celkem cena celkem

1. (otisk, čip) 

Biometrická docházková čtečka … 501 nebo ... 502 zaměstnance identifikuje na základě 

otisku prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto 

docházkové čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměstnance v okamžiku přiložení na optický 

senzor (za 0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků 

prstů je integrovaná také čtečka čipů. Vybraní zaměstnanci se tak mohou identifikovat 

čipem nebo kombinací čipu a otisku prstu. Atraktivní design docházkových čteček je ve 

dvojím barevném provedení v kombinaci bílé a černé barvy s lesklou povrchovou 

úpravou. ks 1 29 179,49 29 179,49 564,76 564,76
2. HZS ks x 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle 

požadavků investora a IT oddělení hod 8 0,00 0,00 367,10 2 936,80
4. Doprava set 1 0,00 0,00 1 411,91 1 411,91

Poznámka:

IP Kamerový systém - CCTV materiál montáž

Mezisoučet materiálu a montáže 29 179,49 4 913,47

Celkem v Kč bez DPH 34 092,96

Kabelová příprava je řešena v rámci strukturované kabeláže

Specifikace:

Parametr  Hodnota

Způsob identifikace  Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk

Senzor otisků prstů  Optický senzor rozlišení 500 dpi – čtení i vlhkých otisků prstů.

Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím

a elektrostatickému výboji.

Doba ověření  ≤ 0,7s

Čipy  EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz

CPU  32 bit ARM9 mikroprocesor 800 MHz

Displej  Podsvícený barevný 3,5” TFT, 65 000 barev, rozlišení 320 × 240 bodů

Tlačítka  Příchod, Odchod, 4 přerušení (Služebně, Lékař, Přestávka, Ostatní)

Kapacita paměti  200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů

Připojení k PC  TCP/IP

Otevírání dveří  ANO

Wiegand  ANO

Napájení  12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V

Rozměry  205 (š) × 145 (v) × 50 (h) mm

Provozní teplota  0 – 45 °C

Provozní vlhkost  20 – 80 % (určena pro vnitřní použití)

Příslušenství  Držák na zeď, hmoždinky, šroubky, napájecí zdroj, síťový kabel UTP,

Technologie a typ čtečky je navržen dle požadavků investora a jedná se o rozšíření stávajícího systému docházkového systému, není přípustné volit jinou 

technologii. Bližší specifikaci, nastavení, oživení je nutné konzultovat s oddělením IT investora a není předmětem této dokumentace.



poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 460200263 kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 145,89 50,00 m 7 294,50 Kč

2 460200303 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3 176,96 10,00 m 1 769,60 Kč

3 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm 83,40 20,00 m3 1 668,00 Kč

4 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm 5,54 60,00 m 332,40 Kč

5 460560263 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy 62,41 50,00 m 3 120,50 Kč

6 460560303 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy 89,23 10,00 m

892,30 Kč

7 460620006 osetí povrchu travou 10,61 48,00 m2
509,28

Celkem za ceník:

15 586,58 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm 4,71 60,00 m 282,60 Kč

2 90001 kopaný písek 210,09 20,00 m3 4201,80

3 990002 Travní semeno 157,69 12,00 kg 1892,28

Celkem za materiály:
mimo cenu rozpočtu 6 376,68 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

rozebrání dlažby:
1 rozebrání dlažby bet. na sucho 38,93 18 m2 700,74 Kč

2 rozebrání zámková na sucho 34,48 18 m2 620,64 Kč

3 kladení dlažby do lože z písku stav. dlažba 190,51 18 m2 3 429,18 Kč

4 kladení zámkové dlažby 280,59 18 m2 5 050,62 Kč

5 očištění dlažby bet. 30,65 18 m2 551,70 Kč

6 očištění dlažby zámkové 51,16 18 m2 920,88 Kč

7
8
9 0,94 1 kpl

0,94 Kč

Celkem za materiály:
mimo cenu rozpočtu 11 274,70 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 15 586,58 Kč
2   Podíl přidružených výkonů z C46M 0,00 Kč
3 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) 6 376,68 Kč
4   Podružný materiál 0,00 Kč
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 11 274,70 Kč
6   Podíl přidružených výkonů z C46M a navázaného materiálu 0,00 Kč

7

Geodetické zaměření kabelových tras a výkopu, dokumentace 

skutečného stavu 5177,26 1 kpl. 5177,26

8   Územní vlivy z C21M a navázaného materiálu 0,00 Kč

CELKEM URN 38 415,22 Kč

B.  HZS
CELKEM HZS 0,00 Kč

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
8   GZS z C21M a navázaného materiálu + doprava 0,00 0,00 Kč

CELKEM VRN 0,00 Kč

REKAPITULACE CELKEM 38 415,22 Kč

Po ukončení prací musí být provedeno vyrovnání zeminy na povrchu, zahutnění zeminy a zatravnění poškozených zelených ploch

Předmětem nabídky a řešení tohoto projektu není geodetické zaměření výkopu a vedení zemní kabelové chráničky ke sloupku branky.

C46M - Zemní práce

Materiály

C46M - Zemní práce

pomocný instalační materiál, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, 

nepředvídatelné práce nutné pro kompletní provedení zemních výkopových prací a 

uvedením povrchu do původního stavu

Předmětem nabídky jsou zemní výkopové práce v rámci pozemku, z důvodů možných přítomností inženýrských sítí se doporučuje provádět výkopy ručně 

(bude upřesněno při realizaci) .

Při provádění výkopových prací nesmí dojít k poškození případných stávajících rostlin, keřů a kořenových soustav vzrostlých dřevin.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 19 CC-CZ: 12741

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.6.2019

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 26 996 851,44CZK

N17-136_exp3A

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 

katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 

soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 

obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 

Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.

23 475 522,99

Výše daně

0,00 0,0021,00%

Základ daněSazba daně

15,00% 3 521 328,4523 475 522,99
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N17-136_exp3A

Stavba:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum:

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SoupisD.1.4.7

1 721 536,90

1 228 300,23Silnoproudá elektroinstalace

Vytápění

1 412 545,26

D.1.4.2

D.1.4.6

D.1.4.5

VZT 

Slaboproudá elektroinstalace

83 728,25

1 192 155,551 036 657,00

96 287,49

1 496 988,61

1 767 860,50D.1.4.1

D.1.4 5 382 944,09

1 537 270,00

6 190 385,70Technika prostředí staveb

Zdravotechnické instalace

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

20.06.2019

Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

26 996 851,44

375 074,36326 151,62

23 475 522,99

Kód

SO 01

VON

Popis

Vedlejší a ostatní náklady stavby

Rekonstrukce objektu 26 621 777,0823 149 371,37

20 431 391,37D.1.1-2
Architektonicko-stavební řešení a stavebně 

konstrukční řešení
17 766 427,28
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 326 151,62

VRN - VRN 326 151,62

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 805,50

    VRN2 - Příprava staveniště 62 124,12

    VRN3 - Zařízení staveniště 158 416,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 743,44

    VRN9 - Ostatní náklady 31 062,06

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 326 151,62

D VRN VRN 326 151,62

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 805,50

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 212,41 6 212,41

P

Poznámka k položce:

-vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 4 659,31 4 659,31

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 4 659,31 4 659,31

P

Poznámka k položce:

-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 31 062,06 31 062,06

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :

-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 6 212,41 6 212,41

P

Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 62 124,12

6 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 62 124,12 62 124,12

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie

-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště

-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace

-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)

-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady

-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 158 416,50

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 130 460,65 130 460,65

P

Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

-kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. 

jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby

8 K 035103001 Pronájem ploch Kč 1,000 12 424,82 12 424,82

9 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 15 531,03 15 531,03

P
Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 21 743,44

10 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 6 212,41 6 212,41

P
Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení Kč 1,000 12 424,82 12 424,82

P

Poznámka k položce:

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 

jednotlivých soupisech prací)

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 3 106,21 3 106,21

P
Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

D VRN9 Ostatní náklady 31 062,06

13 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 31 062,06 31 062,06

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady :

-ostatní náklady dle vyhlášky 169/2016 Sb

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby

-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby 

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu

-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 

správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 766 427,28

HSV - Práce a dodávky HSV 5 152 787,28

    1 - Zemní práce 294 990,57

    2 - Zakládání 78 267,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 410 336,55

    4 - Vodorovné konstrukce 65 145,71

    5 - Komunikace pozemní 174 240,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 606 874,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 052 405,60

    997 - Přesun sutě 470 526,38

PSV - Práce a dodávky PSV 12 543 987,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 425 115,14

    712 - Povlakové krytiny 474 055,99

    713 - Izolace tepelné 996 399,52

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 772,69

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení
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    762 - Konstrukce tesařské 55 386,19

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 756 041,80

    764 - Konstrukce klempířské 87 691,67

    765 - Krytina skládaná 125 372,31

    766 - Konstrukce truhlářské 1 234 071,24

    767 - Konstrukce zámečnické 5 362 919,76

    771 - Podlahy z dlaždic 316 270,89

    776 - Podlahy povlakové 1 021 035,63

    781 - Dokončovací práce - obklady 357 435,41

    783 - Dokončovací práce - nátěry 74 027,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 249 391,77

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 69 652,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 766 427,28

D HSV Práce a dodávky HSV 5 152 787,28

D 1 Zemní práce 294 990,57

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 32,000 55,41 1 773,12

2 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva m2 195,000 27,16 5 296,20

3 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 32,000 148,52 4 752,64

4 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 195,000 45,85 8 940,75

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků m 30,000 54,26 1 627,80

VV (1,2+3,35+2,7+22,25+0,5) 30,000

VV Součet 30,000

6 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 78,000 135,78 10 590,84

VV 195,0*0,4 78,000

VV Součet 78,000

7 K 131103101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 m3 1,000 412,41 412,41

VV Altán

VV 0,5*0,5*1,0*4 1,000

VV Součet 1,000

8 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,150 627,88 13 279,66

VV "viz obruby" 70,5*0,5*0,6 21,150

VV Součet 21,150

9 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 41,558 351,51 14 608,05

VV "spodní stavba" 

VV 115,44*0,6*0,6 41,558

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

SO 01 - Rekonstrukce objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 41,558

10 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 61,230 1 600,17 97 978,41

VV "výtahová šachta-spodní stavba" 5*5,5*2,1 57,750

VV 3,48 3,480

VV Součet 61,230

11 K 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 61,230 705,96 43 225,93

12 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 42,997 36,80 1 582,29

13 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 61,230 92,40 5 657,65

14 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 61,230 84,18 5 154,34

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 159,941 178,84 28 603,85

VV "viz odkopávky" 78,0 78,000

VV "viz obruby" 21,15*0,9 19,035

VV "spodní stavba" 41,558*0,1 4,156

VV "patky-altán" 1,0 1,000

VV "vykopávky v uzavřených prostorách" 57,75 57,750

VV Součet 159,941

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 159,941 16,14 2 581,45

17 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 319,882 84,71 27 097,20

VV 159,941*2 "Přepočtené koeficientem množství 319,882

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,997 89,40 3 843,93

VV (78+1,0+21,15+41,558+61,23)-159,941 42,997

VV Součet 42,997

19 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 14,450 307,44 4 442,51

20 M 583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 28,900 272,97 7 888,83

VV 14,45*2 "Přepočtené koeficientem množství 28,900

21 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 256,250 10,74 2 752,13

VV 32,0+(195*1,15) 256,250

VV Součet 256,250

22 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 42,997 67,46 2 900,58

D 2 Zakládání 78 267,31

23 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 4,225 845,26 3 571,22

VV Altán

VV 0,5*0,5*0,1*4 0,100

VV "výtahová šachta-spodní stavba" 5*5,5*0,15 4,125

VV Součet 4,225

24 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 13,750 2 447,31 33 650,51

VV  "výtahová šachta-spodní stavba" 5*5,5*0,5 13,750

VV Součet 13,750

25 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,688 30 120,78 20 723,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

Předpoklad

26 K 275321411 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,900 2 613,67 2 352,30

VV Altán

VV 0,5*0,5*0,9*4 0,900

VV Součet 0,900

27 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,045 30 120,78 1 355,44

P
Poznámka k položce:

Předpoklad

28 K 279311115 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 m3 3,480 4 774,35 16 614,74

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 410 336,55

29 K 311238144 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 89,760 999,07 89 676,52

P
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na související překlady.

VV "výtahová šachta" (3+3,6)*2*6,8 89,760

VV Součet 89,760

30 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 1,452 30 120,78 43 735,37

VV "viz prvek Z3" 

VV "I200" 26,2/1000*(8,8) 0,231

VV "I180" 21,9/1000*(4,8++4,8+5,0) 0,320

VV "I160" 17,9/1000*(8,8+22,25) 0,556

VV Mezisoučet 1,107

VV "ostatní, jinde nespecifikované nosníky" 0,345 0,345

VV Součet 1,452

31 K 317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,332 30 120,78 10 000,10

VV "viz prvek Z3" 

VV "U240" 33,2/1000*(10,0) 0,332

VV Součet 0,332

32 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 137,820 251,32 34 636,92

VV "výměna výplní - předpoklad" 344,55*0,4 137,820

VV Součet 137,820

33 K 341272622 Stěny tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 m2 80,025 988,34 79 091,91

VV "dozdívka"

VV 1,9*(1,2) 2,280

VV 2,1*(1,3+14,875+18,725+1,15) 75,705

VV 1,2*(1,7) 2,040

VV Součet 80,025

34 K 341272742 Stěny tl 400 mm z pórobetonových přesných tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 m2 6,440 1 600,17 10 305,09

VV "dozdívka" (2,0*2,5)+(1,6*0,9) 6,440

VV Součet 6,440

35 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,051 2 729,70 13 787,71

VV "výtahová šachta-spodní stavba" 13*0,3*1,295 5,051

VV Součet 5,051

36 K 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 33,670 380,88 12 824,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "výtahová šachta-spodní stavba" 13*1,295*2 33,670

VV Součet 33,670

37 K 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 33,670 147,39 4 962,62

38 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,252 30 120,78 7 590,44

P
Poznámka k položce:

Předpoklad

39 K 342241161 Izolační přizdívka tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC m2 23,335 378,48 8 831,83

VV "výtahová šachta-spodní stavba" 13*1,795 23,335

VV Součet 23,335

40 K 342248140 Příčky z cihel broušených keramických tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 5,185 466,00 2 416,21

VV 3,05*(1,7) 5,185

VV Součet 5,185

41 K 342248142 Příčky z cihel broušených keramických tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 4,785 569,39 2 724,53

VV 3,3*(1,45) 4,785

VV Součet 4,785

42 K 342272148 Příčky a předstěny tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 57,600 414,33 23 865,41

VV 57,6 57,600

VV Součet 57,600

43 K 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 7,260 598,94 4 348,30

VV 3,3*(2,2) 7,260

VV Součet 7,260

44 K 342272423 Příčky a dozdívky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 38,078 723,18 27 537,25

VV "dozdívka"

VV 0,9*(6,1) 5,490

VV 2,1*(6,425+7,95) 30,188

VV 1,6*(1,5) 2,400

VV Součet 38,078

45 K 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 29,040 821,07 23 843,87

VV 3,3*(5,7+3,1) 29,040

VV Součet 29,040

46 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 20,980 376,51 7 899,18

VV 0,2*2*((4,4*2)+(4,4*2)+(1,9*2)+(1,9*2)+(2,5*2)+(4,45*5)) 20,980

VV Součet 20,980

47 K 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami m2 6,000 376,51 2 259,06

VV 0,3*2*(5,0*2) 6,000

VV Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 65 145,71

48 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,076 2 823,95 5 862,52

VV (1,7*1,8*0,1) 0,306

VV (1,2*0,9*0,25) 0,270

VV (5,0*1,2*0,25) 1,500

VV Součet 2,076
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 7,080 393,49 2 785,91

VV (1,2*0,9) 1,080

VV 5,0*1,2 6,000

VV Součet 7,080

50 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 7,080 129,41 916,22

51 K 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 7,080 153,71 1 088,27

52 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 7,080 39,19 277,47

53 K 411354209 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm m2 3,060 562,76 1 722,05

54 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,095 30 314,47 2 879,87

P
Poznámka k položce:

Předpoklad

VV (1,7*1,8*5,5/1000) 0,017

VV (1,2*0,9*2*5,5/1000) 0,012

VV (5,0*1,2*5,5*2/1000) 0,066

VV Součet 0,095

55 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 6,000 180,61 1 083,66

56 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,113 7 797,59 881,13

VV 17,9/1000*(2,1*3) 0,113

VV Součet 0,113

57 M 130107180 ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,124 24 661,39 3 058,01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,90 kg/m

VV 0,113*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,124

58 K 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší t 0,332 7 308,78 2 426,51

VV 33,2/1000*(5,0*2) 0,332

VV Součet 0,332

59 M 130108300 ocel profilová U, v jakosti 11 375, h=240 mm t 0,365 30 120,78 10 994,08

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 33,90 kg/m

VV 0,332*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,365

60 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,980 2 864,40 5 671,51

VV "výtahová šachta" 13,2*0,3*0,25*2 1,980

VV Součet 1,980

61 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 13,200 286,42 3 780,74

VV (13,2*0,25*2*2) 13,200

VV Součet 13,200

62 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 13,200 67,31 888,49

63 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,149 30 120,78 4 488,00

P
Poznámka k položce:

Předpoklad

VV 1,98*75/1000 0,149

VV Součet 0,149
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K 451315125 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm m2 27,500 427,74 11 762,85

VV "výtahová šachta-spodní stavba" 5*5,5 27,500

VV Součet 27,500

65 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,151 30 320,66 4 578,42

VV 27,5*0,0055 "Přepočtené koeficientem množství 0,151

D 5 Komunikace pozemní 174 240,92

66 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 227,000 31,73 7 202,71

VV "okap.chodník" 32,0 32,000

VV "pojezdové plochy" 195,0 195,000

VV Součet 227,000

67 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 195,000 75,11 14 646,45

VV "fr. 8-16" 195,0 195,000

VV Součet 195,000

68 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 32,000 105,63 3 380,16

VV "okap.chodník" 32,0 32,000

VV Součet 32,000

69 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 409,500 138,43 56 687,09

VV "fr. 32-63" 195,0*1,1 214,500

VV "fr. 16-32" 195,0 195,000

VV Součet 409,500

70 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 195,000 235,32 45 887,40

71 M 592450070 dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní m2 214,500 216,49 46 437,11

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 36 kus/m2

VV 195*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 214,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 606 874,24

72 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 961,820 37,65 73 862,52

VV "stávající konstrukce + zdivo NS" 

VV 1779,52+(89,76)+(2*29,04)+(2*7,26)+(2*4,785)+(2*5,185) 1 961,820

VV Součet 1 961,820

73 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 961,820 37,65 73 862,52

74 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 98,091 272,97 26 775,90

75 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 98,091 169,43 16 619,56

76 K 6121430R0
Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace 

systému a TP výrobce, TZ
m2 2 120,490 9,41 19 953,81

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"

VV "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 1961,82+68,91+89,76 2 120,490

VV Součet 2 120,490

77 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 961,820 111,84 219 409,95

78 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 961,820 161,21 316 265,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 68,910 414,16 28 539,77

80 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 26,980 145,62 3 928,83

VV "viz plentování nosníků" 20,98+6,0 26,980

VV Součet 26,980

81 K 617331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahopvých šachet nanášená ručně m2 89,760 301,21 27 036,61

82 K 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 780,568 37,65 29 388,39

83 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 69,264 470,64 32 598,41

VV  "spodní stavba"  115,44*0,6 69,264

VV Součet 69,264

84 M 283763850.1 deska z extrudovaného polystyrénu XPS - 1250 x 600 mm m3 13,714 4 838,15 66 350,39

P

Poznámka k položce:

lambda=0,036 [W / m K]

Jednotková cena = dle průzkumu trhu : http://www.centrum-zatepleni.cz

VV 69,264*0,198 "Přepočtené koeficientem množství 13,714

85 K 622221141 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 200 mm m2 685,506 470,64 322 626,54

VV "pohledová plocha" 854,256 854,256

VV "odečet výplní" -168,75 -168,750

VV Součet 685,506

86 M 631515340.1 deska minerální izolační NF 333 tl. 180 mm m2 754,057 376,51 283 910,00

P
Poznámka k položce:

Jednotková cena = dle průzkumu trhu : http://www.centrum-zatepleni.cz

VV 685,506*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 754,057

87 K 622222001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm m 432,100 158,21 68 362,54

88 M 631515180.1 deska minerální izolační tl. 40 mm m2 95,062 112,95 10 737,25

P
Poznámka k položce:

Jednotková cena = dle průzkumu trhu : http://www.centrum-zatepleni.cz

VV 432,1*0,22 "Přepočtené koeficientem množství 95,062

89 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 685,506 23,37 16 020,28

90 K 622325101 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 780,568 41,83 32 651,16

91 K 622454R04 Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství m2 780,568 18,83 14 698,10

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ" 

VV -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily

VV Množství vztaženo na plochu KZS.

VV 780,568 780,568

VV Součet 780,568

92 K 622511111 Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 34,600 395,34 13 678,76

93 K 622532021 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 780,568 282,38 220 416,79

94 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 337,500 37,83 12 767,63

VV "interiér+exteriér" 168,75*2 337,500

VV Součet 337,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 849,832 9,41 7 996,92

VV "spodní stavba" 115,44*0,6 69,264

VV "fasáda" 780,568 780,568

VV Součet 849,832

96 K 631312121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm m3 3,500 3 466,96 12 134,36

97 K 631312131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm m3 3,375 3 406,48 11 496,87

98 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační tl do 65 mm C30 litý m2 1 236,670 360,24 445 498,00

VV "1.NP" 636,27 636,270

VV "2.NP" 600,4 600,400

VV Součet 1 236,670

99 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 35,020 470,64 16 481,81

VV "parapetní zdivo" 0,4*87,55 35,020

VV Součet 35,020

100 K 632450131 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 618,335 246,84 152 629,81

VV "1.np+2.np-PŘEDPOKLAD-nutnost vyrovnání 50% plochy" (636,27+600,4)/2 618,335

VV Součet 618,335

101 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 70 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 21,040 525,64 11 059,47

VV "1.NP" 7,65 7,650

VV "2.NP" 13,39 13,390

VV Součet 21,040

102 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 21,040 33,36 701,89

103 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do písku m2 32,000 575,45 18 414,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 052 405,60

104 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého m 70,500 286,79 20 218,70

105 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x30 cm kus 77,550 142,13 11 022,18

VV 70,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 77,550

106 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 30,000 136,97 4 109,10

VV "okap.chodník" 30,0 30,000

VV Součet 30,000

107 M 592172110 obrubník betonový zahradní 100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm kus 33,000 71,54 2 360,82

VV 30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,000

108 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 223,200 46,78 10 441,30

VV 195,0+(70,5*0,4) 223,200

VV Součet 223,200

109 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 903,096 40,30 36 394,77

VV "pohledová plocha" 115,44*7,4 854,256

VV "přesahy" (6*7,4*1,1) 48,840

VV Součet 903,096

110 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 27 092,880 0,94 25 467,31

VV 903,096*30 "Přepočtené koeficientem množství 27 092,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

111 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 903,096 24,45 22 080,70

112 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 56,160 31,26 1 755,56

113 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 1 684,800 1,43 2 409,26

VV 56,16*30 "Přepočtené koeficientem množství 1 684,800

114 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 56,160 24,86 1 396,14

115 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 903,096 15,17 13 699,97

116 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 27 092,880 0,33 8 940,65

VV 903,096*30 "Přepočtené koeficientem množství 27 092,880

117 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 903,096 10,22 9 229,64

118 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 536,870 43,15 66 315,94

VV "BP" 600,4/2 300,200

VV "NS" 636,27+600,4 1 236,670

VV Součet 1 536,870

119 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 396,000 37,65 52 559,40

VV 698,0+698,0 1 396,000

VV Součet 1 396,000

120 K 962051115 Bourání příček ze ŽB tl. 50-150 mm m2 1 330,578 141,19 187 864,31

VV "1.NP" 3,05*(50,65+71,5+96,8+10,0) 698,298

VV "2.NP" 3,3*(191,6) 632,280

VV Součet 1 330,578

121 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,500 2 353,19 12 942,55

122 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 4,272 2 109,40 9 011,36

VV (2,4*4,62*0,25) 2,772

VV (5,0*1,2*0,25) 1,500

VV Součet 4,272

123 K 965041341 Bourání mazanin střech betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 25,799 1 035,40 26 712,28

P
Poznámka k položce:

Tl. vrstvy = předpoklad.

VV (35,1*14,7)*0,05 25,799

VV Součet 25,799

124 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 29,190 2 018,09 58 908,05

P
Poznámka k položce:

PŘEDPOKLAD PD - bez vložené výztuže

VV "viz odstranění podlah-PŘEDPOKLAD" (318,73+848,85)*0,025 29,190

VV Součet 29,190

125 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 5,500 1 645,35 9 049,43

VV "výtahová šachta-spodní stavba" 5*5,5*0,2 5,500

VV Součet 5,500

126 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 5,500 903,62 4 969,91

127 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 318,730 47,06 14 999,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových soklů.

VV "1.NP" 5,34+53,09+6,42+1,89+1,4+15,32+4,01+13,32+7,12+55,5+69,65 233,060

VV "2.NP" 18,97+18,97+32+2,24+1,4+3,1+1,22+5,1+2,67 85,670

VV Součet 318,730

128 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 128,993 246,61 31 810,96

VV (35,1*14,7)*0,25 128,993

VV Součet 128,993

129 K 968062R00 Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení m2 324,841 230,61 74 911,58

P

Poznámka k položce:

Specifikace / rozsah:

-vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní)

-vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání)

--------------------------------------------------------

-vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení 

--------------------------------------------------------

-demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků

(parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky)

---------------------------------------------------------

-veškeré demontážní práce a přesuny jesou zahrnuty v jednotkové ceně

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV 295,31 295,310

VV Mezisoučet 295,310

VV "ostatní plocha - zazděné prvky" 0,1*295,31 29,531

VV Součet 324,841

130 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 252,000 210,85 53 134,20

VV 126*2 "Přepočtené koeficientem množství 252,000

131 K 973042251 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 6,000 533,41 3 200,46

132 K 974049121 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm m 52,500 114,70 6 021,75

133 K 974049142 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 70 mm m 75,000 213,70 16 027,50

134 K 974049153 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm m 45,000 357,01 16 065,45

135 K 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 45,500 1 138,80 51 815,40

136 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm m 21,000 308,47 6 477,87

VV "výtahová šachta-spodní stavba" (5+5,5)*2 21,000

VV Součet 21,000

137 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm m 14,050 416,34 5 849,58

138 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 1 779,520 37,65 66 998,93

VV "1.NP" 3,05*(97,6+63,2+12,2+93) 811,300

VV "2.NP" 3,3*(163+130,4) 968,220

VV Součet 1 779,520

139 K 978015321 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% m2 780,568 5,61 4 378,99

140 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 356,300 84,13 29 975,52

141 K 999281R11 Přesun hmot pro rekonstrukce budov t 774,234 94,13 72 878,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 470 526,38

142 K 997013P31 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 884,232 94,13 83 232,76

P
Poznámka k položce:

Stavební odpad bez rozlišení.

143 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 884,232 150,60 133 165,34

144 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 1 326,348 22,14 29 365,34

VV 884,232*1,5 "Přepočtené koeficientem množství 1 326,348

145 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 884,232 75,30 66 582,67

146 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 8 842,320 11,30 99 918,22

VV 884,232*10 "Přepočtené koeficientem množství 8 842,320

147 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 884,232 65,89 58 262,05

D PSV Práce a dodávky PSV 12 543 987,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 425 115,14

148 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 645,900 8,83 5 703,30

VV 645,9 645,900

VV Součet 645,900

149 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,194 38 592,26 7 486,90

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 645,9*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,194

150 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 46,670 19,30 900,73

VV "výtahová šachta-spodní stavba" 13*1,795*2 46,670

VV Součet 46,670

151 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,016 38 592,26 617,48

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 46,67*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,016

152 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 167,580 11,67 13 625,66

VV "viz odstranění podlah" 318,73+848,85 1 167,580

VV Součet 1 167,580

153 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 1 291,800 75,30 97 272,54

VV 645,9*2 1 291,800

VV Součet 1 291,800

154 M 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 1 485,570 103,54 153 815,92

VV 1291,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 485,570

155 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 70,005 84,71 5 930,12

VV "výtahová šachta-spodní stavba" 13*1,795*3 70,005

VV Součet 70,005

156 M 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 80,506 103,54 8 335,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 70,005*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 80,506

157 K 711161302 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m m2 69,264 388,75 26 926,38

158 K 711161382 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou m 115,440 128,01 14 777,47

159 K 711493112 Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše vodorovné těsnicí stěrkou m2 135,260 203,32 27 501,06

P

Poznámka k položce:

Specifikace:



--------------------------------------

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.

Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.

---------------------------------------

VV interiér-prostory s mokrým procesem

VV "1.NP" 28,49+33,73+23,38 85,600

VV "2.NP" 21,78+27,88 49,660

VV Součet 135,260

160 K 711493122 Izolace proti povrchové vodě - ostatní na ploše svislé těsnicí stěrkou m2 215,110 227,79 48 999,91

P

Poznámka k položce:

Specifikace:

použití do interiéru i exteriéru

--------------------------------------

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.

Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.

---------------------------------------

VV "spodní stavba" 115,44*0,6 69,264

VV "viz keramické obklady stěn" 437,537/3 145,846

VV Součet 215,110

161 K 998711201.1 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Kč 1,000 13 222,08 13 222,08

D 712 Povlakové krytiny 474 055,99

162 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 565,770 108,25 61 244,60

VV (35,1*14,7)+(99,6*0,5) 565,770

VV Součet 565,770

163 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 620,550 15,06 9 345,48

VV (35,1*14,7)+(99,6*1,05) 620,550

VV Součet 620,550

164 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,186 38 592,26 7 178,16

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 620,55*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,186

165 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 620,550 64,95 40 304,72

166 M 628522640 pás s modifikovaným asfaltem 40 Special mineral m2 713,633 126,13 90 010,53

VV 620,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 713,633

167 K 712400832 Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé m2 365,090 108,25 39 520,99

VV (6,5*22,55)+(4,5*3,5)+(22,55*1,3)+(8,45)+165,0 365,090

VV Součet 365,090

Strana 19 z 61

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

168 K 712491587 Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky m2 29,200 45,18 1 319,26

169 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 33,580 126,13 4 235,45

170 M 314221800 hřebík D 2,5 L 25 mm kg 0,321 611,83 196,40

VV 29,2*0,011 "Přepočtené koeficientem množství 0,321

171 K 712491587 Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky m2 165,000 45,18 7 454,70

VV 165,0 165,000

VV Součet 165,000

172 M 314221800 hřebík D 2,5 L 25 mm kg 1,815 611,83 1 110,47

VV 165*0,011 "Přepočtené koeficientem množství 1,815

173 M 628111500 pás asfaltovaný A500 H m2 189,750 83,77 15 895,36

174 K 712525R01
Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové 

provedení 
m2 545,850 344,51 188 050,78

P

Poznámka k položce:

Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce

(lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)

--------------------------------------------------------------------------

-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena 

PES tkaninou;. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na 

svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) 

-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). 

Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové 

krytiny 

(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní 

krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)

Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude 

ukončena na koruně.

--------------------------------------------------------------------------

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS

VV -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce

VV v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily

VV v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů

VV (35,1*14,7)+(99,6*0,3) 545,850

VV Součet 545,850

175 K 998712201.1 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové Kč 1,000 8 189,09 8 189,09

D 713 Izolace tepelné 996 399,52

176 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 300,200 43,30 12 998,66

VV 300,2 300,200

VV Součet 300,200

177 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 340,000 71,54 24 323,60

178 M 631537060 deska izolační minerální 610x1000x90 mm m2 357,000 147,78 52 757,46

VV 340*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 357,000

179 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 142,460 71,54 10 191,59

VV "1.NP" 142,46 142,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 142,460

180 M 283759900.1 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm m2 156,706 212,73 33 336,07

P

Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

Jednotková cena = dle průzkumu trhu : http://www.centrum-zatepleni.cz

VV 142,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 156,706

181 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 493,810 71,54 35 327,17

VV "1.NP" 636,27-142,46 493,810

VV Součet 493,810

182 M 283759120.1 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm m2 543,191 120,48 65 443,65

P

Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

Jednotková cena = dle průzkumu trhu : http://www.centrum-zatepleni.cz

VV 493,81*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 543,191

183 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 600,400 71,54 42 952,62

VV "2.NP" 600,4 600,400

VV Součet 600,400

184 M 283766430 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS T 5000 1000x500 m3 m3 33,022 1 524,86 50 353,93

P
Poznámka k položce:

lambda=0,044 [W / m K]

VV 600,4*0,055 "Přepočtené koeficientem množství 33,022

185 K 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 39,840 83,77 3 337,40

VV "atikové konstrukce" 99,6*0,4 39,840

VV Součet 39,840

186 M 283723090.1 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm m2 43,824 149,66 6 558,70

P

Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

Jednotková cena = dle průzkumu trhu : http://www.centrum-zatepleni.cz

VV 39,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 43,824

187 K 713140823 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek tl přes 100 mm m2 515,970 52,71 27 196,78

VV 35,1*14,7 515,970

VV Součet 515,970

188 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 515,970 73,42 37 882,52

189 M 283723160.1 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 130 mm m2 541,769 212,73 115 250,52

P

Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

Jednotková cena = dle průzkumu trhu : http://www.centrum-zatepleni.cz

VV 515,97*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 541,769

190 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 515,970 73,42 37 882,52

191 M 283723190.1 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm m2 541,769 240,97 130 550,08

P

Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

Jednotková cena = dle průzkumu trhu : http://www.centrum-zatepleni.cz

VV 515,97*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 541,769
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

192 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 99,600 24,47 2 437,21

193 M 631529040 klín atikový přechodný AK tl.60 x 60 mm, délka 1000 mm kus 109,560 43,30 4 743,95

VV 99,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 109,560

194 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 515,970 73,42 37 882,52

VV 35,1*14,7 515,970

VV Součet 515,970

195 M 283761410.1 klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100 m3 113,513 1 976,68 224 378,88

P
Poznámka k položce:

Jednotková cena = dle průzkumu trhu : http://www.centrum-zatepleni.cz

VV 515,97*0,22 "Přepočtené koeficientem množství 113,513

196 K 713191R32
Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 

150 mm
m2 1 422,171 27,30 38 825,27

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm

VV 1,15*(636,27+600,4) 1 422,171

VV Součet 1 422,171

197 K 998713201.1 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné Kč 1,000 1 788,42 1 788,42

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 772,69

198 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN do 150 kus 2,000 145,90 291,80

199 K 721233214 Střešní vyhřívaný vtok pro pochůzné střechy svislý odtok DN do 160 kus 2,000 3 350,94 6 701,88

200 K 998721201.1 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace Kč 1,000 1 779,01 1 779,01

D 762 Konstrukce tesařské 55 386,19

201 K 762018R01 D+M dřevěné prvky konstrukcí m3 1,980 8 094,96 16 028,02

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek

VV Specifikace:

VV -dodávka, výroba řeziva, hoblování prvků, přesuny

VV -osazení/montáž/kotvení vč. kotevních prvků

VV -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. případné finální povrchové úpravy

VV "viz v.č. 1.121, 1.122" 1,8 1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV "ztratné, ochranné prostředky" 0,1*1,8 0,180

VV Součet 1,980

202 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,803 1 411,91 1 133,76

203 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,803 611,83 491,30

204 K 762131R11 Demontáž bednění vnějších svislých stěn z hrubých prken včetně podkladní konstrukce m2 165,000 42,36 6 989,40

VV "valby na fasádě" 165,0 165,000

VV Součet 165,000

205 K 762341036 Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných do nosného podkladu m2 49,800 410,40 20 437,92

VV "atikové konstrukce" 99,6*0,5 49,800

VV Součet 49,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

206 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 29,200 52,71 1 539,13

VV Altán

VV 29,2 29,200

VV Součet 29,200

207 M 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 0,803 4 894,63 3 930,39

VV 29,2*0,0275 "Přepočtené koeficientem množství 0,803

208 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,803 630,65 506,41

209 K 998762201.1 Přesun hmot procentní pro kce tesařské Kč 1,000 4 329,86 4 329,86

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 756 041,80

210 K 763111422 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB m2 13,878 931,86 12 932,35

VV 3,05*(4,55) 13,878

VV Součet 13,878

211 K 763111428 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 40 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB m2 663,261 960,10 636 796,89

VV 3,05*(96,12) 293,166

VV 3,3*(112,15) 370,095

VV Součet 663,261

212 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 1 354,278 7,53 10 197,71

VV 2*(13,878+663,261) 1 354,278

VV Součet 1 354,278

213 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 1 354,278 84,71 114 720,89

214 K 763121445 SDK stěna předsazená tl do 65 mm profil CW+UW deska 1xH2DF 15 m2 57,600 536,53 30 904,13

215 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 57,600 7,53 433,73

216 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 57,600 84,71 4 879,30

217 K 763131432 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 1 101,410 498,88 549 471,42

VV (636,27+600,4)-135,26 1 101,410

VV Součet 1 101,410

218 K 763131471 SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 135,260 527,11 71 296,90

219 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 1 236,670 7,53 9 312,13

VV 1101,41+135,26 1 236,670

VV Součet 1 236,670

220 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 1 236,670 84,71 104 758,32

221 K 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 618,335 141,19 87 302,72

VV (636,27+600,4)/2 618,335

VV Součet 618,335

222 K 763164267 SDK obklad kcí tvaru bez rozlišení desky 2xH2DF 12,5 m2 62,500 583,59 36 474,38

223 K 763755R01
Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, 

dilatačních a přechodových prvků atd)
m2 2 648,548 28,24 74 795,00

P
Poznámka k položce:

SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč. všech souvisejících prací a dodávek"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 1354,278+57,6+1236,67 2 648,548

VV Součet 2 648,548

224 K 998763200.1 Přesun hmot procentní pro dřevostavby Kč 1,000 11 765,93 11 765,93

D 764 Konstrukce klempířské 87 691,67

225 K 764002841 Demontáž oplechování ostatních prvků, zdí a nadezdívek do suti m 64,900 24,47 1 588,10

VV 33,4+6,5+25,0 64,900

VV Součet 64,900

226 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 55,250 33,89 1 872,42

VV 32,4+1,05+7,2+1,8+0,8+12,0 55,250

VV Součet 55,250

227 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 33,400 33,89 1 131,93

228 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 28,800 33,89 976,03

229 K 764211N01 K-1 - D+M Oplechování parapetu oken, materiál pozink poplastovaný, r.š. 450mm m 32,400 448,05 14 516,82

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

230 K 764211N02 K-2 - D+M Oplechování parapetu oken, materiál pozink poplastovaný, r.š. 450mm m 1,050 448,05 470,45

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

231 K 764211N03 K-3 - D+M Oplechování parapetu oken, materiál pozink poplastovaný, r.š. 450mm m 7,200 448,05 3 225,96

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

232 K 764211N04 K-4 - D+M Oplechování parapetu oken, materiál pozink poplastovaný, r.š. 450mm m 1,800 448,05 806,49

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

233 K 764211N05 K-5 - D+M Oplechování parapetu oken, materiál pozink poplastovaný, r.š. 450mm m 0,800 448,05 358,44

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

234 K 764211N06 K-6 - D+M Oplechování parapetu oken, materiál pozink poplastovaný, r.š. 450mm m 12,000 448,05 5 376,60

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

235 K 764211N07 K-7 - D+M Oplechování okapu, materiál pozink poplastovaný, r.š. 330mm m 33,400 391,57 13 078,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

236 K 764211N08 K-8 - D+M Závětrná lišta, materiál pozink poplastovaný, r.š. 330mm m 6,500 391,57 2 545,21

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

237 K 764211N09 K-9 - D+M Podokapní žlab půlkruhového tvaru, materiál pozink poplastovaný, r.š. 450mm m 33,400 495,11 16 536,67

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

238 K 764211N10 K-10 - D+M Střešní svod kruhového tvaru, materiál pozink poplastovaný, r.š. 450mm, DN 110 mm m 28,800 391,57 11 277,22

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

239 K 764211N11 K-11 - D+M Závětrná lišta, materiál pozink poplastovaný, r.š. 330mm m 25,000 346,39 8 659,75

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských 

výrobků (ČSN 73 3610).

240 K 998764201.1 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské Kč 1,000 5 271,14 5 271,14

D 765 Krytina skládaná 125 372,31

241 K 765151002 Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 20° do 30° m2 194,200 212,73 41 312,17

VV Altán

VV 29,2 29,200

VV "střecha" 165,0 165,000

VV Součet 194,200

242 M 628220R70 šindel bonský s povrchovou úpravou vč. dopňků a příslušenství m2 223,330 335,09 74 835,65

VV 194,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 223,330

243 K 998765201.1 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané Kč 1,000 9 224,49 9 224,49

D 766 Konstrukce truhlářské 1 234 071,24

244 K 766209N01 P-1 - D+M Plastové okno pevně zasklené, včetně vnitřního parapetu, 1200x500mm ks 27,000 2 454,67 66 276,09

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových 

výrobků.

245 K 766209N02 T-1 - D+M Dřevěné profilované dvoukřídlé vnitřní dveře, prosklené, s nadsvětlíkem, 2200x2700mm, do dřev. zárubně ks 1,000 44 239,90 44 239,90

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

246 K 766209N03 T-2 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, 800x1970mm, s požární odolností EW15DP3-C, do ocel. zárubně ks 4,000 12 768,39 51 073,56

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

247 K 766209N04 T-3 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, 800x1970mm, s požární odolností EW15DP3, do ocel. zárubně ks 1,000 12 707,21 12 707,21

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

248 K 766209N05 T-4 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, 900x1970mm, s požární odolností EW15DP3-C, do ocel. zárubně ks 2,000 12 707,21 25 414,42

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

249 K 766209N06 T-5 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, 900x1970mm, do ocel. zárubně ks 2,000 8 377,34 16 754,68

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

250 K 766209N07 T-6 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, 800x1970mm, s požární odolností EW15DP3-C, do ocel. zárubně ks 1,000 12 707,21 12 707,21

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

251 K 766209N08
T-7 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, částečně prosklené, 900x1970mm, s požární odolností EI30DP3-S, 

kouřotěsné, do ocel. zárubně
ks 1,000 28 238,24 28 238,24

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

252 K 766209N09 T-8 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, 1000x2100mm, do ocel. zárubně ks 3,000 9 255,86 27 767,58

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

253 K 766209N10 T-9 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, 800x1970mm, do ocel. zárubně ks 12,000 8 353,81 100 245,72

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

254 K 766209N11
T-10 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, částečně prosklené, 1200x1970mm, s požární odolností EI30DP3-S, 

kouřotěsné, do ocel. zárubně
ks 2,000 29 179,51 58 359,02

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

255 K 766209N12 T-11 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, zajížděcí do pouzdra, včetně stavebního pouzdra, křídlo 1200x1970mm ks 5,000 21 159,85 105 799,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

256 K 766209N13
T-11 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, zajížděcí do pouzdra, včetně stavebního pouzdra, křídlo 1200x2400mm - 

atyp pro vedení podvěsného dopravníku
ks 14,000 27 902,07 390 628,98

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

257 K 766209N14 T-12 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, zajížděcí do pouzdra, včetně stavebního pouzdra, křídlo 900x1970mm ks 1,000 17 131,20 17 131,20

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

258 K 766209N15 T-13 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, do ocel. zárubně, 1200x1970mm ks 1,000 10 354,02 10 354,02

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

259 K 766209N16 T-14 - D+M Atyp hliníkové profilované vnitřní dveře, plné, do ocel. zárubně, 800x1200mm, s požární odolností EW15DP1 ks 2,000 14 119,12 28 238,24

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

260 K 766209N17 T-15 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, do ocel. zárubně, 600x1970mm, s požární odolností EW15DP3-C ks 1,000 12 707,21 12 707,21

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

261 K 766209N18 T-16 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, zajížděcí ke stěně, křídlo 1200x1970mm, s požární odolností EW15DP3-

C
ks 2,000 61 182,84 122 365,68

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

262 K 766209N19
T-17 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, prosklené, zajížděcí ke stěně, křídlo 1200x1970mm, s požární odolností 

EW15DP3-C
ks 1,000 61 182,84 61 182,84

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

263 K 766209N20 T-18 - D+M Dřevěné profilované vnitřní dveře, plné, dvoukřídlé, do ocel. zárubně, 1100x1970mm ks 1,000 12 518,95 12 518,95

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských 

výrobků.

264 K 766441812 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky m 87,550 36,43 3 189,45

265 K 766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska m 432,100 24,00 10 370,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Specifikace:

-vnitřní parotěsná páska

-vnější vodotěsná paropropustná páska

------------------------------------------------

266 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 126,000 23,81 3 000,06

VV "1.NP" 71,0 71,000

VV "2.NP" 55,0 55,000

VV Součet 126,000

267 K 998766201.1 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské Kč 1,000 12 801,33 12 801,33

D 767 Konstrukce zámečnické 5 362 919,76

268 K 767015R01 D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí kg 965,000 65,89 63 583,85

P

Poznámka k položce:

Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

--------------------------------------------------------

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ

-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

--------------------------------------------------------

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení 

předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace

-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV 965,0 965,000

VV Součet 965,000

269 K 767210N01 Al-1 - D+M Hliníkové vnější vstupní dveře dvoukřídlové, prosklené, s nadsvětlíkem, 1700x2700mm ks 1,000 52 897,75 52 897,75

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

270 K 767210N02 Al-2 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, členěné, včetně vnitřního parapetu a vnější žaluzie, 1200x1900mm ks 3,000 38 733,19 116 199,57

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

271 K 767210N03 Al-3 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, členěné, včetně vnitřního parapetu a vnější žaluzie, 1050x1900mm ks 1,000 36 611,89 36 611,89

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

272 K 767210N04 Al-4 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, členěné, včetně vnitřního parapetu a vnější žaluzie, 1200x1600mm ks 3,000 36 193,96 108 581,88

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

273 K 767210N05 Al-5 - D+M Hliníkové dvoukřídlé dveře s trojsklem, členěné, včetně vnější žaluzie, 1500x2700mm, s nadsvětlíkem ks 9,000 83 475,64 751 280,76

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

274 K 767210N06 Al-6 - D+M Hliníkové jednokřídlé dveře s trojsklem, členěné, včetně vnější žaluzie, 1200x2700mm, s nadsvětlíkem ks 4,000 58 970,60 235 882,40

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

275 K 767210N07 Al-7 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, včetně vnitřního parapetu a vnější žaluzie, 900x1200mm ks 1,000 20 899,25 20 899,25

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

276 K 767210N08 Al-8 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, včetně vnitřního parapetu, 1200x900mm ks 4,000 14 965,32 59 861,28

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

277 K 767210N09 Al-9 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, včetně vnitřního parapetu, 1100x900mm ks 1,000 14 437,27 14 437,27

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

278 K 767210N10 Al-10 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, členěné, včetně vnitřního parapetu, 2400x900mm ks 1,000 30 304,33 30 304,33

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

279 K 767210N11 Al-11 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, členěné, včetně vnitřního parapetu a vnější žaluzie, 1200x2000mm ks 16,000 42 772,76 684 364,16

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

280 K 767210N12 Al-12 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, členěné, včetně vnitřního parapetu a vnější žaluzie, 800x2000mm ks 1,000 38 180,79 38 180,79

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

281 K 767210N13 Al-13 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, členěné, včetně vnitřního parapetu a vnější žaluzie, 1500x2000mm ks 8,000 65 322,63 522 581,04

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

282 K 767210N14 Al-14 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, členěné, včetně vnitřního parapetu a vnější žaluzie, 900x2000mm ks 1,000 36 900,62 36 900,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

283 K 767210N15 Al-15 - D+M Hliníkové okno s trojsklem, členěné, včetně vnitřního parapetu a vnější žaluzie, 2400x2000mm ks 2,000 74 829,59 149 659,18

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis hliníkových 

výrobků.

284 K 767210N16
Z-1 - D+M Osobní lůžkový trakční výtah, např. ILTAB 1600/1, dveře s požární odolností EW15DP1, velikost šachty 

2400x3000mm
ks 1,000 753 019,62 753 019,62

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

285 K 767210N17 Z-2 - D+M Bezpečnostní sklo v ocelovém rámu pod stávající světlíky, 1200x1200mm ks 3,000 8 471,47 25 414,41

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

286 K 767210N18 Z-3 - D+M Nový poklop výlezu na střechu, včetně zateplení tl. 50mm, 900x600mm ks 1,000 5 798,25 5 798,25

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

287 K 767210N19 Z-4 - D+M Dřevěné dveře pro vlez na půdu přístřešku, 600x1600mm ks 2,000 9 412,75 18 825,50

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

288 K 767210N20 Z-5 - D+M Větrací mřížka se síťkou proti hmyzu, s žaluzií proti dešti, 300x300mm ks 3,000 681,48 2 044,44

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

289 K 767210N21 Z-6 - D+M Stožár pro anténu, včetně kotvení ks 3,000 4 706,37 14 119,11

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

290 K 767210N22 Z-7 - D+M Závěsný systém pro dopravu tělesně postižených, s dokovací stanicí ks 1,000 1 411 926,23 1 411 926,23

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

------------------------------------------------------------------------------

Množství 1kus = kompletní zajištění dodávky pro 1+2.NP dle specifikace PD a TZ

Jednotková cena vytvořena dle CN_"průzkumem trhu".

291 K 767210N23 Z-8 - D+M Sestava madel a zařízení pro WC a koupelny pro tělesně postižené, celá sestava kus 10,000 14 119,12 141 191,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

VV "množství 1kus = kompletní sestava dle specifikace výpisů prvků" 10,0 10,000

VV Součet 10,000

292 K 767210N24 Z-9 - D+M Čistící koberec u vstupu v nerez rámu, 2000x1600 / 30mm ks 1,000 11 765,93 11 765,93

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

293 K 767210N25 Z-10 - D+M Ocelové profily I 160 m 6,300 1 015,32 6 396,52

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

294 K 767210N26 Z-11 - D+M Přenosné hasící přístroje, práškový ks 7,000 1 129,53 7 906,71

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

295 K 767210N27 Z-11 - D+M Přenosné hasící přístroje, pěnový ks 1,000 1 129,53 1 129,53

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

296 K 767210N28 Z-12 - D+M Větrací mřížka se síťkou proti hmyzu, s žaluzií proti dešti, 180x400mm ks 1,000 681,48 681,48

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

297 K 767210N29 Z-4 - D+M Čistící koberec u vstupu v nerez rámu, rozměr 2350/1900/30mm ks 1,000 14 119,12 14 119,12

P

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně 

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických 

výrobků.

298 K 998767201.1 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce Kč 1,000 26 355,69 26 355,69

D 771 Podlahy z dlaždic 316 270,89

299 K 771574113 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 301,490 376,51 113 514,00

P
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž a spárování souvisejících obvodových soklů v= do 150 mm.

VV "1.NP" 6,6+67,05+87,94+33,73+23,38 218,700

VV "2.NP" 33,13+16,28+5,5+5,9+15,86+6,12 82,790

VV Součet 301,490

300 M 597612R03 dlaždice keramické - dle specifikace PD a TZ m2 346,714 282,38 97 905,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

---------------------------------------------------------------------

Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících obvodových soklů v= so 150 mm

---------------------------------------------------------------------

VV 301,49*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 346,714

301 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem m2 301,490 44,24 13 337,92

302 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 301,490 44,43 13 395,20

303 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 301,490 231,01 69 647,20

304 K 998771201.1 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic Kč 1,000 8 471,47 8 471,47

D 776 Podlahy povlakové 1 021 035,63

305 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 937,900 9,41 8 825,64

306 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 937,900 21,18 19 864,72

307 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 937,900 202,37 189 802,82

308 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 848,850 18,83 15 983,85

P
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklů.

VV marmoleum

VV "1.NP" 11,3+30,48+92,92+25,12+127,85+8,6+19+20,66 335,930

VV "2.NP" 58,58+56,69+56,69+87,75+39,1+81,31+70,03+22,2+15,0 487,350

VV PVC

VV "1.NP" 10,75+8,4 19,150

VV Koberec

VV "1.NP" 6,42 6,420

VV Součet 848,850

309 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 6,600 99,78 658,55

P
Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm.

VV "1.NP" 6,6 6,600

VV Součet 6,600

310 M 697510R01 dodávka povlakové podlahové krytiny - koberce v pásech zátěžový - dle specifikace PD a TZ m2 7,590 436,75 3 314,93

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

---------------------------------------------------------------------

Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm 

---------------------------------------------------------------------

VV 6,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 7,590

311 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 907,540 276,73 251 143,54

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na :

- spoj podlah svařováním

-montáž souvisejících obvodových soklů v= do 50 mm.

--------------------------------------------------------
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.NP" 41,32+91,7+70,61+117,94+81,75 403,320

VV "2.NP" 66,27+16,48+65,11+18,57+76,89+19,59+136,36+34,25+70,7 504,220

VV Součet 907,540

312 M 284110R01 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC - specifikace dle PD a TZ m2 1 043,671 460,28 480 380,89

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

---------------------------------------------------------------------

Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm 

---------------------------------------------------------------------

VV 907,54*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 043,671

313 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 52,800 174,14 9 194,59

VV 22*1,2*2 52,800

VV Součet 52,800

314 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm m 52,800 174,14 9 194,59

315 M 284110R01 dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC - specifikace dle PD a TZ m2 27,324 611,83 16 717,64

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

---------------------------------------------------------------------

Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm 

---------------------------------------------------------------------

SCHODIŠŤOVÉ PROVEDENÍ

VV 52,8*(0,3+0,15)*1,15 27,324

VV Součet 27,324

316 K 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 52,800 89,42 4 721,38

317 M 283421600 hrana schodová z PVC 30/35/3 mm  m 58,080 74,36 4 318,83

P
Poznámka k položce:

Schodové hrany s ukončením lemem Strair Edge Nosings

VV 52,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 58,080

318 K 998776201.1 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové Kč 1,000 6 913,66 6 913,66

D 781 Dokončovací práce - obklady 357 435,41

319 K 781414112
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 25 

ks/m2
m2 437,537 395,34 172 975,88

VV 0,75*(9,575+7,8+9,575) 20,213

VV 2,1*(16,7+18,1+10,6+18+15,09+16,4+19,5+10,6+10,1+16,5+16,5+17,5+10,4) 411,579

VV 1,5*(2,05+1,78) 5,745

VV Součet 437,537

320 M 597610R22 dodávka vnitřních obkládaček keramických - specifikace dle PD a TZ m2 481,291 207,08 99 665,74

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(listely, dekory - specifikované v PD) 

---------------------------------------------------------------------

VV 437,537*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 481,291

321 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2 m2 437,537 61,84 27 057,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

322 K 781419197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování silikonem m 382,850 31,82 12 182,29

323 K 781469196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem m2 437,537 36,80 16 101,36

324 K 781494R15 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 437,537 42,36 18 534,07

P

Poznámka k položce:

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.

(specifikace materiálů dle PD a TZ)

------------------------------------------------------------------------------------

325 K 998781201.1 Přesun hmot procentní pro obklady keramické Kč 1,000 10 918,78 10 918,78

D 783 Dokončovací práce - nátěry 74 027,49

326 K 783923161 Penetrační nátěr pórovitých betonových podlah m2 1 236,670 24,47 30 261,31

VV "1,NP" 636,27 636,270

VV "2,NP" 600,4 600,400

VV Součet 1 236,670

327 K 783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podlah m2 1 236,670 26,36 32 598,62

VV "1.np+2.np" 636,27+600,4 1 236,670

VV Součet 1 236,670

328 K 783943161 Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových podlah m2 21,186 152,49 3 230,65

VV "výtahová šachta-spodní stavba" (2,4*3,0)+(10,8*1,295) 21,186

VV Součet 21,186

329 K 783947161 Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 21,186 374,63 7 936,91

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 249 391,77

330 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 4 769,038 14,02 66 861,91

331 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 4 769,038 34,83 166 105,59

332 K 784221141 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky m2 4 679,278 3,51 16 424,27

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 69 652,50

333 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 195,000 188,25 36 708,75

VV "nezměřitelné práce - Demontáže, ostatní práce" 195,0 195,000

VV Součet 195,000

334 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 175,000 188,25 32 943,75

VV "nezměřitelné práce - ostatní práce" 175,0 175,000

VV Součet 175,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 537 270,00

HSV - Práce a dodávky HSV 380 023,49

    1 - Zemní práce 154 078,01

    4 - Vodorovné konstrukce 28 396,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 151,76

    997 - Přesun sutě 28 397,31

PSV - Práce a dodávky PSV 1 157 246,51

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 176 200,15

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 317 596,53

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 448 606,77

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 178 516,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 36 327,06

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 537 270,00

D HSV Práce a dodávky HSV 380 023,49

D 1 Zemní práce 154 078,01

1 K 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 m3 63,750 2 004,91 127 813,01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 125*0,6*0,85 63,750

2 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 

dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
m3 63,750 83,49 5 322,49

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 125*0,6*0,85 63,750

3 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin m3 63,750 20,71 1 320,26

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 125*0,6*0,85 63,750

4 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 

povrchu zásypu
m3 63,750 307,80 19 622,25

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 125*0,6*0,85 63,750

D 4 Vodorovné konstrukce 28 396,41

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 411388621
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze 

suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2
kus 36,000 619,36 22 296,96

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03,04

VV 18+18 36,000

6 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 7,500 813,26 6 099,45

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 125*0,6*0,1 7,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 169 151,76

7 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 11,250 2 061,39 23 190,64

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 125*0,6*0,15 11,250

8 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 120,000 129,43 15 531,60

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 60+60 120,000

9 K 972054241
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 

150 mm
kus 36,000 194,66 7 007,76

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03,04

VV 18+18 36,000

10 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm m 103,000 69,58 7 166,74

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03,04,05

VV 65+38 103,000

11 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m 73,000 167,74 12 245,02

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03,04,05

VV 26+34+13 73,000

12 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm m 250,000 416,04 104 010,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 125*2 250,000

D 997 Přesun sutě 28 397,31

13 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly 

výšky do 6 m
t 40,012 394,39 15 780,33

14 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 40,012 315,33 12 616,98

D PSV Práce a dodávky PSV 1 157 246,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 176 200,15

15 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 m 95,000 115,97 11 017,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 20+20+30+25 95,000

16 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 m 95,000 23,30 2 213,50

VV 30+30+25+10 95,000

17 K 721171918 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200 kus 1,000 1 097,53 1 097,53

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1 1,000

18 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 36,000 257,82 9 281,52

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 5+3+7+3+2+5+5+6 36,000

19 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 64,000 286,81 18 355,84

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 16+5+9+9+10+7+8 64,000

20 K 721173403 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 20,000 388,28 7 765,60

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 10+10 20,000

21 K 721173404 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 5,000 579,83 2 899,15

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 5 5,000

22 K 721174004 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70 m 10,000 347,90 3 479,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 4+2+4 10,000

23 K 721174005 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100 m 6,000 408,98 2 453,88

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2+2 6,000

24 K 721174024 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70 m 26,000 374,82 9 745,32

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 18+8 26,000

25 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 m 34,000 462,82 15 735,88

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 18+16 34,000

26 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 32 m 25,000 261,96 6 549,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 11+14 25,000

27 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 38,000 287,84 10 937,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 14+24 38,000

28 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 m 13,000 462,82 6 016,66

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 6+7 13,000

29 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13,000 55,08 716,04

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5+3 13,000

30 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 12,000 60,99 731,88

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 4+3+4+1 12,000

31 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 10,000 90,80 908,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

32 K 721211912 Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75 kus 5,000 117,00 585,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 4+1 5,000

33 M 551617500 uzávěrka zápachová podlahová DN70 nerez kus 5,000 1 708,41 8 542,05

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 4+1 5,000

34 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu DN32 kus 4,000 769,30 3 077,20

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-03

VV 4 4,000

35 K 721226512 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 kus 3,000 673,01 2 019,03

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

36 K 721242115 Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 kus 10,000 2 526,38 25 263,80

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 5+5 10,000

37 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 5,000 690,61 3 453,05

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-03

VV 5 5,000

38 K 721274122 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75 kus 5,000 1 034,37 5 171,85

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1+4 5,000

39 K 721274124 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110 kus 2,000 1 495,12 2 990,24

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-03

VV 2 2,000

40 M 562456050 mřížka větrací plast 200x200 bílá se žaluzií kus 7,000 434,87 3 044,09

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+2 7,000

41 M 562306050 šachtový poklop z PU + rám HDPE, 12,5t, 600 x 900 mm kus 1,000 5 611,88 5 611,88

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

42 M 562306150 těsnění poklopu neoprénové pro rozměr 600x900 kus 1,000 331,33 331,33

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

43 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 277,000 17,29 4 789,33

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01,02,03

VV 36+64+20+5+10+6+26+34+25+38+13 277,000

44 K 721290821
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky 

do 6 m
t 0,954 1 252,84 1 195,21

45 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m
t 0,420 529,09 222,22

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 317 596,53

46 K 722110925 Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 1,000 822,11 822,11

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 1 1,000

47 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do D 50 mm m 275,000 23,30 6 407,50

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 100+90+85 275,000

48 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 275,000 20,29 5 579,75

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 100+90+85 275,000

49 K 722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 m 8,000 574,65 4 597,20

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 3+5 8,000

50 K 722130235 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 m 20,000 668,87 13 377,40

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 12+8 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 722181114 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 m 28,000 44,00 1 232,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 8+20 28,000

52 M 286542780 kompenzační smyčka PPR PN 20 D 32 mm kus 2,000 262,99 525,98

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 1+1 2,000

53 M 286542770 kompenzační smyčka PPR PN 20 D 25 mm kus 2,000 249,53 499,06

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 1+1 2,000

54 K 722176112 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm m 216,000 138,74 29 967,84

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 116+26+74 216,000

55 M 286151330 trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm m 216,000 88,01 19 010,16

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 116+26+74 216,000

56 K 722176113 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm m 70,000 152,20 10 654,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 14+24+32 70,000

57 M 286151350 trubka tlaková PPR řada PN 16 25 x 3,5 x 4000 mm m 70,000 104,58 7 320,60

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 14+24+32 70,000

58 K 722176114 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm m 74,000 178,09 13 178,66

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 34+40 74,000

59 M 286151380 trubka tlaková PPR řada PN 16 32 x 4,4 x 4000 mm m 74,000 150,13 11 109,62

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 34+40 74,000

60 K 722176116 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm m 28,000 249,53 6 986,84

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 20+8 28,000

61 M 286151430 trubka tlaková PPR řada PN 16 50 x 6,9 x 4000 mm m 28,000 366,53 10 262,84

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 20+8 28,000

62 M 283771420 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 13 mm m 84,000 18,74 1 574,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 58+26 84,000

63 M 283771430 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 20 x 20 mm m 132,000 34,58 4 564,56

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 58+74 132,000

64 M 283771120 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm m 31,000 21,64 670,84

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 7+24 31,000

65 M 283770490 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm m 39,000 62,12 2 422,68

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 7+32 39,000

66 M 283770520 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm m 34,000 31,58 1 073,72

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 34 34,000

67 M 283770540 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 25 mm m 40,000 70,41 2 816,40

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 40 40,000

68 M 283771230 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 13 mm m 20,000 45,56 911,20

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 20 20,000

69 M 283770650 izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 25 mm m 8,000 107,68 861,44

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 8 8,000

70 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 100,000 46,59 4 659,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 26+74 100,000

71 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 56,000 56,95 3 189,20

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 24+32 56,000

72 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 74,000 67,30 4 980,20

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 34+40 74,000

73 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 m 28,000 88,01 2 464,28

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 20+8 28,000

74 K 722219104 Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 80 kus 10,000 1 511,69 15 116,90

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 10 10,000

75 M 552536120 přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/65 mm kus 2,000 1 577,95 3 155,90

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 1+1 2,000

76 M 552540270 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 100-90° kus 2,000 1 748,79 3 497,58

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1+1 2,000

77 M 552910300 kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodní potrubí kus 10,000 184,30 1 843,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 10 10,000

78 M 551186940 ventil zpětný, RV283P, litina, přirubové provedení, světlost DN 100 kus 1,000 7 546,01 7 546,01

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 1 1,000

79 M 422211170 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 100 mm PN16 kus 3,000 7 777,94 23 333,82

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 1+2 3,000

80 M 422657790 filtr s vypouštěcí přírubou DN100x350 mm kus 1,000 5 793,07 5 793,07

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-01

VV 1 1,000

81 M 552535050 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 65/65 mm kus 2,000 2 698,26 5 396,52

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 2 2,000

82 M 551186140 oddělovač potrubní, BA295, mosaz, připojení    1 1/2", světlost DN 40 kus 1,000 19 764,80 19 764,80

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 1 1,000

83 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 kus 27,000 140,81 3 801,87

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 10+10+4+3 27,000

84 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 pár 8,000 280,59 2 244,72

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 3+4+1 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 kus 48,000 59,95 2 877,60

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 9+9+6+24 48,000

86 M 551112260 ventil přímý průchozí mosazný 1/2" kus 9,000 191,55 1 723,95

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 5+4 9,000

87 M 551112280 ventil přímý průchozí mosazný 3/4" kus 9,000 253,67 2 283,03

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 5+4 9,000

88 M 551112300 ventil přímý průchozí mosazný 1" kus 6,000 294,05 1 764,30

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 3+3 6,000

89 M 551104020 ventil výtokový odvodňovací 1/4" kus 24,000 155,31 3 727,44

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 12+12 24,000

90 M 551280000 ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační  3/4" kus 5,000 1 919,64 9 598,20

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 3+2 5,000

91 M 286131160 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm m 6,000 331,33 1 987,98

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 6 6,000

92 K 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m soubor 2,000 8 169,32 16 338,64

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 1+1 2,000

93 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 416,000 29,92 12 446,72

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04,05

VV 28+216+70+74+28 416,000

94 K 722290821
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 

6 m
t 0,954 1 252,84 1 195,21

95 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
t 0,932 472,14 440,03

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 448 606,77

96 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 20,000 154,27 3 085,40

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 10+10 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 20,000 101,78 2 035,60

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 10+10 20,000

98 K 725240812 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček soubor 4,000 107,68 430,72

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

99 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách soubor 5,000 130,46 652,30

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 4+1 5,000

100 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 6,000 60,99 365,94

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+1 6,000

101 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 20,000 62,43 1 248,60

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 10+10 20,000

102 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 9,000 10,66 95,94

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 4+5 9,000

103 K 725590811
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech 

výšky do 6 m
t 0,954 1 087,17 1 037,16

104 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 10,000 1 263,19 12 631,90

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

105 M 642360510 klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý kus 10,000 4 145,75 41 457,50

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

106 M 551673810 sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé kus 10,000 1 129,62 11 296,20

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

107 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva soubor 13,000 880,09 11 441,17

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5+3 13,000

108 M 642110500 umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 65 cm bílé kus 10,000 2 320,34 23 203,40

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

109 M 642110310 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420x190 mm kus 3,000 983,63 2 950,89

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-03

VV 3 3,000

110 M 642110340 kryt sifonu keramický bílý umyvadla 600x450x190 mm kus 13,000 1 366,73 17 767,49

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5+3 13,000

111 K 725229103 Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových soubor 3,000 1 170,00 3 510,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

112 M 554210380 vana akrylátová obdélníková vnitřní tvar ergonomický atypický odpad 180x80 cm bílá, 170l kus 3,000 8 842,33 26 526,99

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

113 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 4,000 435,90 1 743,60

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

114 M 552310860 dvoudřez nerez vestavný matný 775 x 480 mm kus 4,000 4 680,02 18 720,08

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

115 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 1,000 160,49 160,49

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1 1,000

116 M 551439760 baterie dřezová nástěnná páková s ústím plochým 300 mm kus 1,000 1 708,41 1 708,41

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1 1,000

117 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 4,000 160,49 641,96

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

118 M 551457230 baterie dřezová stojánková páková se sprškou chrom kus 4,000 2 536,73 10 146,92

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

119 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 13,000 160,49 2 086,37

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5+3 13,000

120 M 551456380 baterie umyvadlová stojánková páková s ovl.výpusti 5/4", výtokové rameno 110mm chrom kus 13,000 1 708,41 22 209,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5+3 13,000

121 K 725839101 Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2 soubor 3,000 258,85 776,55

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

122 M 551449210 baterie vanová a sprchová nástěnná páková s plochým otočným ramenem chrom kus 3,000 2 536,73 7 610,19

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

123 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 4,000 191,55 766,20

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

124 M 551456000 baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom kus 4,000 3 665,32 14 661,28

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

125 M 551928560 hadice sprchová kovová/metal 150 cm kus 4,000 160,49 641,96

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

126 M 551928540 růžice sprchová třípolohová D 85 mm L 240 mm kus 4,000 434,87 1 739,48

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

127 K 725245114
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé pevné, boční, šířky 1000 

mm
soubor 4,000 6 719,76 26 879,04

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

128 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 13,000 108,72 1 413,36

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5+3 13,000

129 M 551613220 uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40 kus 13,000 191,55 2 490,15

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5+3 13,000

130 K 725869204 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 kus 5,000 112,86 564,30

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2+1 5,000

131 M 551611160 uzávěrka zápachová dřezová DN 50 kus 1,000 331,33 331,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1 1,000

132 M 551611200 uzávěrka zápachová dvoudřezová s přípojkou pro myčku,pračku DN 50 kus 4,000 673,01 2 692,04

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

133 M 551616000 uzávěrka zápachová vanová samočistící DN50 kus 3,000 1 366,73 4 100,19

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+1 3,000

134 K 725929101 Montáž namáčecí kádě včetně dodávky kádě keramické soubor 1,000 4 680,02 4 680,02

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 1 1,000

135 M 551470700 madlo sprchové č. 4 pravé/levé 75 x 45 cm anicoro kus 4,000 1 708,41 6 833,64

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

136 M 551470800 sedačka do sprchy anticoro rozměr sedáku 340 x 430 mm kus 4,000 4 680,02 18 720,08

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 2+2 4,000

137 M 551470600 madlo invalidní krakorcové sklopné č.12 bílé 55 cm kus 10,000 1 915,49 19 154,90

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

138 M 551470620 madlo invalidní krakorcové č.12b bílé 55 cm kus 10,000 1 470,27 14 702,70

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

139 M 551470610 madlo invalidní krakorcové sklopné č.12 bílé 83,4 cm kus 10,000 2 774,88 27 748,80

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

140 M 551470630 madlo invalidní krakorcové č.12b bílé 83,4 cm s držákem toaletního papíru kus 10,000 2 629,92 26 299,20

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

141 M 552331170 žlábek sprchový podlahový ke stěně délky 950mm kus 1,000 9 256,49 9 256,49

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-03

VV 1 1,000

142 M 552331180 žlábek sprchový podlahový ke stěně délky 1100mm kus 3,000 12 983,94 38 951,82

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2+1 3,000

143 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,789 556,01 438,69

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 178 516,00

144 K 726111204 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů soubor 10,000 901,84 9 018,40

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

145 M 552817080 montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, pro tělesně postižené výška 112 cm kus 10,000 15 034,27 150 342,70

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

146 M 552817940 tlačítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm kus 10,000 1 915,49 19 154,90

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 36 327,06

147 K 727111142 Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 180 D 25 kus 15,000 367,57 5 513,55

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 9+6 15,000

148 K 727111143 Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 180 D 28 kus 3,000 434,87 1 304,61

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-04

VV 2+1 3,000

149 K 727121111 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75 kus 8,000 1 294,25 10 354,00

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02

VV 8 8,000

150 K 727121112 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 kus 10,000 1 915,49 19 154,90

P
Poznámka k položce:

v.č.ZTI-02,03

VV 5+5 10,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 496 988,61

HSV -  Práce a dodávky HSV 2 093,36

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 505,28

    4 -  Vodorovné konstrukce 1 146,18

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 441,90

PSV -  Práce a dodávky PSV 1 470 045,65

    713 -  Izolace tepelné 11 408,70

    732 -  Ústřední vytápění 186 331,52

    733 -  Ústřední vytápění 55 307,57

    735 -  Ústřední vytápění 1 216 997,86

Ostatní -  Ostatní 24 849,60

    904 -  HZS 24 849,60

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 496 988,61

D HSV  Práce a dodávky HSV 2 093,36

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 505,28

1 K 310235251 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 4,000 126,32 505,28

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 1+1+1+1 4,000

D 4  Vodorovné konstrukce 1 146,18

2 K 411386611 Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech kus 3,000 382,06 1 146,18

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 1+1+1 3,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 441,90

3 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 4,000 56,43 225,72

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 1+1+1+1 4,000

4 K 972055141 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm kus 3,000 72,06 216,18

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 1+1+1 3,000

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.2 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 470 045,65

D 713  Izolace tepelné 11 408,70

5 K 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm m 90,000 31,68 2 851,20

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 5+45+20+20 90,000

6 M 631545100 pouzdro potrubní izolační 22/25 mm m 5,000 85,94 429,70

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 2+2+1 5,000

7 M 631545110 pouzdro potrubní izolační 28/25 mm m 45,000 89,04 4 006,80

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 20+10+5+10 45,000

8 M 631545120 pouzdro potrubní izolační 35/25 mm m 20,000 95,26 1 905,20

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 10+10 20,000

9 M 631545330 pouzdro potrubní izolační 42/30 mm m 20,000 110,79 2 215,80

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 8+10+2 20,000

D 732  Ústřední vytápění 186 331,52

10 K 732199100 Montáž orientačních štítků kus 2,000 73,97 147,94

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

11 M R101
Venkovní kondenzační jednotka Qch=5 kW+nástěnná jednotka+infra ovladač, chladivo R410A, Pi=1,59 kW/20A/230V, 

Lpa(1m)=56 dB, Lwa(1m)=65dB 
kus 4,000 33 450,90 133 803,60

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 2+2 4,000

12 M R102 Nosná konzole pod venkovní jednotku, žárově pozinkovaná kus 4,000 3 275,64 13 102,56

VV 2+2 4,000

13 M R103 Rozvod chladu vč. MTZ komunikačního kabelu, Cu 6/12, kaučuková izolace-exteriér oplechování m 36,000 747,37 26 905,32

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 12+12+6+6 36,000

14 M R104 Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy kus 4,000 1 153,06 4 612,24

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 2+2 4,000

15 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 1 950,000 1,43 2 789,94

Strana 52 z 61

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M R01 Úprava stávajícího regulačního uzlu (domovní předávací stanice) hod 16,000 310,62 4 969,92

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

D 733  Ústřední vytápění 55 307,57

17 K 733222204 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 5,000 423,48 2 117,40

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 2+2+1 5,000

18 K 733222205 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 m 45,000 426,59 19 196,55

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 20+10+5+10 45,000

19 K 733222206 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 20,000 634,70 12 694,00

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 10+10 20,000

20 K 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 20,000 748,60 14 972,00

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 8+10+2 20,000

21 K 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 kus 12,000 262,99 3 155,88

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 2+2+2+2+2+2 12,000

22 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 70,000 14,39 1 007,30

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 5+45+20 70,000

23 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 20,000 17,60 352,00

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 8+10+2 20,000

24 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 568,000 3,19 1 812,44

D 735  Ústřední vytápění 1 216 997,86

25 K 735151577 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W kus 3,000 3 572,14 10 716,42

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 2+1 3,000

26 K 735164272 Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1820/600 mm kus 4,000 6 284,89 25 139,56

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 2+2 4,000

27 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 120,000 9,79 1 174,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 735511010 Podlahové vytápění- potrubí rozvodné 16x2 mm, kyslíková bariéra m 6 680,000 56,95 380 426,00

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 580+1280+1440+1390+540+1450 6 680,000

29 K 735511026 Podlahové vytápění - systémová deska 30 mm s fólii m2 1 180,000 383,08 452 034,40

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 160+240+200+260+100+220 1 180,000

30 K 735511062 Podlahové vytápění - okrajový izolační pruh m 1 180,000 35,93 42 397,40

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 160+240+200+260+100+220 1 180,000

31 K 735511085 Podlahové vytápění - rozdělovač 6 okruhů kus 1,000 5 850,02 5 850,02

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-02_PŮDORYS 2.NP

32 K 735511086 Podlahové vytápění - rozdělovač 7 okruhů kus 1,000 6 419,49 6 419,49

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

33 K 735511090 Podlahové vytápění - rozdělovač 11 okruhů kus 1,000 8 873,39 8 873,39

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

34 K 735511091 Podlahové vytápění - rozdělovač 12 okruhů kus 3,000 9 453,22 28 359,66

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

35 M R10 Bezdrátový reléový modul pro ovl. hlavic  (do rozdělovače) kus 6,000 9 525,70 57 154,20

P
Poznámka k položce:

viz Technická zpráva

VV 3+3 6,000

36 M R11 Příložný bezpečnostní termostat 0-50°C kus 1,000 673,01 673,01

P
Poznámka k položce:

viz Technická zpráva

37 K 735511123 Podlahové vytápění - skříňka rozdělovače na omítku (6-7 okruhů) kus 2,000 2 795,59 5 591,18

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 1+1 2,000

38 K 735511125 Podlahové vytápění - skříňka rozdělovače na omítku (11-12 okruhů) kus 4,000 3 116,56 12 466,24

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 2+2 4,000

39 K 735511135 Podlahové vytápění - připojovací šroubení rozdělovače kus 120,000 110,79 13 294,80

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 12+14+22+72 120,000

40 K 735511141 Podlahové vytápění - pokojový termostat bezdrátový kus 32,000 2 536,73 81 175,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

viz Technická zpráva

VV 17+15 32,000

41 K 735511143 Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice 24V kus 60,000 947,39 56 843,40

P
Poznámka k položce:

viz Technická zpráva

VV 6+7+11+12+12+12 60,000

42 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 12 628,000 2,25 28 408,53

D Ostatní  Ostatní 24 849,60

D 904  HZS 24 849,60

43 K 904 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, topná a tlaková zkouška, uvedení do provozu hod 72,000 310,62 22 364,64

44 M 904 Zaregulování systému hod 8,000 310,62 2 484,96

Strana 55 z 61

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 228 300,23

M - Práce a dodávky M 1 228 300,23

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.5 - Silnoproudá elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 228 300,23

D M Práce a dodávky M 1 228 300,23

1 K 001011 Silnoproudá elektroinstalace - viz samostatný soupis prací soubor 1,000 1 228 300,23 1 228 300,23

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.5 - Silnoproudá elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 036 657,00

M - Práce a dodávky M 1 036 657,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 036 657,00

D M Práce a dodávky M 1 036 657,00

1 K 001011 Slaboproudá elektroinstalace - viz samostatný soupis prací soubor 1,000 1 036 657,00 1 036 657,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.6 - Slaboproudá elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 728,25

M - Práce a dodávky M 83 728,25

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.7 - VZT 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek p.o. Projektant:
Projekční kancelář Ing.Ch. 

Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 728,25

D M Práce a dodávky M 83 728,25

1 K 001011 VZT - viz samostatný soupis prací soubor 1,000 83 728,25 83 728,25

STAVEBNÍ ÚPRAVY_REKONSTRUKCE OBJEKTU_DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY JANDOVA 4

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO 01 - Rekonstrukce objektu

D.1.4.7 - VZT 
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Název Hodnota A Hodnota B Hodnota C

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž 56 680,70 11 605,95

Nátěry 0,00

Vzduchotechnická zařízení celkem 56 680,70 11 605,95

Doprava 3,60% z dodávky zařízení 0,00

Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost 0,00 0,00

PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení 0,00

Zednické výpomoci 1,60%

z montáže a nátěrů zařízení 0,00

Dodávka celkem, Montážní náklady 56 680,70 11 605,95

Hodinové zůčtovací sazby 4 141,60

Montáž celkem 15 747,55

Lešení 0,00

Izolace tepelné 11 300,00

Izolace protipožární 0,00

Izolace protihlukové 0,00

Základní náklady celkem 56 680,70 27 047,55

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů,

lešení a izolací 0,00

Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Provozní náklady

- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 83 728,25

Základ a hodnota DPH 21% 83 728,25 17 582,93

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 101 311,18

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Hmotnost

[kg]

Zařízení 1 56 680,70 11 605,95 0,00

Izolace tepelné 9 605,70 1 694,30 0,00

Hodinové zúčtovací sazby 0,00 4 141,60 0,00



Věta Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Zařízení 1

1103-1 STĚNOVÝ VENTILÁTOR

1.1

Stěnový radiální  ventilátor V=80m3/h, 

dp=90Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, 

IPX4 ks 3,00 4 228,21 12 684,63 423,57 1 270,71 4 651,78 13 955,34 0,00 0,00

1103-1 STĚNOVÝ VENTILÁTOR

1.2

Stěnový radiální  ventilátor V=250m3/h, 

dp=90Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, 

IPX4 ks 3,00 4 228,21 12 684,63 423,57 1 270,71 4 651,78 13 955,34 0,00 0,00

1103-1 STĚNOVÝ VENTILÁTOR

1.3

Stěnový radiální  ventilátor V=150m3/h, 

dp=90Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, 

IPX4  ks 1,00 4 228,21 4 228,21 423,57 423,57 4 651,78 4 651,78 0,00 0,00

1103-1 STĚNOVÝ VENTILÁTOR

1.4

Stěnový radiální  ventilátor V=50m3/h, 

dp=90Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, 

IPX4   ks 1,00 4 228,21 4 228,21 423,57 423,57 4 651,78 4 651,78 0,00 0,00

1231-22118

VÝFUKOVÉ HLAVICE

-VH

/kruhová, s přírubou/ 

1231-22119 1.5 VHK-1-100-1 ks 2,00 1 177,53 2 355,06 84,72 169,44 1 262,25 2 524,50 0,00 0,00

1231-22119 1.6 VHK-1-125-1 ks 1,00 1 194,48 1 194,48 84,71 84,71 1 279,19 1 279,19 0,00 0,00

1231-22119 1.7 VHK-1-160-1 ks 2,00 1 501,33 3 002,66 112,96 225,92 1 614,29 3 228,58 0,00 0,00

1019-3413

OHEBNÉ HADICE

 bez izolace

1019-2324 d=100 bm 2,00 82,83 165,66 84,72 169,44 167,55 335,10 0,00 0,00

1019-2324 d=125 bm 2,00 102,60 205,20 84,71 169,42 187,31 374,62 0,00 0,00

1019-2324 d=160 bm 2,00 122,37 244,74 84,71 169,42 207,08 414,16 0,00 0,00

1021-1206 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

1021-1232  do průměru125 30% tvarovek bm 24,00 276,73 6 641,52 112,96 2 711,04 389,69 9 352,56 0,00 0,00

1021-1232  do průměru200 30% tvarovek bm 20,00 338,86 6 777,20 225,90 4 518,00 564,76 11 295,20 0,00 0,00

1103-8 SPOJOVACÍ MATERIÁL

1103-9 šrouby, matice, podložky kg 10,00 110,13 1 101,30 0,00 0,00 110,13 1 101,30 0,00 0,00

1103-3

ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,

ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,

KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY

1103-6 závěsný materiál kg 10,00 110,13 1 101,30 0,00 0,00 110,13 1 101,30 0,00 0,00

1103-6 Al samolepící páska bm 10,00 6,59 65,90 0,00 0,00 6,59 65,90 0,00 0,00

Zařízení 1  celkem 56 680,70 11 605,95 68 286,65 0,00

0,00 0,00

Izolace tepelné

1101-55

TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ 

KAUČUKEM S AL POLEPEM



1101-59 tl.13mm m2 10,00 318,15 3 181,50 169,43 1 694,30 487,58 4 875,80 0,00 0,00

1101-67

TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE

OZNAČENÍ NA VÝKRESU:

'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z 

MIN.

'PLSTI KONSTRUKCE 

Z POZINKOVANÉHO PLECHU

1101-71 tl. 40mm m2 5,00 1 284,84 6 424,20 0,00 0,00 1 284,84 6 424,20 0,00 0,00

Izolace tepelné - celkem 9 605,70 1 694,30 11 300,00 0,00

0,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby

1105-121 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-

1105-122 PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU

1105-123 VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A

1105-124  VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ H 10,00 0,00 0,00 207,08 2 070,80 207,08 2 070,80 0,00 0,00

1105-127  KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ H 10,00 0,00 0,00 207,08 2 070,80 207,08 2 070,80 0,00 0,00

Hodinové zúčtovací sazby - 

celkem 0,00 4 141,60 4 141,60 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Akce Rekonstrukce objektu Jandova 4

Projekt DPOS

Investor Čtyřlístek-přísp. organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. Kubanková

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ ÚRS 2017/1

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava % 3,60

Cena přesunu 1 kg 0,60

PPV % 5,00

Zednické výpomoci % 1,60

Komplexní zkoušky % 0,00

GZS % 0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1 0,00

Roční nárůst cen 2 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15
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1 228 300,23

1 228 300,23

Poděbradova 24
702 00 Ostrava

DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

VÝKAZ VÝMĚR SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
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Zařízení silnproudé elektrotechniky
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Stavební úpravy, dům pro sociální účely – Rekonstrukce 
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k.ú. Ostrava – Zábřeh
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Celkem v Kč bez DPH
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Čtařlístek-Centrum pro osoby se zdravotním postižením p.o 

Domy pro sociální účely Ostrava k.u Hrušov 

 D1.4 Silnoproudá elektroinstalace a bleskosvod

ROZPOČET

P.č. Označení Popis Výrobce MJ Množství Montáž

Celkem 

Montáž Materiál

Celkem 

Materiál Poznámka

1 Rozváděče

1.1 Nová výzbroj el. instalace přípojkové skříně RIS – repas hod 4 564,76 2 259,04 376,51 1 506,04

1.2 Rozváděč RE/R1 vč. Vybavení jističi, chrániči, přepět. Ochranou , dle výkresu ks 1 5 647,65 5 647,65 36 427,32 36 427,32

1.3 Rozváděč R2 vč. Vybavení jističi, chrániči, přepět. Ochranou , dle výkresu ks 1 3 765,10 3 765,10 25 320,28 25 320,28

1.4 Rozváděč R3 vč. Vybavení jističi, chrániči, přepět. Ochranou , dle výkresu ks 1 3 765,09 3 765,09 25 602,67 25 602,67

1.5 Rozváděč R4 vč. Vybavení jističi, chrániči, přepět. Ochranou , dle výkresu ks 1 3 765,10 3 765,10 25 179,10 25 179,10

1.6 Centrální pospojovací skříň EPS2 ks 2 1 176,59 2 353,18 1 506,04 3 012,08

2 Svítidla vč. světelných zdrojů

2.1 1 Zářivkové stropní svítidlo 4x18W, EP, např. Modus ks 19 272,97 5 186,43 609,95 11 589,05

2.2 2 Zářivkové stropní svítidlo 2x36W, ABS, PC, EP, IP65 např. Modus ks 22 272,97 6 005,34 512,99 11 285,78

2.3 3

Svítidlo 230V/28W/840/halogen 27, AWE, IP20, stínidlo 

OPÁL/CHROM-KRUH 285/75mm ks 65 272,97 17 743,05 739,84 48 089,60

2.4 4

Závěsné svítidlo, akrylátové sklo, 230V/6x24W, G5, 

EVG, 900x180mm, 19,3kg, např. LUCIS ks 6 329,43 1 976,58 30 307,07 181 842,42

2.5 5

Svítidlo s LED zdrojem 12W/230V, s RÁDIOVÝM 

SENZOREM, OPÁL, PLAST, IP20 ks 2 272,97 545,94 593,00 1 186,00

2.6 6

Svítidlo s LED zdrojem 12W/230V, s RÁDIOVÝM 

SENZOREM, OPÁL, PLAST, IP44 ks 8 272,97 2 183,76 591,12 4 728,96

2.7 7

Svítidlo koupelnové nad zrcadlem, OPÁL/CHROM, 

230V/4,4W/LED/189lm/3000K, IP44, II TŘ. ks 7 272,97 1 910,79 1 118,23 7 827,61

2.8 8

Svítidlo stropní, stínidlo OPÁL/SKLO/PLECH, 

230V/2x12W LED/3000K, IP20 ks 39 272,96 10 645,44 779,38 30 395,82

2.9 9 Svítidlo stropní, ČIRÉ/SKLO, 230V/60W ( 12W LED E27), IP20 ks 5 272,97 1 364,85 207,08 1 035,40

2.10 10

Svítidlo nástěnné, OPÁL/PC/SLITINA HLINÍKU, 

230V/12W, LED, 3000K,  IP44, NAPŘ. Kanlux Shark el-

60 ks 11 272,97 3 002,67 597,71 6 574,81

2.11 11

Svítidlo nástěnné s LED zdrojem 12W/230V, např. 

KANLUX KIRA DL, BÍLÁ, OPÁL, PLAST, IP44 ks 15 272,97 4 094,55 310,62 4 659,30

2.12 NO Nouzové svítidlo   1 hod , IP22  např. Tiger LED cd 25 ks 73 272,97 19 926,81 865,97 63 215,81

3 Spínače, zásuvky, krabice

3.1 Zásuvka 230V,16A bílá, bezpečnostní clonky,  P.O. ks 136 136,48 18 561,28 115,78 15 746,08

3.2 Zásuvka 230V, 16A s ochranými clonkami a víčkem, IP44, P.O. ks 6 136,49 818,94 158,13 948,78

3.3

Zásuvka bordo s přepěťovou ochranou,230V,16A, 

natočené dutiny, bezpečnostní clonky ks 31 141,19 4 376,89 732,31 22 701,61

3.4 Spínač č.1 pod  omítku   vč. strojku a rámečku ks 38 122,37 4 650,06 128,01 4 864,38

3.5 Spínač č.5 pod  omítku   vč. strojku a rámečku ks 25 122,37 3 059,25 156,25 3 906,25

3.6 Spínač č.6  pod  omítku   vč. strojku a rámečku ks 22 122,36 2 691,92 129,90 2 857,80

3.7 Spínač č.7  pod  omítku   vč. strojku a rámečku ks 32 122,37 3 915,84 163,78 5 240,96

3.8 Sporáková přípojka pod omítku,400V,16A ks 3 160,01 480,03 381,22 1 143,66

3.9 Doběhové relé 230V,1-10 min. do krabice osvětlení – pro ventilátory ks 7 178,85 1 251,95 202,37 1 416,59

3.10

Ventilátor axiální stěnový ,zpětná klapa  s doběhem í 

DN125,230V,40W – ocelová ložiska ks 7 301,21 2 108,47 758,67 5 310,69

3.11 Krabice přístrojová pod omítku KU 1901 ks 293 65,89 19 305,77 7,53 2 206,29

3.12 Krabice rozvodná vč. věnečku pod omítku KU 1903 ks 20 80,01 1 600,20 39,53 790,60

3.13 Trubka ohebná d-21mm m 1000 11,30 11 300,00 7,53 7 530,00

3.14 Trubka Kopoflex do výkopu d-75mm m 20 16,95 339,00 24,47 489,40
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Čtařlístek-Centrum pro osoby se zdravotním postižením p.o 

Domy pro sociální účely Ostrava k.u Hrušov 
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Celkem 

Montáž Materiál

Celkem 

Materiál Poznámka

3.15 Krabice 100x100mm vč. Bezšroubových svorek ks 10 84,71 847,10 58,36 583,60

3.16 Bezšroubové svorky 3x1,5 – 2,5 ks 580 23,53 13 647,40 4,24 2 459,20

3.17 Bezšroubové svorky 5x1,5 – 2,5 ks 530 23,53 12 470,90 6,40 3 392,00

3.18 Svorky Bernárd ks 10 23,53 235,30 16,94 169,40

3.19 Sádra šedá kg 250 84,72 21 180,00 9,41 2 352,50

 

 

4 Kabely

4.1 1-CYKY 4x35mm2 m 20 70,60 1 412,00 268,26 5 365,20

4,2 CYKY 4Jx16mm2 m 20 42,35 847,00 129,90 2 598,00

4,2 CYKY 5Jx4mm2 m 40 26,36 1 054,40 45,18 1 807,20

4,3 CYKY 5Jx10mm2 m 36 42,35 1 524,60 99,78 3 592,08

4,4 CYKY 5Jx1,5mm2 m 600 17,89 10 734,00 17,88 10 728,00

4,5 CYKY 3Jx1,5mm2 m 1730 15,06 26 053,80 13,18 22 801,40

4,5 CYKY 3Jx2,5mm2 m 2480 17,89 44 367,20 17,88 44 342,40

4,6 CYY  6mm2 z/žl m 50 16,94 847,00 15,06 753,00

4,7 CYY  4mm2 z/žl m 30 13,18 395,40 13,18 395,40

4,8 CYY  16mm2 z/žl   ( EKP 1 + EKP 2  ) m 50 24,47 1 223,50 33,89 1 694,50

4,9 TCEKFY 6P, 1,0 m 50 26,36 1 318,00 46,12 2 306,00

5

5.1 Hromosvod a uzemnění

5.2 Vodič AIMgSI d-8mm m 322 4,50 1 449,00 14,92 4 804,24

5.3 Jímač 4m AlMgSi  s rovným koncem ks 2 136,49 272,98 438,63 877,26

5.4 Podstavec betonový 20kg ks 6 94,12 564,72 240,03 1 440,18

5.5

Podložka pod betonový podstavec - nalepit na krytinu 

nutno konzultovat s dodavatelem krytiny ks 138 28,24 3 897,12 8,09 1 116,42

5.6 Stojan pro jímací tyč s rovným koncem - velký/700 ks 4 884,80 3 539,20 2 447,31 9 789,24

5.7 Jímač 2m AlMgSi  s rovným koncem ks 2 197,66 395,32 263,56 527,12
5.8 Podstavec betonový 12kg ks 6 94,13 564,78 186,37 1 118,22

5.9 Vodič FeZn d-10mm m 56 30,12 1 686,72 32,00 1 792,00

5.10 PV 21e - podpěra na ploché střechy celoplastová/beton/zámek 2x vč.plastové podložky  ks 126 32,94 4 150,44 43,30 5 455,80

5.11 PV podpěra na lepenkovou krytinu ks 66 32,95 2 174,70 62,12 4 099,92

5.12 PV 17 držák svodu do zdi + těsnicí podložka ks 54 32,95 1 779,30 15,06 813,24

5.13 Svorky SS,SK, SP1,SO,ZS, SR02,SR03 ks 221 32,95 7 281,95 30,12 6 656,52

5.14 Pásek FeZn 30/4mm m 50 30,12 1 506,00 33,89 1 694,50

5.15 Ochranný úhelník m 9 84,71 762,39 145,90 1 313,10

5.16 Držák ochranného úhelníku do zdi ks 18 32,95 593,10 30,12 542,16

5.17 Svorka na okapové roury ks 28 42,36 1 186,08 24,47 685,16

5.18 Podružný materiál ks 1 545,94 545,94 2 353,19 2 353,19

5.19 Protikorozní páska např. Anticor Plast 701-40 ks 2 508,29 1 016,58 301,21 602,42

5.20 Protikorozní finální páska např. Anticor 202 ks 2 508,28 1 016,56 70,60 141,20

6

6.1 Protizámrzný systém okapů a svodů

6.2 Vyhřívací sada pro střešní vtok – 230V/7W min., IP65 vč. Přívodu 1,5m ks 2 894,21 1 788,42 2 729,70 5 459,40

6.3

Elektronický regulátor střešních vpustí – Instalace do 

R2 - např. ETO2 4550 ks 1 338,86 338,86 6 504,21 6 504,21

6.4 Čidlo vlhkosti do okapů -  např.ETOR 55/10 ks 1 263,56 263,56 2 070,80 2 070,80
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6.5 Teplotní senzor – např. ETF 744/99 ks 1 301,21 301,21 950,69 950,69

6.6 Nerez lanko 10m – např. Sada SYFOK P/10 ks 4 1 129,53 4 518,12 608,06 2 432,24

6.7

Odporový topný kabel typu TO-2R, IP65, třída I. 

230V/1000W – celková délka 20m – OKAP A SVOD 

NAD VSTUPEM DO OBJEKTU. m 20 65,89 1 317,80 82,83 1 656,60

6.8

Odporový topný kabel typu TO-2R-135-2710, IP65, třída 

I. 230V/2710W. 20W/1m – celková délka min.120m – 

OKAP A SVODY KOLEM OBJEKTU – DLE PROJEKTU m 120 65,89 7 906,80 82,83 9 939,60

6.9 Teplotní senzor – např. ETF 744/99 ks 1 216,49 216,49 1 186,01 1 186,01

6.10 Teplotní senzor – např. ETF 744/99 ks 1 216,49 216,49 1 186,01 1 186,01

 Okapový úchyt  150 ks 110 75,31 8 284,10 39,53 4 348,30

7

7.1 Ukončení vodičů

7.2 ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4 ks 160,0 32,94 5 270,40 0,00

ukončení kabelů v rozvaděči do 5x25 ks 10,0 263,56 2 635,60 0,00

8

8.1 pomocný materiál + PPV + dopravné

8.2 podružný materiál upevňovací ks 1,0 0,00 1 882,55 1 882,55

8.3 přesun dodávek ks 1,0 0,00 4 706,37 4 706,37

8.4 dopravné dodávek km 840,0 0,00 9,41 7 904,40

ostatní nespecifikované práce hod 24,0 301,21 7 229,04 301,21 7 229,04

9

9.1 výkopové práce

9.2 Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože m 60,0 529,00 31 740,00 0,00

Zához kabelové rýhy 350x800mm m 60,0 97,04 5 822,40 0,00

10

10.1 HZS

10.2 Napojení  vývodu  na rozváděč hod 6 545,94 3 275,64 0,00

10.3 Propojení jednotlivých provozních stavů hod 4 1 506,04 6 024,16 0,00

10.4 Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci. hod 4 301,21 1 204,84 0,00

10.5 Odzkoušení, uvedení do provozu hod 4 753,02 3 012,08 0,00

Revize vč. zprávy hod 32 423,57 13 554,24 0,00

11

11.1 Zednická výpomoc

Sekání drážek, průrazy hod 165 42,36 6 989,40 0,00

Celkem Montáž 455 051,10

Celkem Materiál 773 249,13

Celkem Montáž + Materiál 1 228 300,23
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DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

VÝKAZ VÝMĚR SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE

Čtyřlístek – příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov

Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Stavební úpravy, dům pro sociální účely – Rekonstrukce objektu – Jandova 4, 

Ostrava – Zábřeh, parcela č. st. 4792, k.ú. Ostrava – Zábřeh

Jiří Záveský
Poděbradova 24
702 00 Ostrava
IČ: 65875729, DIČ: CZ6008010151

Vlastní

REKAPITULACE  

Elektronická zabezpečovací signalizace (PZTS)

Strukturovaná kabeláž (SK),

Interkom (INT)

Satelitní a televizní rozvody (STA)

Kamerový systém (CCTV)

Docházkový terminál (DT)

Zemní práce (ZP)

Celkem v Kč bez DPH



č. typ položka j. poč. cena celkem cena celkem

1.

Deska sběrnicové ústředny -  16 zón na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-

drátová sběrnice BUS, 2048 událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost 

bezdrátové nebo Access nádstavby, telefonní datový komunikátor na PCO. ks 1 3 153,38 3 153,38 1 553,15 1 553,15

2.

LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x 

klávesnicová zóna, 1x PGM na desce, napájení 11-16Vss, odběr 120mA. ks 3 3 181,51 9 544,53 602,41 1 807,23

3.

4.

Sběrnicový drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup 

(50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 

18mm. Lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, MG5000, 

MG5500, EVO192. ks 2 1 534,28 3 068,56 922,45 1 844,90

5.

Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou 

anténou 3dBi, možnost připojení externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s 

dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až do 300m od 

ústředny, komunikace na PCO, podrobné SMS zprávy uživatelům, 16 telefonních čísel, 

možnost připojit modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské 

ovládání ústředny. Napájení 12Vss, max.600mA, rozměry 122 x 102 x 48mm, pracovní 

teplota 0-50°C. ks 1 4 800,50 4 800,50 602,42 602,42

6.

Sběrnicový spínaný zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, 

odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A (elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 

350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), doporučený Aku 12V - 

7Ah/18Ah, LED signalizace BUS sběrnice a Aku, rozměry 140 x 75 x 30mm. ks 2 1 821,37 3 642,74 583,59 1 167,18

7.

IP modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 

- 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 110 x v 30 x h 25 mm. ks 1 4 410,81 4 410,81 451,81 451,81

8.

PGM4 BUS, Sběrnicový výstupní modul - 4x RELÉ - 5A, napájení 11 - 16Vss, odběr 

15mA(v klidu), 150mA (při aktivních všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita 

SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192. ks 1 1 468,39 1 468,39 640,06 640,06

9.

Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přišroubování s 4-drátovým kablikem v délce 

3m, relé NC kontakt, rozměry 54x13x13mm, spínací vzdálenost 25mm. ks 2 175,08 350,16 150,60 301,20

10.

Venkovní zálohovaná siréna 110dB/1m, červený maják, dvojitý plastový, s NiCD 

akumulátorem 4,8V / 1800Ah. ks 1 1 346,02 1 346,02 367,10 367,10

11.

Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický 

výkon 110 dB / 1m, barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h). ks 2 240,03 480,06 178,84 357,68

12. Akumulátor 12V / 18Ah VdS ks 3 1 035,40 3 106,20 282,38 847,14

13.

Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m vějíř; digitální 

analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti 

zvířatům do 25 kg, polokulovitá čočka, odběr 10mA, +5 až +50° ks 27 574,18 15 502,86 141,19 3 812,13

14.

Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-kouřový VAR-TEC-FDR 

26S ks 26 913,00 23 738,00 141,18 3 670,68

15.

Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro 

ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, 

GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 2.TAMPER proti sejmutí 

ze zdi, lze dokoupit a vyhovět kategorii rizik 3-střední a vyšší, dvířka s nasouvacími 

panty, distančními sloupky pro uchycení na zeď, zemnící svorky s osazenou kabeláží dle 

normy, možnost použít zámek nebo dvířka zašroubovat, místo pro 7Ah i 17Ah, TAMPER, 

rozměry v 397 x š 322 x h 90mm ks 2 1 233,07 2 466,14 357,68 715,36

16.

Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro 

zápustnou montáž do krabic KU68. Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), 

barva bílá včetně přístrojové kreabice pod omítku KP67/3 ks 6 207,08 1 242,48 70,60 423,60

17.

NEWARE IP 

SECURITY

SW pro uživatelskou správu ústředen EVO, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca10m) 

nebo pomocí CONV (do cca 300 m) nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, 

umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování uživatelských kódů 

včetně vlastostí, nastavení všech uživatelských vlastností systému, programování 

přístupové nadstavby ACCESS včetně rozvrhů časových pásem a svátků, monitorování 

stavu systému, provoz v jednotlivých částech objektu, archivace, třídění a tisk událostí... ks 1 5 892,38 5 892,38 1 129,53 1 129,53

18. INSTALAČNÍ MATERIÁL

19.

20. W6X22D Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižílový m 254 13,18 3 347,72 16,00 4 064,00

21.

22. C5E UTP LSZH Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m m 100 7,53 753,00 11,30 1 130,00

23. Cyky 3x1,5 Kabel napájecí pro detektory a sběrnice, přívod 230V m 15 13,18 197,70 15,06 225,90

24. Jistič 10A/B/1p/6kA ks 1 84,71 84,71 122,37 122,37

25. PVC trubka ohebná Pr.25mm m 100 8,47 847,00 11,30 1 130,00

26. PVC trubka ohebná Pr.32mm m 20 11,30 226,00 13,17 263,40

27. Vysekání drážky cihla, beton m 45 18,83 847,35 112,95 5 082,75

28. Průraz zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod. ks 14 18,83 263,62 174,13 2 437,82

29.

30.

Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, blíže 

nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory, napájecí, apod. kpl 1 470,64 470,64 282,38 282,38

31. HZS

32.

Závěrečné odzkoušení systému a naprogramování dle požadavků uživatele, napojení 

pomocí veřejné IP adresy na centrálu investora pro dálkový dohled systému PZTS hod. 16 0,00 0,00 395,34 6 325,44

33. Projektová technická dokumentace skutečného stavu kpl 1 0,00 0,00 2 823,82 2 823,82

34. Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 0,45 0,00 0,00 329,45 148,25

35.

Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a 

ostatními řemesly, atd. hod. 8 0,00 0,00 329,45 2 635,60

36. Zaškolení obsluhy systému hod 4 0,00 0,00 301,21 1 204,84

37. Dopravné / cestovné set 1 0,00 0,00 9 412,75 9 412,75

Poznámka:

celkem v Kč bez DPH 148 231

Výkaz výměr obsahuje GSM modul pro zasílání kompletních informací na mobilní telefony, SIM karta telefonního operátora je dodávkou investora a není 

předmětem tohoto projektu

Elektronická zabezpečovací signalizace_PZTS materiál montáž

mezisoučet materiálu a montáže 91 251 56 980



č. typ položka MJ poč. cena celkem cena celkem
Datové rozvaděče, příslušenství

1. 19' rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře ks 1 7344,01 7344,01 1176,92 1176,92
2. Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem ks 1 583,59 583,59 188,26 188,26
3. Klíč k zámku ks 1 51,77 51,77 18,83 18,83

4.

Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, 

hloubka 4U ks 1 4649,90 4649,90 207,08 207,08

5.

19" patchpanel modulární, pro max. 24 keystone modulů, neosazený, 

výška 1U, RAL 7035 ks 4 1186,01 4744,04 1807,24 7228,96
6. Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový ks 64 42,36 2711,04 75,30 4819,20
7. Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010 ks 6 11,30 67,80 18,82 112,92
8. 19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá ks 5 175,08 875,40 136,48 682,40
9. 19' polička s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg ks 4 451,81 1807,24 136,49 545,96

10.

19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač, 

přepěťová ochrana, tepelná pojistka ks 3 809,50 2428,50 94,12 282,36
11. Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice ks 2 216,49 432,98 47,07 94,14
12. Přihrádka na dokumentaci A4 ks 1 470,64 470,64 282,38 282,38
13. Datové zásuvky 2xRJ45 ks
14. Kryt komunikační zásuvky, bílá barva ks 32 64,01 2048,32 37,65 1204,80
15. Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly ks 15 32,94 494,10 37,66 564,90
16. Rámeček 80x80 mm, bílá barva ks 15 26,36 395,40 18,82 282,30
17. Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový ks 64 45,18 2891,52 37,65 2409,60
23. Metalické propojovací patchcordy
25. Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá ks 64 30,12 1927,68 18,83 1205,12
26. Telefonní Patch Panel, propojovací kabely
27. Patch panel telefonní 25 portů RJ45 ks 2 817,03 1634,06 2 353,18 4706,36
28. telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý,délka 5 m ks 10 112,95 1129,50 37,65 376,50
29. MIS 1b, rozvaděč pro 100 párů, vnější, pod omítku ks 1 1 129,53 1129,53 3 765,10 3765,10
30. Plech montážní 10+1 pozice 22 mm ks 1 24,47 24,47 141,19 141,19
31. Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus ks 2 54,59 109,18 94,13 188,26
32. Lišta zemnící, LSA plus ks 2 117,66 235,32 47,06 94,12
33. Štítek odklopný nepotisknutý ks 1 39,53 39,53 18,83 18,83
34. Kabeláže, nosné systémy
35. Kabel U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG23, cívka 500m ks 2 122 9,41 19968,02 13,18 27967,96
36. Kabel sdělovací 15x2x0,5 m 60 35,77 2146,20 22,59 1355,40
37. Kabel napájecí 230V 3Cx2,5 m 20 16,94 338,80 16,95 339,00
38. Zemnící vodič pro dat. Rozváděče CY zž 6mm2 m 20 18,83 376,60 16,94 338,80
39. PVC trubka ohebná FLEX 25 m 200 8,47 1694,00 11,30 2260,00
40. PVC trubka ohebná FLEX 32 m 20 11,30 226,00 13,17 263,40

41.

PVC trubka ohebná KOPOFLEX pro stoupací vedení , trubka KOPOFLEX  

75 KF09075 m 20 29,18 583,60 15,06 301,20

42. Jistič 16A/230V ks 1 92,24 92,24 122,37 122,37
43. Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 ks 32 16,94 542,08 70,60 2259,20
44. Elektroinstalační krabice pod omítku KO97 ks 2 32,94 65,88 70,60 141,20
45. Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125 ks 2 82,83 165,66 89,42 178,84
46. Vysekání drážky cihla, beton do 30mm m 600 9,41 5646,00 75,30 45180,00
47. Vysekání drážky cihla, beton do 120mm ks 500 18,83 9415,00 112,95 56475,00
48. Průraz zdí cihla-beton 30cm ks 53 9,41 498,73 122,37 6485,61
49. Průraz zdí cihla-beton 60cm ks 12 9,41 112,92 141,19 1694,28
50. Průraz zdí cihla-beton nad 95cm ks 4 18,83 75,32 174,13 696,52

51.

Pomocné instalační práce, zednická výpomoc, stavební pomocné práce, 

blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, atd. hod. 12 0,00 0,00 320,03 3840,36
52. Pomocný instalační materiál, svorky,úchyty, kotvení, sádra set 1 941,27 941,27 282,39 282,39
59. HZS

60.

Proměření datových pozic 1pozice-začátek,konec, vypracování měřícího 

protokolu ks 64 0,00 0,00 112,95 7228,80
61. Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě hod. 20 0,00 0,00 329,45 6589,00

Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 1 0,00 0,00 376,51 376,51

62.

Projektová technická dokumentace skutečného provedení, zakreslení 

skutečných pozic kpl 1 0,00 0,00 3 294,46 3294,46
63. Dopravné set 1 0,00 0,00 9 412,75 9412,75

Poznámka:

Celkem v Kč bez DPH 288 793

Předmětem rozpočtu nejsou aktivní prvky, PC stanice a uživatelské SW (antivirus, windows, apod.), záložní UPS

Předmětem nabídky je kabelová příprava pro napojení na telefonního operátora s ukončením v DR_1 a venkovní MiS krabici (vybavené) na fasádě 

objektu (přesné místo bude upřesněno při realizaci)

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ materiál montáž

cena materiálu a montáže 81 114 207 680



č. typ položka j. poč. cena celkem cena celkem

1.

IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD 

displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, grafické 

menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po 

zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD karty (není 

součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), 

připojitelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV Dahu IP kamer, 

podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony 

přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS Plus), 1x RJ45 konektor pro 

připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS 

ústředny, 1x NO alarmový výstup, ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří, 

napájení externím zdrojem 12VDC / 600mA (zdroj není součástí balení), nebo 

Dahua PoE switchem (pro napájení není možné použít standardní typ PoE 

switche), montáž na povrch, rozměry 200x136x21mm, interiérové použití ks 2 5 084,77 10 169,54 2 070,80 4 141,60

2.

IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, 

podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 

110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes 

webové rozhraní, LED přisvícení snímaného prostoru, funkce zanechání vzkazu 

uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt 

odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro připojení modulu ovládání 2. dveřního 

zámku DEE 1010A, napájení 12VDC / 800mA (zdroj není součástí balení), 

montáž pod omítku do instalačního rámečku, rozměry 140x130x32mm, bez 

instalační krabice ks 2 5 022,64 10 045,28 611,83 1 223,66

3.

Modul pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, 

nerez provedení, nastavování přes webové rozhraní, napájení z dveřní jednotky, 

montáž do instalačního rámečku, rozměry 110x110x25mm ks 2 1 129,53 2 259,06 423,57 847,14

4.

Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, nerez, 

rozměry 146x255mm ks 2 1 256,60 2 513,20 94,13 188,26

5.

Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému 

Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm, pro instalaci potřebný rámeček 

VTO200A-FP2 ks 2 466,87 933,74 94,13 188,26

6.

Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP 

modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 147x258x80mm, pro instalaci 

potřebný rámeček VTO200A-FP2 ks 2 561,00 1 122,00 94,13 188,26

7.

8.

Dahu PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro 

připojení video monitorů, (nelze použít napájení standardním Poe switchem) 

napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2,5A je součástí, montáž na DIN 

lištu, rozměry 179x107x30mm ks 1 1 118,23 1 118,23 1 186,01 1 186,01

9. Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, dlouhá lišta ks 1 5 177,01 5 177,01 423,57 423,57

10. Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm) ks 1 555,35 555,35 112,95 112,95

11.

Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do sloupku 

branky, např. ABB Tango kpl. 1 235,32 235,32 197,67 197,67

12.

zvonkové tlačítko k dveřím bytů, kanceláře, kompletní včetně KO68 a zasekání 

pod omítku, např. ABB Tango kpl. 0 250,00 0,00 210,00 0,00

13.

Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), plynulá regulace 

trimrem 19,5-27,5 VDC KS 1 2 352,95 2 352,95 178,83 178,83

14. INSTALAČNÍ MATERIÁL

15. Sykfy 4x2x0,5 Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný m 42 13,18 553,56 15,06 632,52

16. 956AMGY-1010 Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON ks 8 62,12 496,96 18,83 150,64

17. C5E UTP LSZH Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m m 200 7,53 1 506,00 11,30 2 260,00

18. Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 155 12,24 1 897,20 15,06 2 334,30

19. CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx1,5, napájecí kabel 230V m 15 12,24 183,60 15,06 225,90

20. I27655192 Kabel FTP CAT5E venkovní  SOLARIX PE 305m/box m 35 13,18 461,30 15,06 527,10

21. Kabel zemní TCEKPFLE 3x4x0,8 m 35 43,30 1515,50 24,47 856,45

22.

23. Jistič 10A/230V ks 1 75,30 75,30 122,37 122,37

24. PVC trubka ohebná Pr.25mm m 30 8,47 254,10 13,18 395,40

25. PVC trubka ohebná Pr.32mm m 20 11,30 226,00 15,06 301,20

26. Chránička zemního kabelu HDPE 06050         m 25 45,18 1129,50 22,59 564,75

27. Vysekání drážky cihla, beton m 200 9,41 1 882,00 150,60 30 120,00

28. Průraz zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod., 60 - 90cm ks 12 18,83 225,96 174,13 2 089,56

29.

Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava 

datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací 

kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a protažení kabeláže ve sloupku 

branky, apod. kpl 1 1 129,53 1 129,53 753,02 753,02

30. HZS

31. Závěrečné odzkoušení systému set 1 0,00 0,00 395,34 395,34

32. Projektová technická dokumentace skutečného stavu kpl 1 0,00 0,00 3 294,46 3 294,46

33.

Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů 

dle požadavků investora a IT oddělení hod 8 0,00 0,00 376,51 3 012,08

34. Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 1 0,00 0,00 376,51 376,51

35.

Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a 

ostatními řemesly, atd. hod. 6 0,00 0,00 329,45 1 976,70

36. Zaškolení obsluhy systému hod 2 0,00 0,00 301,21 602,42

37. Dopravné / cestovné set 1 0,00 0,00 9 412,75 9 412,75

Poznámka:

celkem v Kč bez DPH 117 298

Předmětem nabídky a řešení není příprava pro instalaci el.mg. Zámků do vstupních dveří a do vstupní branky oplocení a musí být provedeno při 

výrobě - nutno konzultovat při realizaci s dodavatelem.

IP Interkom - INT materiál montáž

mezisoučet materiálu a montáže 48 018 69 280



p.č. VÝKAZ VÝMĚR_STA_PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA ,2 DRUŽICE,11 VÝSTUPŮ MJ poč.

cena 

vlastní

cena vlastní 

celkem
1.
2.
3. PLASTOVÁ KRABICE SCAME IP54 500x330x120   ks 1 1487,21 1 487,21
4. CY/CYA 16 mm2 Zž   m 100 15,06 1 506,00
5.
6. CY/CYA 4 mm2 Zž 14,00
7. CYKY 3Cx2,5 mm2   m 15 21,65 324,75
8. TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm m 1200 8,47 10 164,00
9. ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V,AC 16A S KRABICÍ   ks 1 136,48 136,48

10.

DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (HMOŽDINY,VRUTY,OZNAČ. ROZVÁDĚČŮ,STAHOVACÍ PÁSKY, 

ZATĚSNĚNÍ PROSTUPŮ…)   ks 1 517,70 517,70
11. JISTIČ PRO STA LPE B16/1   ks 1 122,37 122,37
12. ANTÉNA VKV FM dipol   ks 1 423,57 423,57
13. ANTÉNA logáro 11 dB   ks 2 545,94 1 091,88
14. VÝLOŽNÉ RAMENO   ks 1 230,61 230,61
15. ANTÉNA  PARABOLICKÁ Al 87 cm   ks 1 1091,88 1 091,88
16. MULTIFEED PRO 2 DRUŽICE   ks 1 227,79 227,79
17. LNB "BLACK ULTRA" QUATRO 0,2 dB   ks 2 541,23 1 082,46
18. GROUND BLOCK BLANKOM "GEB200"   ks 6 269,20 1 615,20
19. BLESKOJISTKA  TŘ.II. NA ROZHRANÍ LPZ0B - LPZ1   ks 11 164,72 1 811,92
20. ZESILOVAČ DOMOVNÍ TERRA   ks 1 1750,77 1 750,77
21. FILTR   ks 1 158,13 158,13
22. ODLAĎOVAČ   ks 1 169,43 169,43
23. ZÁSUVKOVÉ POLE - 6 ZÁSUVEK S PŘEPĚŤOVOU OCHR.   ks 1 275,79 275,79
24. KOAX.KABEL BELDEN   m 1430 21,65 30 959,50
25. ZÁSUVKA TV/R/SAT – koncová   ks 17 145,90 2 480,30
26. MULTISWITCH PROFI 8/20   ks 1 2805,00 2 805,00
27. F KOMPRESNÍ  KONEKTOR CABELCON BEZ ROZLIŠENÍ   ks 24 27,30 655,20
28. FF SPOJKA PROFI   ks 28 17,88 500,64
29. ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK F DLE MĚŘENÍ   ks 1 164,72 164,72
30. ROZVÁDĚČ STA 600x600x180 KOMAXIT   ks 1 2805,00 2805,00

31.

32.

MATERIÁL STA CELKEM v Kč bez DPH

p.č. Montáže - STA_PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA ,2 DRUŽICE,11 VÝSTUPŮ MJ poč.

cena 

vlastní

cena vlastní 

celkem
1. KOORDINACE ,PŘIDRUŽENÉ KOMPLETAČNÍ VÝKONY  hod 8 395,34 3 162,72
2. MONTÁŽ TRUBKY/ LIŠTY  BEZ ROZLIŠENÍ VČETNĚ SPOJ.MAT.   m 1200 30,12 36 144,00
3. MONTÁŽ ROZVODNICE   ks 1 136,48 136,48
4. ZNAČENÍ TRASY VEDENÍ   m 40 14,12 564,80
5. DEMONTÁŽ/MONTÁŽ (ÚPRAVY) PLECH.OCHR.KRYTŮ TRASY   h 1 367,10 367,10
6. VERTIKÁLNÍ PRŮRAZ STROPU A ZAČIST. do 50 mm   ks 6 141,19 847,14
7. PRŮRAZ  d=60 mm A ZAČISTĚNÍ   ks 17 301,21 5 120,57
8. VYSEKÁNÍ DRÁŽKY CIHLA, BETON m 800 112,95 90 360,00
9.
10. MONTÁŽ CYKY KABELU DO 2,5mm2   m 15 15,06 225,90
11. MONTÁŽ CY VODIČE POSPOJOVÁNÍ   m 100 13,18 1 318,00
12. UKONČENÍ VODIČE 1 ŽÍLA   ks 17 13,18 224,06
13. MONTÁŽ TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm m 1100 16,94 18 634,00

14.

ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI SILNOPROUDU-DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE VYŘEZÁNÍ OTVORU DO 

KRYTU,MONTÁŽ PŘÍSTROJE  set 1 1270,72 1 270,72
15. MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ANTÉNY   ks 3 80,01 240,03
16. MONTÁŽ PARABOLICKÉ ANTÉNY  S MULTIFEED ,2xQUATRO   ks 1 922,45 922,45
17. MONTÁŽ PAS.PRVKU,PŘEP.OCHRANY,ZEM.BLOKU   ks 8 16,94 135,52
18. MONTÁŽ ÚČ.ZÁSUVKY   ks 17 141,19 2 400,23
19. MONTÁŽ F ,IEC KONEKTORU,ODPORU,SPOJKY   ks 17 32,94 559,98
20. MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ MODULU ZDROJE,ZESIL.,PŘIJÍMAČE   ks 2 169,43 338,86
21. MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ  MULTISWITCHE 8/20   ks 1 272,97 272,97
22. PROTAŽENÍ/ULOŽENÍ KOAX.KABELU BEZ ROZLIŠENÍ   m 1210 11,30 13 673,00
23. SMĚROVÁNÍ ANTÉNY DO OPTIMA PŘÍJMU   ks 2 122,37 244,74
24. SMĚROVÁNÍ PARABOLY DO OPTIMA PŘÍJMU 2xLNB   ks 1 338,86 338,86
25. MĚŘENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ   ks 14 35,77 500,78
26. MĚŘENÍ ÚROVNÍ SIGNÁLŮ NA ÚČ.ZÁSUVKÁCH   ks 3 42,36 127,08
27. KOMPLEXNÍ SEŘÍZENÍ HLAVNÍ STANICE A AKTIVNÍCH PRVKŮ  hod 2 414,16 828,32
28. DOKUMENTACE,VČETNĚ SKUTEČNÉHO STAVU  hod 10 357,68 3 576,80
29. KOORDINACE A MĚRENÍ PŘED MONTÁŽÍ  hod 10 338,86 3 388,60
30. PŘESUNY HMOT A DOPRAVA kpl 1 9414,24 9 414,24

31.

32.

33.

MONTÁŽ STA CELKEM v Kč bez DPH

Poznámka:

 - Ostatní záležitosti,vyplynoucí z koordinačních jednání (např.napájení a komponenty pro WiFi…)
 - Opatření a doplňující technická řešení,vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu

 - (jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II.anténa musí spadat do zóny LPZ0B ).

64 558,30

195 337,95

Celkem v Kč bez DPH 259 896,25

Rozpočet neobsahuje koncová zařízení,přístupové moduly a karty.

Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných profesí,které je nutno koordinovat:



č. typ položka j. poč. cena celkem cena celkem

1.

Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS ..., Dual-core processor, přední ovládací panel, 

podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 

5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm 

I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora 

ONVIF, podpora IP PTZ Dahu, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí 

dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)

ks 1 7 059,56 7 059,56 1 506,04 1 506,04

2.

LCD LED monitor, 22", HD 1680x1050, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 230V pro použití 7 

dní v týdnu, 24 hod ks 1 5 176,96 5 176,96 197,67 197,67

3.

SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, 

NAS, záruka 36 měsíců ks 1 1 581,34 1 581,34 244,73 244,73

4. Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP ks 1 13 930,86 13 930,86 225,91 225,91

5.

Switch 8x 10/100 Mbps +1 x Gbit +1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE 

(IEEE802.3af) z toho první čtyři POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 

30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, rozměry 300x220x45 

mm ks 1 5 412,33 5 412,33 1 129,53 1 129,53
6. Kamery 

7.

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, 

IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 

px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 

2,7-12 mm, úhel záběru 78°-28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese 

H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 

710mA, PoE, IP66, rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg ks 9 5 976,78 53 791,02 244,72 2 202,48
8.

9.

Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], 

IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 

134x134x55mm hmotnost 0,5 kg, nosnost 3kg ks 9 395,34 3 558,06 235,31 2 117,79
10. Datové rozvaděče, stavební přípomoce  
11. 956AMGY-1010 Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON ks 9 62,12 559,08 18,83 169,47
12. C5E UTP LSZH Kabel U/UTP drát CAT6, m 450 7,53 3 388,50 11,30 5 085,00
13. CYKY 3Cx2,5 CYKY 3Cx2,5, napájecí kabel 230V m 15 16,94 254,10 16,95 254,25
14. Propojovací krabice box, univerzální, modulární, vybavená DIN, RSA, apod. ks 1 1 336,61 1 336,61 611,83 611,83
15. PVC trubka ohebná FLEX 25 m 200 8,47 1 694,00 11,30 2 260,00
16. PVC trubka ohebná FLEX 32 m 20 11,30 226,00 13,17 263,40
17. Vysekání drážky cihla, beton m 150 18,83 2 824,50 112,95 16 942,50
18. Průrazy přes nosné konstrukce, stavební přípomoce, atd. ks 12 18,83 225,96 244,73 2 936,76
19. Jistič 16A/230V ks 1 92,24 92,24 122,37 122,37
20.

21.

Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového 

rozvaděče, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory 

RJ45, napájecí, apod. kpl 1 470,64 470,64 282,38 282,38
22. HZS
23. Dodatečné zaměření a nastavení kamer, kamerová zkouška s investorem hod 12 0,00 0,00 376,51 4 518,12

24.

Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle 

požadavků investora a IT oddělení hod 8 0,00 0,00 611,83 4 894,64
25. Revize systému CCTV kpl 1 0,00 0,00 1 882,55 1 882,55

26.

Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a 

ostatními řemesly, atd. hod. 4 0,00 0,00 329,45 1 317,80
27. Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 1 0,00 0,00 329,45 329,45

28.

Projektová technická dokumentace skutečného stavu, certifikáty, prohlášení o shodě, 

apod. kpl 1 0,00 0,00 3 294,46 3 294,46
29. Zaškolení obsluhy systému hod 3 0,00 0,00 301,21 903,63
30. Doprava set 1 0,00 0,00 9 412,75 9 412,75

Celkem v Kč bez DPH 164 687,27

IP Kamerový systém - CCTV materiál montáž

Mezisoučet materiálu a montáže 101 581,76 63 105,51



č. typ položka j. poč. cena celkem cena celkem

1. (otisk, čip) 

Biometrická docházková čtečka ... 501 nebo ... 502 zaměstnance identifikuje na základě 

otisku prstu a dosahuje vysoké míry rozpoznání. Díky svému výkonnému procesoru tyto 

docházkové čtečky rozpoznávají otisk prstu zaměstnance v okamžiku přiložení na optický 

senzor (za 0,7s). Patří tak k nejrychlejším biometrickým čtečkám vůbec. Ve čtečce otisků 

prstů je integrovaná také čtečka čipů. Vybraní zaměstnanci se tak mohou identifikovat 

čipem nebo kombinací čipu a otisku prstu. Atraktivní design docházkových čteček je ve 

dvojím barevném provedení v kombinaci bílé a černé barvy s lesklou povrchovou 

úpravou. ks 1 29 179,49 29 179,49 564,76 564,76
2. HZS ks x 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle 

požadavků investora a IT oddělení hod 8 0,00 0,00 367,10 2 936,80
4. Doprava set 1 0,00 0,00 1 411,91 1 411,91

Poznámka:

4 913,47

Celkem v Kč bez DPH 34 092,96

Kabelová příprava je řešena v rámci strukturované kabeláže

Specifikace:

Parametr  Hodnota

Způsob identifikace  Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk

Senzor otisků prstů  Optický senzor rozlišení 500 dpi – čtení i vlhkých otisků prstů.

Optický senzor je odolný proti poškrábání, nárazu, vibracím

a elektrostatickému výboji.

Doba ověření  ≤ 0,7s

Čipy  EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz

CPU  32 bit ARM9 mikroprocesor 800 MHz

Displej  Podsvícený barevný 3,5” TFT, 65 000 barev, rozlišení 320 × 240 bodů

Tlačítka  Příchod, Odchod, 4 přerušení (Služebně, Lékař, Přestávka, Ostatní)

Kapacita paměti  200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů

Připojení k PC  TCP/IP

Otevírání dveří  ANO

Wiegand  ANO

Napájení  12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V

Rozměry  205 (š) × 145 (v) × 50 (h) mm

Provozní teplota  0 – 45 °C

Provozní vlhkost  20 – 80 % (určena pro vnitřní použití)

Příslušenství  Držák na zeď, hmoždinky, šroubky, napájecí zdroj, síťový kabel UTP,

administrátorská karta

Technologie a typ čtečky je navržen dle požadavků investora a jedná se o rozšíření stávajícího systému docházkového systému, není přípustné volit jinou 

technologii. Bližší specifikaci, nastavení, oživení je nutné konzultovat s oddělením IT investora a není předmětem této dokumentace.

IP Kamerový systém - CCTV materiál montáž

Mezisoučet materiálu a montáže 29 179,49



poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 460200263 kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 145,90 20,00 m 2 918,00 Kč

2 460200303 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3 176,96 20,00 m 3 539,20 Kč

3 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm 83,40 20,00 m3 1 668,00 Kč

4 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm 5,54 40,00 m 221,60 Kč

5 460560263 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy 62,41 20,00 m 1 248,20 Kč

6 460560303 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy 89,23 20,00 m 1 784,60 Kč

7 460620006 osetí povrchu travou 10,61 20,00 m2 212,20

Celkem za ceník:

11 591,80 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm 4,71 60,00 m 282,60 Kč

2 90001 kopaný písek 210,09 20,00 m3
4201,80

3 990002 Travní semeno 157,69 8,00 kg
1261,52

Celkem za materiály:
mimo cenu rozpočtu 5 745,92 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
1 asfalt překop: 6m2+6m 0
2 řezání 0,00 0 m2 0,00 Kč

3 bourání asfaltu 0,00 0 m2 0,00 Kč

4 asfaltace 2x5cm 0,00 0 m2 0,00 Kč

5 podsyp 25cm 0 0 m2 0,00 Kč

6 zalití spár 0,00 0 m 0,00 Kč

7 vybourání obrub 0 0 m 0,00 Kč

8 očištění obrub 0 0 m 0,00 Kč

9 opětné osazení obrub 0,00 0 m 0,00 Kč
0,00 Kč

rozebrání dlažby: 0,00 Kč

1 rozebrání dlažby bet. na sucho 0 0 m2 0,00 Kč

2 rozebrání zámková na sucho 0 0 m2 0,00 Kč

3 kladení dlažby do lože z písku stav. dlažba 190,51 6 m2 1 143,06 Kč

4 kladení zámkové dlažby 0,00 0 m2 0,00 Kč

5 očištění dlažby bet. 0,00 0 m2 0,00 Kč

6 očištění dlažby zámkové 0,00 0 m2 0,00 Kč
0,00 Kč

7 vyspravení podkladu po překopu s podklad betonu 0,00 0 m3 0,00 Kč

8 odstranění podkladu do 50m3 betonu+síť kary hl. 10cm 0,00 0 m2 0,00 Kč

9 0,00 1 kpl

0,00 Kč

0,00 0 m2 0,00 Kč

Celkem za materiály:
mimo cenu rozpočtu 1 143,06 Kč

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 11 591,80 Kč
2   Podíl přidružených výkonů z C46M 0,00 Kč
3 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) 5 745,92 Kč
4   Podružný materiál 0,00 Kč
5 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 1 143,06 Kč
6   Podíl přidružených výkonů z C46M a navázaného materiálu 0,00 Kč

7

Geodetické zaměření kabelových tras a výkopu, dokumentace 

skutečného stavu 5176,87 1 kpl. 5 176,87 Kč
8   Územní vlivy z C21M a navázaného materiálu 0,00 Kč

CELKEM URN 23 657,65 Kč

B.  HZS
CELKEM HZS 0,00 Kč

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
8   GZS z C21M a navázaného materiálu + doprava 0,00 0,00 Kč

CELKEM VRN 0,00 Kč

REKAPITULACE CELKEM 23 657,65 Kč

Po ukončení prací musí být provedeno vyrovnání zeminy na povrchu, zahutnění zeminy a zatravnění poškozených zelených ploch

Předmětem nabídky a řešení tohoto projektu není geodetické zaměření výkopu a vedení zemní kabelové chráničky ke sloupku branky.

C46M - Zemní práce

Materiály

C46M - Zemní práce

pomocný instalační materiál, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, 

nepředvídatelné práce nutné pro kompletní provedení zemních výkopových prací a 

uvedením povrchu do původního stavu

Předmětem nabídky jsou zemní výkopové práce v rámci pozemku, z důvodů možných přítomností inženýrských sítí se doporučuje provádět výkopy ručně 

(bude upřesněno při realizaci) .

Při provádění výkopových prací nesmí dojít k poškození případných stávajících rostlin, keřů a kořenových soustav vzrostlých dřevin.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.6.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

170613

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části 

katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové 

soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 

obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. 

Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.

14 529 345,13

Výše daně

0,00

2 179 401,77

Sazba daně Základ daně

0,00

14 529 345,13

21,00%

15,00%

CZK 16 708 746,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170613

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant:

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

300

Vodovodní přípojka

ZP

200

107.6

Kanalizační přípojka

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

107.7

STA107.4

CCTV107.5

DT

Silnoproud

SK

107.1

107.2

VYTÁPĚNÍ105

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

20.06.2019

Ing. Kirkopulos

 

INTERCOM107.3

104 ZTI

11 782 936,09Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov170613

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

106

Slaboproud

169 768,51

173 772,00

107

PZTS

16 708 746,90

241 833,66

10 246 031,38

210 290,14

14 529 345,13

452 384,87

143 311,97

393 378,15

124 619,10

816 593,89710 081,64

110 760,71

1 341 221,65

151 106,09

147 624,79

770 677,08

731 443,58

1 542 404,90

841 160,12

886 278,64

127 374,82

145 154,74126 221,51

34 092,96

137 382,78

25 857,15

39 206,90

157 990,20

29 735,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 246 031,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 246 031,38 15,00% 1 536 904,71

Cena s DPH v CZK 11 782 936,09

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 246 031,38

HSV - Práce a dodávky HSV 5 457 791,84

    1 - Zemní práce 139 674,80

    2 - Zakládání 927 293,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 854 649,03

    4 - Vodorovné konstrukce 1 051 265,25

    5 - Komunikace pozemní 1 091 637,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 164 218,62

    8 - Trubní vedení 15 409,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 491,29

    998 - Přesun hmot 142 152,87

PSV - Práce a dodávky PSV 4 788 239,54

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 175 970,11

    712 - Povlakové krytiny 380 236,78

    713 - Izolace tepelné 596 722,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 910,08

    751 - Vzduchotechnika 1 691,70

    762 - Konstrukce tesařské 51 137,45

    763 - Konstrukce suché výstavby 204 778,83

    764 - Konstrukce klempířské 92 448,33

    766 - Konstrukce truhlářské 487 712,81
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    767 - Konstrukce zámečnické 1 699 933,38

    771 - Podlahy z dlaždic 115 742,77

    776 - Podlahy povlakové 261 760,68

    781 - Dokončovací práce - obklady 176 015,52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 977,06

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 468 202,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 10 246 031,38

D HSV Práce a dodávky HSV 5 457 791,84

D 1 Zemní práce 139 674,80

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 150,000 32,57 4 885,50 CS ÚRS 2017 01

VV 500*0,3 150,000

2 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 37,500 135,78 5 091,75 CS ÚRS 2017 01

VV 150*0,5/2 37,500

3 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 37,500 29,66 1 112,25 CS ÚRS 2017 01

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 33,033 282,38 9 327,86 CS ÚRS 2017 01

VV 0,7*0,5*14,9 5,215

VV 0,7*0,3*13*4 10,920

VV 0,7*0,4*4,6 1,288

VV 0,7*0,2*(5,1*2+4,6+13*4+14,9*3) 15,610

VV Součet 33,033

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 33,033 25,92 856,22 CS ÚRS 2017 01

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 141,066 37,65 5 311,13 CS ÚRS 2017 01

VV (33,033+37,5)*2 141,066

7 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 70,533 22,59 1 593,34 CS ÚRS 2017 01

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 120,000 89,40 10 728,00 CS ÚRS 2017 01

VV 15*20*0,4 120,000

9 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 240,000 301,21 72 290,40 CS ÚRS 2017 01

VV 120*2 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

10 K 181301105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 500,000 47,06 23 530,00 CS ÚRS 2017 01

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 460,740 10,74 4 948,35 CS ÚRS 2017 01

D 2 Zakládání 927 293,18

12 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 110,499 658,89 72 806,69 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*(3,75*13*4+4,6*(2,75+10,325)*2+10,4*5,1) 110,499

13 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 55,250 2 353,19 130 013,75 CS ÚRS 2017 01

VV 0,15*(3,75*13*4+4,6*(2,75+10,325)*2+10,4*5,1) 55,250

14 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,768 30 320,66 53 606,93 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV (3,75*13*4+4,6*(2,75+10,325)*2+10,4*5,1)*0,004*1,2 1,768

15 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 99,085 2 353,19 233 165,83 CS ÚRS 2017 01

VV 0,7*0,5*(14,9*4+13*8+5,1*2+4,6*2) 64,050

VV 0,7*0,7*(14,9+4,6+13*4) 35,035

VV Součet 99,085

16 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 76,860 2 353,19 180 866,18 CS ÚRS 2017 01

VV 0,7*0,6*(14,9*4+13*8+5,1*2+4,6*2) 76,860

17 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 466,100 357,68 166 714,65 CS ÚRS 2017 01

VV 2*1*(14,9*4+13*8+5,1*2+4,6*2) 366,000

VV 2*0,7*(14,9+4,6+13*4) 100,100

VV Součet 466,100

18 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 466,100 54,73 25 509,65 CS ÚRS 2017 01

19 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,145 30 120,98 64 609,50 CS ÚRS 2017 01

VV (14,9*4+13*8+5,1*2+4,6*2)*1,208*4*0,001*1,2 1,061

VV (14,9*4+13*8+5,1*2+4,6*2)/0,3*0,617*2,4*0,001*1,2 1,084

VV Součet 2,145

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 854 649,03

20 K 311238144.1 Zdivo nosné z cihel broušených děrovaných tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 512,591 1 129,53 578 986,91

VV 4,25*(13,9*4+14*4+5,5*2+2,675*4) 566,525

VV -(1,2*2,55*12+1,25*1,75*3+1,25*2,55+1*1,75+2*4+1,4*2,55*2+1,1*2,55*2+4,64*2,55*2+5*2,8*2) -120,634

VV 3*10,725*4 128,700

VV -(2,4*2*10+1,6*2*2+1,1*2*2+0,8*2*2) -62,000

VV Součet 512,591

21 K 317168111.1 Překlad keramický plochý š 10 cm dl 100 cm kus 5,000 178,21 891,05

22 K 317168112.1 Překlad keramický plochý š 10 cm dl 125 cm kus 2,000 237,77 475,54

23 K 317168121 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm kus 4,000 202,91 811,64 CS ÚRS 2017 01

24 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 4,000 267,77 1 071,08 CS ÚRS 2017 01

25 K 317168123 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm kus 24,000 301,53 7 236,72 CS ÚRS 2017 01

26 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 8,000 320,51 2 564,08 CS ÚRS 2017 01

VV 4*2 8,000

27 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 72,000 370,03 26 642,16 CS ÚRS 2017 01

VV 4*18 72,000

28 K 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 16,000 824,73 13 195,68 CS ÚRS 2017 01

VV 4*4 16,000

29 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,440 4 633,14 2 038,58 CS ÚRS 2017 01

VV 0,2*0,2*5,5*2 0,440

30 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 1,153 7 017,83 8 091,56 CS ÚRS 2017 01

VV 26,2*0,001*5,5*8 1,153

31 M 130107220 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 1,268 21 856,39 27 713,90 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 26,30 kg/m

VV 1,153*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,268

32 K 342248141.1 Příčky z cihel broušených děrovaných tl 100 mm pevnosti P10 m2 253,875 443,25 112 530,09

VV 3,25*(1,2*2*20+0,8*2*4+3,45*2+1,2*4+5,5*2+2,2*2)-1,4*3-1,6*2-1,8*2 253,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

33 K 342248142.1 Příčky z cihel broušených děrovaných tl 140 mm pevnosti P10 m2 122,200 504,53 61 653,57

VV 3,25*(4,15*8+4,4) 122,200

34 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 8,800 520,84 4 583,39 CS ÚRS 2017 01

VV 5,5*8*0,2 8,800

35 K 346481111 Zaplentování nosníků, rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 22,000 280,14 6 163,08 CS ÚRS 2017 01

VV 5,5*4 22,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 051 265,25

36 K 411168245.1 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl do 6 m m2 431,920 1 696,64 732 812,75

VV 13,4*13,9*2+5,5*10,8 431,920

37 K 411351103 Zřízení bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 431,920 96,58 41 714,83 CS ÚRS 2017 01

VV 431,92 431,920

38 K 411351104 Odstranění bednění stropů pod vložky z tvárnic m2 431,920 37,86 16 352,49 CS ÚRS 2017 01

39 K 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 431,920 139,90 60 425,61 CS ÚRS 2017 01

40 K 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 431,920 38,21 16 503,66 CS ÚRS 2017 01

41 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 26,155 2 635,57 68 933,33 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*0,5*(13,9*4+14*4+5,5*2+2,675*4) 19,995

VV 0,3*0,25*10,725*4 3,218

VV ((14+13,9)*2*2+5,5*2)*0,08*0,3 2,942

VV Součet 26,155

42 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 174,366 286,42 49 941,91 CS ÚRS 2017 01

VV 2*0,5*(13,9*4+14*4+5,5*2+2,675*4) 133,300

VV 2*0,25*10,725*4 21,450

VV ((14+13,9)*2*2+5,5*2)*0,08*2 19,616

VV Součet 174,366

43 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 174,366 67,31 11 736,58 CS ÚRS 2017 01

44 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,811 29 179,51 52 844,09 CS ÚRS 2017 01

VV (13,9*4+14*4+5,5*2+2,675*4)*4*1,208*0,001*1,2 0,773

VV 10,725*4*4*1,208*0,001*1,2 0,249

VV 176,2*4*1,3*0,395*0,001*1,2 0,434

VV ((14+13,9)*2*2+5,5*2)*2*1,208*0,001*1,2 0,355

VV Součet 1,811

D 5 Komunikace pozemní 1 091 637,68

45 K 5909001 Dřevěný altán, kompletní provedení dle PD, vč. zemních prací a základů m2 25,000 3 294,46 82 361,50

VV 25 25,000

46 K 5909002 Dřevěná terasa - podlaha z exotického dřeva na roštu vč. kufru m2 25,000 2 353,19 58 829,75

VV 25 25,000

47 K 5909003 Zámková dlažba pochůzí - kompletní konstrukce vč. kufru a obrub m2 266,100 1 129,53 300 567,93

VV 266,1 266,100

48 K 5909004 Zámková dlažba pojížděná - kompletní konstrukce vč. kufru a obrub m2 185,000 1 411,91 261 203,35

VV 185 185,000

49 K 5909005 Sadové úpravy, zatravnění m2 2 000,000 103,54 207 080,00

VV 2000 2 000,000

50 K 5909006 Oplocení drátěné bez podezdívky, vč. zemních prací a základů m 243,500 517,70 126 059,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 243,5 243,500

51 K 5909007 Posuvná brána s el.pohonem, 3600×1650 mm, vč. zemních prací a založení kus 1,000 47 063,73 47 063,73

52 K 5909008 Branka 1040×1650 mm, vč. kování, zemních prací a založení kus 1,000 8 471,47 8 471,47

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 164 218,62

53 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně m2 852,693 37,65 32 103,89 CS ÚRS 2017 01

VV (4+5,5+1,6+2,2)*2*2,8 74,480

VV (2,675+4,4+2,2+1,85+10,725+5+4,15*6+3+5+5,1+3,35+4+5,75+1,2*2+1,8+1,45)*2*2,8*2 936,320

VV -(1,2*2,55*12+1,25*1,75*3+1,25*2,55+1*1,75+2*4+1,4*2,55*2+1,1*2,55*2+4,64*2,55*2)*0,8 -74,107

VV -(2,4*2*10+1,6*2*2+1,1*2*2+0,8*2*2) -62,000

VV (-1,4*3-1,6*2-1,8*2)*2 -22,000

VV Součet 852,693

54 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 640,193 188,25 120 516,33 CS ÚRS 2017 01

VV 852,693-212,5 640,193

55 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 212,500 249,59 53 037,88 CS ÚRS 2017 01

56 K 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 640,193 282,38 180 777,70 CS ÚRS 2017 01

57 K 621221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací  tl do 120 mm m2 43,800 470,64 20 614,03 CS ÚRS 2017 01

VV 2,675*5*2+5,5*(1,35+1,75) 43,800

58 M 631515290.1 deska minerální izolační tl. 120 mm m2 44,676 481,93 21 530,70

VV 43,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,676

59 K 621531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 43,800 257,66 11 285,51 CS ÚRS 2017 01

60 K 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm m2 31,624 470,64 14 883,52 CS ÚRS 2017 01

VV (33,86+3,1+14,86+2,675)*2*0,4 43,596

VV -(1,2*0,4*12+1,25*0,4+1,4*0,4*2+1,1*0,4*2+4,64*0,4*2) -11,972

VV Součet 31,624

61 M 283763570.1 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 180 mm m2 33,205 692,59 22 997,45

P
Poznámka k položce:

lambda=0,034 [W / m K]

VV (33,86+3,1+14,86+2,675)*2*0,4 43,596

VV -(1,2*0,4*12+1,25*0,4+1,4*0,4*2+1,1*0,4*2+4,64*0,4*2) -11,972

VV Součet 31,624

VV 31,624*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,205

62 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 335,550 470,64 157 923,25 CS ÚRS 2017 01

VV (33,86+3,1+14,86)*2*4,75+2,675*2*3 508,340

VV -(1,2*2,1*12+1,25*1,75*3+1,25*2,1+1*1,75+2*4+1,4*2,1*2+1,1*2,1*2+4,64*2,1*2) -79,166

VV -(2,4*2*10+1,6*2*2+1,1*2*2+0,8*2*2) -62,000

VV -31,624 -31,624

VV Součet 335,550

63 M 631515390 deska minerální izolační tl. 180 mm m2 352,328 376,51 132 655,02 CS ÚRS 2017 01

VV 335,55 335,550

VV 335,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 352,328

64 K 622311R03 Příplatek k zateplení vnějších stěn za dodávku a osazení všech systémových lišt, rohovníků, profilů a doplňků / příslušenství m2 367,174 37,65 13 824,10

VV "ETICS, kvalita.tř. A, dle PD a TZ"

VV "množství vztaženo k celkové ploše zateplení" 31,624+335,55 367,174

VV Součet 367,174

65 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 33,205 357,68 11 876,76 CS ÚRS 2017 01

VV 31,624 31,624
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV 31,624*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,205

66 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 352,328 242,75 85 527,62 CS ÚRS 2017 01

VV 335,55*1,05 352,328

67 K 632441214 Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C20 litý m2 380,740 376,51 143 352,42 CS ÚRS 2017 01

VV kd 11+(11,77+4,07+16,6+2,16+16,68)*2 113,560

VV pvc 11+3,52 14,520

VV lino (53,63+12,45+20,75+23,86+13,9+1,74)*2 252,660

VV Součet 380,740

68 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem m 323,629 13,82 4 472,55 CS ÚRS 2017 01

VV 380,74*0,85 'Přepočtené koeficientem množství 323,629

69 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 9,000 249,44 2 244,96 CS ÚRS 2017 01

70 M 553311880 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 700 L/P kus 3,000 969,51 2 908,53 CS ÚRS 2017 01

71 M 553311890 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 800 L/P kus 2,000 988,34 1 976,68 CS ÚRS 2017 01

72 M 553311910 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 900 L/P kus 2,000 997,75 1 995,50 CS ÚRS 2017 01

73 M 553312260 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 1100 L/P kus 2,000 1 280,13 2 560,26 CS ÚRS 2017 01

74 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2,000 3 290,79 6 581,58 CS ÚRS 2017 01

75 M 553312220 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 800 L/P kus 2,000 1 204,83 2 409,66 CS ÚRS 2017 01

76 K 642946111 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky kus 2,000 1 049,38 2 098,76 CS ÚRS 2017 01

77 M 553316120 pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm kus 2,000 6 852,48 13 704,96 CS ÚRS 2017 01

78 K 642946112 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky kus 10,000 1 263,22 12 632,20 CS ÚRS 2017 01

79 M 553316160 pouzdro stavební STANDARD S700-120 1200 mm kus 10,000 8 772,68 87 726,80 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 15 409,12

80 K 894115111 Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 zdi s pálených cihel s poklopem m3 1,300 8 508,02 11 060,43 CS ÚRS 2017 01

81 M 562306030 poklop Hermelock PU + rám HDPE, HE 600, 600 x 600 x 60 mm kus 1,000 4 348,69 4 348,69 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 491,29

82 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 326,400 42,36 13 826,30 CS ÚRS 2017 01

VV 3,2*(36+15)*2 326,400

83 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 4 569,600 1,67 7 631,23 CS ÚRS 2017 01

VV 326,4*14 'Přepočtené koeficientem množství 4 569,600

84 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 326,400 28,24 9 217,54 CS ÚRS 2017 01

85 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 400,000 43,15 17 260,00 CS ÚRS 2017 01

86 K 950410002 D+M hasicí přístroj PG6 s hasicí schopností min. 21A a 113B, vč. držáku na stěnu kus 2,000 1 129,53 2 259,06

VV "Z/7" 2 2,000

87 K 950410091 D+M požárně bezpečnostní čidla, značení a tabulky kpl 1,000 2 353,19 2 353,19

VV 1,000

88 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 503,160 37,65 18 943,97 CS ÚRS 2017 01

VV 33,86*14,86 503,160

D 998 Přesun hmot 142 152,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

89 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1 510,176 94,13 142 152,87 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 788 239,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 175 970,11

90 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 441,950 8,83 3 902,42 CS ÚRS 2017 01

VV (33,5*14,5-2,675*5*2-5,5*1,35-5,5*1,75) 441,950

91 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,133 38 592,26 5 132,77 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 441,95*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,133

92 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 45,160 19,30 871,59 CS ÚRS 2017 01

VV (33,5+14,5+2,675*2+1,35+1,75)*2*0,4 45,160

93 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,016 38 591,63 617,47 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 45,16*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

94 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 441,950 88,76 39 227,48 CS ÚRS 2017 01

95 M 628331590.1 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 508,243 125,19 63 626,94

VV 441,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 508,243

96 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 56,450 102,60 5 791,77 CS ÚRS 2017 01

VV (33,5+14,5+2,675*2+1,35+1,75)*2*0,5 56,450

97 M 628331590.1 pás těžký asfaltovaný G 200 S40 m2 67,740 125,19 8 480,37

VV 56,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 67,740

98 K 711193121.1 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 82,540 334,15 27 580,74

VV 3,52+(4,07+16,6+2,16+16,68)*2 82,540

99 K 711193131.1 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší, vč. těsnícího pásku v koutech a kolem prostupů m2 43,080 360,51 15 530,77

VV (1,6+2,2)*2*0,2 1,520

VV (1,85+2,2+1,8+1,2+5,1+4,15+4+4,15)*2*0,2*2 19,560

VV 22 22,000

VV Součet 43,080

100 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 814,000 2,87 5 207,79 CS ÚRS 2017 01

D 712 Povlakové krytiny 380 236,78

101 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 448,970 15,06 6 761,49 CS ÚRS 2017 01

VV 13,4*13,9*2+5,5*(10,8+1,35+1,75) 448,970

102 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,163 38 592,26 6 290,54 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV "vodorovně" 448,97*0,0003 0,135

VV "svisle" 79,5*0,00035 0,028

VV Součet 0,163

103 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 448,970 64,95 29 160,60 CS ÚRS 2017 01

104 M 628522640.1 pás s modifikovaným asfaltem Glastek 40 Special mineral m2 611,716 126,13 77 155,74

VV "vodorovně" 448,97*1,15 516,316

VV "svisle" 79,5*1,2 95,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV Součet 611,716

105 K 712363602.1 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm,budova v do 18m m2 503,160 167,55 84 304,46

VV "kompletní provedení vč. všech detailů a prostupů

VV 14,86*33,86 503,160

106 M 283220410.1 fólie střešní PVC-P ke kotvení DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm m2 721,734 145,90 105 300,99

VV "vodorovně" 503,16*1,15 578,634

VV "svisle" 119,25*1,2 143,100

VV Součet 721,734

107 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 503,160 10,35 5 207,71 CS ÚRS 2017 01

108 M 693110620.1 geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm m2 721,734 24,47 17 660,83

P

Poznámka k položce:

geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  

Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV "vodorovně" 503,16*1,15 578,634

VV "svisle" 119,25*1,2 143,100

VV Součet 721,734

109 K 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 79,500 24,47 1 945,37 CS ÚRS 2017 01

VV (13,4+13,9)*2*2*0,5+(5,5*4+10,8*2+1,35*2+1,75*2)*0,5 79,500

110 K 712831101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou m2 119,250 52,71 6 285,67 CS ÚRS 2017 01

111 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 79,500 107,31 8 531,15 CS ÚRS 2017 01

112 K 712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 119,250 206,14 24 582,20 CS ÚRS 2017 01

VV (13,4+13,9)*2*2*0,75+(5,5*4+10,8*2+1,35*2+1,75*2)*0,75 119,250

113 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 4 005,280 1,76 7 050,03 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 596 722,00

114 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 380,740 83,77 31 894,59 CS ÚRS 2017 01

VV 380,74 380,740

115 M 283758850 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 100 mm m2 388,355 146,84 57 026,05 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV 380,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 388,355

116 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 174,100 83,77 14 584,36 CS ÚRS 2017 01

VV "atika z vnitřní strany střechy" 

VV (13,76*2+13,12*2+5,22+10,66)*2*1,25 174,100

117 M 283723080.1 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 70 mm m2 177,582 108,25 19 223,25

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV 174,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 177,582

118 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 380,740 10,35 3 940,66 CS ÚRS 2017 01

119 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 418,814 22,59 9 461,01 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV 380,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 418,814

120 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 336,910 83,77 111 992,95 CS ÚRS 2017 01

VV (13,4*13,9*2+5,5*(10,8+1,35+1,75))*3-5*2 1 336,910

121 M 283723160.1 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 130 mm m2 447,749 222,14 99 462,96 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV 448,97-10 438,970

VV 438,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 447,749

122 M 283723190 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm m2 447,749 253,20 113 370,05 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

lambda=0,037 [W / m K]

VV 448,97-10 438,970

VV 438,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 447,749

123 M 283761410 klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100 m3 58,164 1 976,68 114 971,62 CS ÚRS 2017 01

VV 438,970*(0,03+0,235)/2 58,164

124 M 283764330.1 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 280 mm m2 10,200 485,70 4 954,14

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

125 K 713141162.1 Montáž izolace tepelné horních ploch atik m2 36,780 63,07 2 319,71

VV ((14+13,9)*2*2+5,5*2)*0,3 36,780

126 M 283764000 deska z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600 m3 1,876 2 306,12 4 326,28 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

lambda 0,034 [W / m K]

VV 36,780*0,05 1,839

VV 1,839*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,876

127 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 13 200,000 0,70 9 194,37 CS ÚRS 2017 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 39 910,08

128 K 721233113.1 Střešní vtok pro ploché střechy svislý odtok DN 100, s vyhříváním kus 5,000 3 350,94 16 754,70

129 K 721233121.2 Střešní přepad pro ploché střechy 250/100, s vyhříváním kus 6,000 3 859,23 23 155,38

D 751 Vzduchotechnika 1 691,70

130 K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 5,000 197,15 985,75 CS ÚRS 2017 01

VV "Z/2" 5 5,000

131 M 553414270.1 mřížka větrací v barvě fasády 150 x 150 se síťovinou kus 5,000 141,19 705,95

D 762 Konstrukce tesařské 51 137,45

132 K 762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 68,656 440,52 30 244,34 CS ÚRS 2017 01

VV ((14+13,9)*2*2+5,5*2)*0,56 68,656

133 K 762342441.1 Montáž latí na střechách sklonu do 60° m 245,200 41,42 10 156,18

VV ((14+13,9)*2*2+5,5*2)*2 245,200

134 M 605141140 řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m m3 0,647 5 835,90 3 775,83 CS ÚRS 2017 01

VV 245,200*0,06*0,04*1,1 0,647

135 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 1 030,000 6,76 6 961,10 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 204 778,83

136 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 298,200 470,64 140 344,85 CS ÚRS 2017 01

VV 380,74-82,540 298,200

137 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 82,540 508,29 41 954,26 CS ÚRS 2017 01

VV 3,52+(4,07+16,6+2,16+16,68)*2 82,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

138 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 380,740 7,53 2 866,97 CS ÚRS 2017 01

139 K 763164541.1 SDK obklad rozvodů TZB tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5, vč. ochranných úhelníků m 15,000 508,29 7 624,35

VV 5*3 15,000

140 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 2 739,000 4,38 11 988,40 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské 92 448,33

141 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 421,640 58,36 24 606,91 CS ÚRS 2017 01

VV "vnitřní a vnější kout" 

VV ((13,4+13,9)*2*2+(5,5*4+10,8*2+1,35*2+1,75*2))*2 318,000

VV "závětrná lišta atiky vč. příponky" 

VV (14,86+33,86+3,1)*2 103,640

VV Součet 421,640

142 M 553445150 plech VIPLANYL, vnitřní koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm kus 166,950 103,54 17 286,00 CS ÚRS 2017 01

VV ((13,4+13,9)*2*2+(5,5*4+10,8*2+1,35*2+1,75*2)) 159,000

VV 159*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 166,950

143 M 553445140 plech VIPLANYL, vnější koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm kus 166,950 103,54 17 286,00 CS ÚRS 2017 01

VV 159 159,000

VV 159*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 166,950

144 M 553445160 plech VIPLANYL, závětrná lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 250 mm kus 108,822 212,73 23 149,70 CS ÚRS 2017 01

VV (14,86+33,86+3,1)*2 103,640

VV 103,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 108,822

145 K 764216607 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm m 13,750 640,07 8 800,96 CS ÚRS 2017 01

VV "K1" 2*4 8,000

VV "K2" 2*1 2,000

VV "K3" 3*1,25 3,750

VV Součet 13,750

146 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 844,000 1,56 1 318,76 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 487 712,81

147 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 5,000 618,42 3 092,10 CS ÚRS 2017 01

148 M 611640830.1 dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 70x197 dub, vč. kování a ostatních doplňků dle PD kus 3,000 8 471,47 25 414,41

149 M 611640850.1 dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 80x197 dub, vč. kování a ostatních doplňků dle PD kus 2,000 17 978,34 35 956,68

150 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 4,000 671,13 2 684,52 CS ÚRS 2017 01

151 M 611640870.1 dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 90x197 dub, vč. kování a ostatních doplňků dle PD kus 2,000 8 471,47 16 942,94

152 M 611640980.1 dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 110x197 dub, vč. kování a ostatních doplňků dle PD kus 2,000 10 476,39 20 952,78

153 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 1 054,23 2 108,46 CS ÚRS 2017 01

154 M 611656160.1
dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, vč. kování a ostatních 

doplňků dle PD
kus 2,000 12 989,59 25 979,18

155 K 766660311 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 2,000 988,34 1 976,68 CS ÚRS 2017 01

156 M 611640850.1 dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 80x197 dub, vč. kování a ostatních doplňků dle PD kus 2,000 17 978,34 35 956,68

157 K 766660312 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou kus 10,000 1 091,88 10 918,80 CS ÚRS 2017 01

158 M 611640890.1 dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 120x197 dub, vč. kování a ostatních doplňků dle PD kus 10,000 22 119,95 221 199,50

159 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 2,000 204,26 408,52 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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160 M 549172600 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 2,000 896,09 1 792,18 CS ÚRS 2017 01

161 K 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm kus 12,000 1 261,31 15 135,72 CS ÚRS 2017 01

162 M 611822700 zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více,dub,buk kus 2,000 4 226,32 8 452,64 CS ÚRS 2017 01

163 M 611822840.1 zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 100-120x197 cm, tl. 26-35 cm fólie dub,buk,třešeň a bílá kus 10,000 5 515,87 55 158,70

164 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 5 143,000 0,70 3 582,32 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 699 933,38

165 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 23,540 49,95 1 175,82 CS ÚRS 2017 01

VV "kompletní provedení dle PD

VV "4/Z" 2,2*2,675*2 11,770

VV "vnitřní" 2,2*2,675*2 11,770

VV Součet 23,540

166 M 697520010.1 rohož vstupní provedení hliníkové profily s pryžovými pásky a třířádkovým kartáčem m2 11,770 5 412,33 63 703,12

VV "4/Z" 2,2*2,675*2 11,770

167 M 697521210.1 koberec čistící zóna, 100% polypropylén m2 11,770 1 176,59 13 848,46

P
Poznámka k položce:

vlákno Polyamide Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda everfort vinyl

VV "vnitřní" 2,2*2,675*2 11,770

168 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 39,000 77,22 3 011,58 CS ÚRS 2017 01

VV (2,2+2,675)*2*4 39,000

169 M 697521610.1 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - nerez m 40,950 470,64 19 272,71

VV 39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,950

170 K R-767-101 D+M Al okna a dveře zasklená trojsklem s bezpečnostním sklem, kompletní provedení dle PD, vč. vnitřních parapetů m2 94,385 14 877,86 1 404 246,82

VV "Al/1" 1,2*2,55*12 36,720

VV "Al/2" 2*1*4 8,000

VV "Al/3" 1*1,75*2 3,500

VV "Al/4" 4,64*2,55*2 23,664

VV "Al/5" 1,25*1,75*3 6,563

VV "Al/6" 1,25*2,55 3,188

VV "Al/7" 1,4*2,55*2 7,140

VV "Al/8" 1,1*2,55*2 5,610

VV Součet 94,385

171 K R-767-201 D+M stříška nad vstupem z tvrzeného bezpečnostního skla, kompletní provedení dle PD m2 12,336 10 560,19 130 270,50

VV "Z/1" 5,14*1,2*2 12,336

172 K R-767-301 D+M sestava madel a zařízení koupelen a WC pro tělesně postižené, kompletní provedení dle PD sestava 4,000 9 412,75 37 651,00

VV "Z/3" 4 4,000

173 K R-767-401 D+M stožár pro anténu vč. kotvení, kompletní provedení dle PD kus 1,000 4 706,37 4 706,37

VV "Z/5" 1 1,000

174 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 17 350,000 1,27 22 047,00 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 115 742,77

175 K 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 22,300 90,93 2 027,74 CS ÚRS 2017 01

VV (2,675+4,4)*2*2-6 22,300

176 M 597613120.1 sokl 30 x 8 x 0,8 cm I. j. kus 81,767 28,24 2 309,10

VV 22,300/0,3*1,1 81,767
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

177 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 113,560 451,81 51 307,54 CS ÚRS 2017 01

VV kd 113,560

178 M 597612900.1 dlaždice keramické protiskluzné 30 x 30 x 0,8 cm I. j. m2 124,916 376,51 47 032,12

VV 113,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 124,916

179 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 113,560 44,24 5 023,89 CS ÚRS 2017 01

180 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 1 562,000 5,15 8 042,38 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 261 760,68

181 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 267,180 11,30 3 019,13 CS ÚRS 2017 01

VV pvc+lino 267,180

182 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 267,180 183,55 49 040,89 CS ÚRS 2017 01

183 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 14,520 112,95 1 640,03 CS ÚRS 2017 01

VV pvc 14,520

184 M 284122850.1 krytina podlahová heterogenní šířka 1500 mm tl. 2 mm m2 15,972 303,09 4 840,95

VV 14,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,972

185 K 776251111.1 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem s vytažením na stěnu vč.fabiónu m2 252,660 277,68 70 158,63

VV lino 252,660

186 M 284110690.1 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 3 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 m2 277,926 460,28 127 923,78

P
Poznámka k položce:

Topshield, zátěž 34/43, R9, Cfl S1

VV 252,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 277,926

187 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 17,100 42,36 724,36 CS ÚRS 2017 01

VV (1,6+2,2)*2+5,5+4 17,100

188 M 284110040 lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m m 17,442 13,18 229,89 CS ÚRS 2017 01

VV 17,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,442

189 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 4 444,000 0,94 4 183,02 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 176 015,52

190 K 7814141R2 Montáž vnitřních obkladaček stěn pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem, vč. příslušných listel, příslušenství, doplňků m2 212,500 423,57 90 008,63

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV -kompletní pokládka obkladů vč. dodávky lepícího tmelu a spárovací hmoty

VV "1.02" (5,5+4)*2*2,1-1,6*2-4 32,700

VV "1.05" 2,0*(1,85+2,2)*2*2,1-1,8*2 30,420

VV "1.06" 2,0*2,7*0,8 4,320

VV "1.10" 2,0*(4+4,15)*2*2,1-2,4*2-1,75*2 60,160

VV "1.13" 2,0*(1,2+1,8)*2*2,1-1,4*2 22,400

VV "1.14" 2,0*(5,1+4,15)*2*2,1-1,6*2-2*3*2 62,500

VV Součet 212,500

191 M 597611200 obklady keramické , vč. příslušných doplňků, příslušenství - specifikace dle PD, TZ m2 233,750 235,32 55 006,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

KERAMICKÉ OBKLADY

-KERAMICKÉ OBKLADY JSOU NAVRŽENY GLAZOVANÉ, ROZMĚRU 300x300mm, VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH UKONČUJÍCÍCHA 

ROHOVÝCH LIŠT NEREZOVÝCH. V CENĚ ZA 1m2 JSOU ZAHRNUTY I SKLENĚNÉ LISTELYAPOD.

-VÝŠKY OBKLADŮ PO ZÁRUBEŇ DVEŘÍ (V.=2050 mm), VE SPRCHOVÉM KOUTĚ DOV.=2500mm, PŘÍP. PO STROP.

-PŘESNÝ TYP, ROZMĚRYA BARVA OBKLADŮ BUDE VYBRÁNA INVESTOREMV PRŮBĚHU STAVBY.

-BAREVNÉ ŘEŠENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A KLADEČSKÉ SCHÉMA NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, KLADEČSKÉ 

VÝKRESY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY, PODLE SKUTEČNĚ VYVZORKOVANÝCH A INVESTOREM ODSOUHLASENÝCH 

OBKLADŮ, TZN. NA ZÁKLADĚ DEFINITIVNÍHO URČENÍ OBKLADŮ BUDOU DODAVATELEM STAVBY ZPRACOVÁNY KLADEČSKÉ 

VÝKRESY (SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE ZPRACOVÁNÍ KLADEČSKÝCH VÝKRESŮ).

-LEPENÍ OBKLADU TENKOVRSTVOU LEPÍCÍ MALTOU (báze: směs cementů s minerálními plnivya modifikátory).

-SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU FLEXIBILNÍ HMOTOUS HYDROFOBNÍM EFEKTEM (zvýšená odolnost protiplísním).

-V PROJEKTU JE UVAŽOVÁNO SE STŘEDNÍ CENOVOU I KVALITATIVNÍ ÚROVNÍ DODANÝCH MATERIÁLŮ.

VV 212,5*1,1 233,750

192 K 781494515 Profily ukončovací, lišty rohové na flexibilní lepidlo - množství vztaženo na plochu obkladů m2 212,500 47,06 10 000,25

193 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 212,500 44,43 9 441,38

194 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 159,415 40,85 6 512,10

VV 212,5/1,333 159,415

195 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 1 915,000 2,64 5 047,11 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 977,06

196 K 784501201 Malba omyvatelná dvojnásobná z malířských směsí vč. penetrace, kompletní provedení dle PD m2 1 032,933 34,83 35 977,06

VV "v ceně je zahrnuta příprava podkladu, ochrana nemalovaných konstrukcí a ploch a potřebné lešení

VV 640,193+380,74+15*0,8 1 032,933

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 468 202,04

197 K 786627121 Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová m2 87,245 330,70 28 851,92 CS ÚRS 2017 01

VV "Al/1" 1,2*2,55*12 36,720

VV "Al/2" 2*1*4 8,000

VV "Al/3" 1*1,75*2 3,500

VV "Al/4" 4,64*2,55*2 23,664

VV "Al/5" 1,25*1,75*3 6,563

VV "Al/6" 1,25*2,55 3,188

VV "Al/8" 1,1*2,55*2 5,610

VV Součet 87,245

198 M spc786001 lamelové žaluzie venkovní vč. pouzdra do zateplení a motorického ovládání m2 87,245 5 035,82 439 350,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 19 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 290,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 210 290,14 15,00% 31 543,52

Cena s DPH v CZK 241 833,66

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 290,14

VRN - VRN 210 290,14

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 805,50

    VRN2 - Příprava staveniště 31 062,06

    VRN3 - Zařízení staveniště 102 504,79

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 977,93

    VRN9 - Ostatní náklady 9 939,86

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 210 290,14

D VRN VRN 210 290,14

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 52 805,50

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 6 212,41 6 212,41 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

-vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 4 659,31 4 659,31 CS ÚRS 2017 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 6 212,41 6 212,41 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby Kč 1,000 31 062,06 31 062,06 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :

-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 4 659,31 4 659,31 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 31 062,06

6 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 31 062,06 31 062,06 CS ÚRS 2017 01

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Strana 20 z 74

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie

-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště

-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)

-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady

-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 102 504,79

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 77 655,14 77 655,14 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

-kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. 

jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby

8 K 035103001 Pronájem ploch Kč 1,000 15 531,03 15 531,03 CS ÚRS 2017 01

9 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 9 318,62 9 318,62 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 13 977,93

10 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 4 659,31 4 659,31 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení Kč 1,000 6 212,41 6 212,41 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 

jednotlivých soupisech prací)

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 3 106,21 3 106,21 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

(specifikace a rozsah - dle vyhlášky 169/2016 Sb.)

D VRN9 Ostatní náklady 9 939,86

13 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 9 939,86 9 939,86 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady :

-ostatní náklady dle vyhlášky 169/2016 Sb

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby

-pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby 

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu

-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 

správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 710 081,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 710 081,64 15,00% 106 512,25

Cena s DPH v CZK 816 593,89

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

104 - ZTI

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.

Strana 22 z 74

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 710 081,64

HSV - Práce a dodávky HSV 91 432,05

    1 - Zemní práce 74 289,47

    4 - Vodorovné konstrukce 17 142,58

PSV - Práce a dodávky PSV 618 649,59

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 190 232,13

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 152 764,04

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 9 428,26

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 206 354,77

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 986,73

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 13 883,66

104 - ZTI

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 710 081,64

D HSV Práce a dodávky HSV 91 432,05

D 1 Zemní práce 74 289,47

1 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 41,580 1 387,44 57 689,76

2 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 41,580 269,20 11 193,34

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 41,580 80,14 3 332,22

4 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,870 94,84 2 074,15

D 4 Vodorovné konstrukce 17 142,58

5 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 19,710 869,74 17 142,58

D PSV Práce a dodávky PSV 618 649,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 190 232,13

6 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 24,000 257,82 6 187,68

7 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 72,000 286,81 20 650,32

8 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 48,000 388,28 18 637,44

9 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 20,000 261,96 5 239,20

10 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 20,000 287,84 5 756,80

11 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 4,000 344,79 1 379,16

12 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 6,000 462,82 2 776,92

13 K 721175011 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 70 m 24,000 876,99 21 047,76

14 K 721175012 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé systém FRIAPHON DN 100 m 60,000 1 107,88 66 472,80

15 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 7,000 55,08 385,56

16 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 13,000 60,99 792,87

17 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 4,000 74,03 296,12

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

104 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

18 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 90,80 635,60

19 K 721211403 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem kus 4,000 1 729,12 6 916,48

20 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 kus 5,000 4 928,51 24 642,55

21 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 4,000 895,15 3 580,60

22 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 7,000 690,61 4 834,27

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 152 764,04

23 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 80,000 228,82 18 305,60

24 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 54,000 273,35 14 760,90

25 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 66,000 310,62 20 500,92

26 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 132,000 370,67 48 928,44

27 K 722181111 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm m 100,000 23,50 2 350,00

28 K 722181113 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm m 12,000 28,58 342,96

29 K 722181114 Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm m 30,000 44,00 1 320,00

30 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm m 8,000 51,36 410,88

31 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm m 56,000 64,40 3 606,40

32 K 722181233 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm m 95,000 75,48 7 170,60

33 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 44,000 150,13 6 605,72

34 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 30,000 140,81 4 224,30

35 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 7,000 280,59 1 964,13

36 K 722231075 Ventil zpětný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 399,67 799,34

37 K 722231252 Ventil pojistný mosazný G 5/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 2,000 682,33 1 364,66

38 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 369,64 1 478,56

39 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 507,35 4 566,15

40 K 722262223 Odpúočtový vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 2,000 961,89 1 923,78

41 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 332,000 35,00 11 620,00

42 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,639 472,14 301,70

43 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,639 342,72 219,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 9 428,26

44 K 724231127 Příslušenství domovních vodáren měřící manometr s membránou typ 1593 soubor 2,000 4 711,08 9 422,16

45 K 998724101 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m t 0,007 870,77 6,10

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 206 354,77

46 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 7,000 4 110,55 28 773,85

47 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 4,000 2 340,01 9 360,04

48 K 725211701 Umývátko keramické stěnové 300 mm soubor 3,000 1 635,94 4 907,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

49 K 725222169 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm soubor 2,000 10 043,40 20 086,80

50 K 725241126 Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x1500 mm soubor 2,000 6 139,93 12 279,86

51 K 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm soubor 1,000 5 477,28 5 477,28

52 K 725245104 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm soubor 3,000 9 297,91 27 893,73

53 M 542411110 pračka automatická přední plnění Whirlpool AWO/C, 7kg, 1000 ot/min kus 2,000 5 506,46 11 012,92

54 M 542414020 myčka nádobí typ Whirlpool ADP 100 WH, 12 souprav, šířka 60 cm kus 2,000 5 948,85 11 897,70

55 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 12,000 755,84 9 070,08

56 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 7,000 827,29 5 791,03

57 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 7,000 766,20 5 363,40

58 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 8,000 876,99 7 015,92

59 K 725311111 Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm, namáčecí káď soubor 2,000 3 810,17 7 620,34

60 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 2,000 2 091,51 4 183,02

61 K 725811116 Ventil nástěnný pevný výtok G1/2x150 mm soubor 2,000 515,63 1 031,26

62 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 28,000 157,38 4 406,64

63 K 725821311 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 2,000 1 397,79 2 795,58

64 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 2,000 1 573,81 3 147,62

65 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 3,000 1 822,31 5 466,93

66 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s dlouhou pákou soubor 4,000 1 987,97 7 951,88

67 K 725831313 Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem soubor 2,000 1 791,25 3 582,50

68 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 3,000 1 977,62 5 932,86

69 K 725980122 Dvířka 15/30 kus 15,000 60,47 907,05

70 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,717 556,01 398,66

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 45 986,73

71 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 7,000 6 564,45 45 951,15

72 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t 0,064 556,01 35,58

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 13 883,66

73 K 732421213 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV soubor 2,000 6 937,19 13 874,38

74 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,007 1 325,31 9,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 341 221,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 341 221,65 15,00% 201 183,25

Cena s DPH v CZK 1 542 404,90

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

105 - VYTÁPĚNÍ

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 341 221,65

HSV -  Práce a dodávky HSV 361,34

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 248,50

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 112,84

PSV -  Práce a dodávky PSV 1 316 010,71

    713 -  Izolace tepelné 11 113,60

    732 -  Ústřední vytápění 747 559,46

    733 -  Ústřední vytápění 50 999,59

    734 -  Ústřední vytápění 40 381,79

    735 -  Ústřední vytápění 465 956,27

Ostatní -  Ostatní 24 849,60

    904 -  HZS 24 849,60

105 - VYTÁPĚNÍ

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 341 221,65

D HSV  Práce a dodávky HSV 361,34

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 248,50

19 K 310235251 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 2,000 124,25 248,50

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 1+1 2,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 112,84

20 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,000 56,42 112,84

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 1+1 2,000

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 316 010,71

D 713  Izolace tepelné 11 113,60

21 K 713463111 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm m 90,000 31,68 2 851,20

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01,02_PŮDORYS 1.,2.NP

VV 5+45+20+20 90,000

23 M 631545110 pouzdro potrubní izolační 28/25 mm m 50,000 89,04 4 452,00

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 30+20 50,000

24 M 631545120 pouzdro potrubní izolační 35/25 mm m 40,000 95,26 3 810,40

P
Poznámka k položce:

viz v.č. D.1.4.3.b-01_PŮDORYS 1.NP

VV 20+20 40,000

D 732  Ústřední vytápění 747 559,46

30 K 732199100 Montáž orientačních štítků kus 6,000 56,33 337,98

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

105 - VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 3+3 6,000

31 K 732331614 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 litrů kus 2,000 1 822,31 3 644,62

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

35 M R20 Servisní armatura DN20 (k expanzomatu) kus 2,000 849,03 1 698,06

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

36 M R22 Úpravna vody (dle rozboru vody) kus 2,000 8 800,92 17 601,84

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

32 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 kus 6,000 362,39 2 174,34

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 3+3 6,000

34 M R21 Oběhové čerpadlo s el. regulací otáček 1m3/h- 3 m v.sl.-topný okruh kus 2,000 7 092,50 14 185,00

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven - čerpadla v topných okruzích, v okruzích tep. čerpadel - dodávka výrobce TČ

VV 1+1 2,000

49 M R31 Montáž strojovny tepelných čerpadel-venkovní jednotka, propojení, akumulace ÚT 100L, TUV 300L, silová kabeláž hod 120,000 310,62 37 274,40

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 60+60 120,000

50 M R32 Zapojení regulace MaR, silová kabeláž, revize, funkční zkoušky, zaškolení, uvedení do provozu hod 100,000 310,62 31 062,00

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 50+50 100,000

51 M R33 Kompaktní invertorové čerpadlo vzduch-voda, tepelný výkon A-7/W35 9,54 kW, COP A2/W35 3,98, elektrokotel 8,8 kW kus 2,000 254 596,53 509 193,06

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

52 M R34 Regulátor tepelného čerpadla a topné soustavy pro montáž na stěnu kus 2,000 5 591,17 11 182,34

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

53 M R35 Akumulační zásobník topné vody stacionární 100L kus 2,000 12 983,95 25 967,90

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

54 M R36 Smaltovaný zásobník teplé vody stacionární 300L kus 2,000 27 479,57 54 959,14

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

55 M R37 Oběhové čerpadlo pro kompaktní instalaci (dodávka výrobce TČ´) kus 4,000 6 771,53 27 086,12

33 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 7 823,000 1,43 11 192,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 733  Ústřední vytápění 50 999,59

25 K 733222205 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 m 50,000 426,59 21 329,50

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 30+20 50,000

26 K 733222206 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 40,000 634,70 25 388,00

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 20+20 40,000

27 K 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 kus 5,000 262,99 1 314,95

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 2+2+1 5,000

28 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 90,000 14,39 1 295,10

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 50+40 90,000

29 K 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 524,000 3,19 1 672,04

D 734  Ústřední vytápění 40 381,79

37 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 12,000 227,79 2 733,48

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 6+6 12,000

38 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 286,81 573,62

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

39 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 4,000 407,95 1 631,80

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 2+2 4,000

40 K 734251211 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 2,000 340,65 681,30

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

41 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 20,000 172,91 3 458,20

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 10+10 20,000

42 K 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 648,16 1 296,32

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

43 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 369,64 2 957,12

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 4+4 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

44 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 507,35 6 088,20

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 6+6 12,000

45 K 734295021 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 20 se servomotorem kus 2,000 5 021,70 10 043,40

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven - kv=6,3

VV 1+1 2,000

46 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 12,000 673,01 8 076,12

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 6+6 12,000

47 K 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 2,000 1 366,73 2 733,46

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-03  Schéma strojoven

VV 1+1 2,000

48 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 428,000 0,25 108,77

D 735  Ústřední vytápění 465 956,27

16 K 735164252 Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1220/600 mm kus 4,000 4 835,33 19 341,32

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 2+2 4,000

2 K 735191910 Napuštění vody do topného systému m2 420,000 9,79 4 111,80

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 210+210 420,000

3 K 735511010 Podlahové vytápění- potrubí rozvodné 18x2 mm, kyslíková bariéra m 2 630,000 69,37 182 443,10

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 1320+1310 2 630,000

4 K 735511026 Podlahové vytápění - systémová deska 30 mm s fólii m2 420,000 383,10 160 902,00

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 220+200 420,000

5 K 735511062 Podlahové vytápění - okrajový izolační pruh m 420,000 35,93 15 090,60

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 220+200 420,000

18 K 735511090 Podlahové vytápění - rozdělovač 11 okruhů kus 1,000 8 873,40 8 873,40

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

6 K 735511091 Podlahové vytápění - rozdělovač 12 okruhů kus 1,000 9 453,22 9 453,22

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 1 1,000

7 M R10 El. rozvodnice pro ovl. hlavic (do rozdělovače) kus 2,000 2 381,42 4 762,84

P
Poznámka k položce:

 viz Technická zpráva

VV 1+1 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

8 M R11 Příložný bezpečnostní termostat 0-50°C kus 2,000 673,01 1 346,02

P
Poznámka k položce:

viz Technická zpráva, D.1.4.3.b-03 Schéma strojoven

9 K 735511125 Podlahové vytápění - skříňka rozdělovače na omítku (11-12 okruhů) kus 2,000 3 116,56 6 233,12

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 1+1 2,000

10 K 735511135 Podlahové vytápění - připojovací šroubení rozdělovače kus 46,000 110,79 5 096,34

P
Poznámka k položce:

viz výkres D.1.4.3.b-01,02  Půdorys 1.NP-A,B

VV 24+22 46,000

11 K 735511141 Podlahové vytápění - pokojový termostat kus 17,000 653,90 11 116,30

P
Poznámka k položce:

viz Technická zpráva

VV 9+8 17,000

12 K 735511143 Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice kus 23,000 947,39 21 789,97

P
Poznámka k položce:

viz Technická zpráva

VV 12+11 23,000

17 M R12 Kabeláž k termostatům vč. MTZ m 240,000 18,83 4 519,20

P
Poznámka k položce:

viz Technická zpráva

VV 130+110 240,000

13 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m % 4 835,000 2,25 10 877,04

D Ostatní  Ostatní 24 849,60

D 904  HZS 24 849,60

14 K 904 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, topná a tlaková zkouška, uvedení do provozu hod 72,000 310,62 22 364,64

15 M 904 Zaregulování systému hod 8,000 310,62 2 484,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 770 677,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 770 677,08 15,00% 115 601,56

Cena s DPH v CZK 886 278,64

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

106 - Silnoproud

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 770 677,08

1 - Rozváděče 208 864,22

2 - Svítidla a světelné zdroje 127 410,91

3 - Spínače, zásuvky, krabice 77 152,97

4 - Kabely 161 449,26

5 - Hromosvod a uzemnění 99 490,94

6 - Ukončení vodičů 6 588,72

7 - pomocný materiál + PPV + dopravné 19 087,56

8 - výkopové práce 44 799,07

9 - HZS 22 232,83

10 - Zednická výpomoc 3 600,60

106 - Silnoproud

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 770 677,08

D 1 Rozváděče 208 864,22

1 K 1.1
Rozváděč RE a pilíř celoplastový vč. základu, jističe 32A a 50A/B/1p/10kA dvojsazba ,např ER222NKP7P-C ( vč pískování, 

štěrku apod )
ks 1,000 6 777,18 6 777,18

2 K 1.2 OCEPz rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou , ks 2,000 37 460,42 74 920,84

3 K 1.3 OCEPz  rozváděč s vybavením jističi, chrániči, přepět. Ochranou , ks 2,000 37 462,73 74 925,46

4 K 1.4 Centrální pospojovací skříň EPS2 ks 2,000 26 120,37 52 240,74

D 2 Svítidla a světelné zdroje 127 410,91

5 K 2.1 Plastové kruhové svítidlo se senzorem LED7W,IP44 4000K A ks 5,000 1 278,25 6 391,25

6 K 2.2 Kruhové přis. Svítidlo s krytem 1x32Wm K1mEP.IP40 B ks 13,000 1 402,50 18 232,50

7 K 2.3 Kruhové přis. Svítidlo s krytem 1x22Wm K1mEP.IP40 C ks 20,000 1 402,50 28 050,00

8 K 2.4 Zářivkové stropní svítidlo s mřížkou ALDP  IP20 D ks 4,000 2 023,74 8 094,96

9 K 2.5 Zářivkové stropní svítidlo  s krytem  IP65 E ks 8,000 4 659,31 37 274,48

10 K 2.5.1 Reflektor se sklem a čidlem m zdroj LED 11W, IP65 F ks 4,000 1 647,23 6 588,92

11 K 2.6 Nouzové svítidlo   1 hod , IP22 NO ks 20,000 1 138,94 22 778,80

D 3 Spínače, zásuvky, krabice 77 152,97

12 K 3.1 Dvojzásuvka 230V,16A bílá, natočené dutiny ks 68,000 275,79 18 753,72

13 K 3.2 Dvojzásuvka s ochranými kolíčky a víčkem, IP44, 16A,230V ks 1,000 268,26 268,26

14 K 3.3 Zásuvka s clonkami a víčkem16A,230V ks 2,000 294,62 589,24

15 K 3.4 Dvojzásuvka bordo s přepěťovou ochranou,230V,16A, natočené dutiny ks 2,000 950,69 1 901,38

16 K 3.5 Vypínač v plastu 25A,400V, IP44 ks 2,000 668,30 1 336,60

17 K 3.6 Spínač č.1 pod  omítku   vč. strojku a rámečku IP44 ks 13,000 272,97 3 548,61

18 K 3.7 Spínač č.5 pod  omítku   vč. strojku a rámečku IP44 ks 5,000 291,80 1 459,00

19 K 3.8 Spínač č.6 pod  omítku   vč. strojku a rámečku IP44 ks 16,000 252,26 4 036,16

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

106 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

20 K 3.9 Spínač č.6+6  pod  omítku   vč. strojku a rámečku IP44 ks 2,000 309,68 619,36

21 K 3.10 Sporáková přípojka pod omítku,400V,16A ks 2,000 541,23 1 082,46

22 K 3.11 Doběhové relé 230V,2min do krabice pro ventilátory ks 5,000 381,22 1 906,10

23 K 3.12 Ventilátor axiální stěnový ,zpětná klapa  s doběhem í DN125,230V,20W ks 5,000 1 059,88 5 299,40

24 K 3.13 Krabice přístrojová pod omítku KU 1901 ks 5,000 78,13 390,65

25 K 3.14 Krabice rozvodná vč. věnečku pod omítku KU 1903 ks 10,000 131,78 1 317,80

26 K 3.15 Trubka ohebná d-21mm m 38,000 18,83 715,54

27 K 3.16 Trubka Kopoflex do výkopu d-75mm m 70,000 41,42 2 899,40

28 K 3.17 Elektronický regulátor střešních vpustí + čidlo vlhkosti + teplotní čidlo ks 1,000 6 843,07 6 843,07

29 K 3.18 Bezšroubové svorky 3x1,5 – 2,5 ks 250,000 27,77 6 942,50

30 K 3.19 Bezšroubové svorky 5x1,5 – 2,5 ks 240,000 29,93 7 183,20

31 K 3.20 Svorky Bernárd ks 16,000 40,47 647,52

32 K 3.21 Sádra šedá kg 100,000 94,13 9 413,00

D 4 Kabely 161 449,26

33 K 4.1 CYKY 4Bx16 mm m 160,000 277,68 44 428,80

34 K 4,2 CYKY 5Jx6  mm m 16,000 172,25 2 756,00

35 K 4,2.1 CYKY 5Jx4  mm m 34,000 71,54 2 432,36

36 K 4,3 CYKY 5Jx2,5  mm m 20,000 48,01 960,20

37 K 4,4 CYKY 5Jx1,5  mm m 190,000 35,77 6 796,30

38 K 4,5 CYKY 4Jx1,5mm m 140,000 39,53 5 534,20

39 K 4,5.1 CYKY 3Jx1,5mm m 1 650,000 28,24 46 596,00

40 K 4,6 CYKY 3Jx2,5mm m 1 380,000 35,77 49 362,60

41 K 4,7 CYY  6mm z/žl m 56,000 32,00 1 792,00

42 K Pol1 CYY  4mm z/žl m 30,000 26,36 790,80

D 5 Hromosvod a uzemnění 99 490,94

43 K 5.1 Vodič AIMgSI d-8mm vč, podpěr m 270,000 222,14 59 977,80

44 K 5.2 FeZn d-10mm m 40,000 62,12 2 484,80

45 K 5.3 Jímací tyč l-2,0m vč. ochranné stříšky a svorek uchycení ks 8,000 856,56 6 852,48

46 K 5.4 Ochranný ůhelník vč držáku OU ks 8,000 230,61 1 844,88

47 K 5.5 Svorky SS,SK, SP1,SO,ZS, SR02,SR03 ks 94,000 63,07 5 928,58

48 K 5.6 Pásek FeZn 30/4mm m 130,000 64,01 8 321,30

49 K 5.7 Podpěra FB2 vč přilepení ks 170,000 82,83 14 081,10

D 6 Ukončení vodičů 6 588,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

50 K 6.1 ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4 ks 56,000 32,94 1 844,64

51 K 6.2 ukončení kabelů v rozvaděči do 5x25 ks 18,000 263,56 4 744,08

D 7 pomocný materiál + PPV + dopravné 19 087,56

52 K 7.1 podružný materiál ks 1,000 1 882,55 1 882,55

53 K 7.2 přesun dodávek ks 1,000 4 706,37 4 706,37

54 K 7.3 dopravné dodávek km 560,000 9,41 5 269,60

55 K 7.4 ostatní nespecifikované práce hod 24,000 301,21 7 229,04

D 8 výkopové práce 44 799,07

56 K 8.1 Výkop kabelové rýhy 350x800mm vč. pískového lože m 70,000 529,50 37 065,00

57 K 8.2 Zához kabelové rýhy 350x800mm m 70,000 97,04 6 792,80

58 K 8.3 Výkop jámy pro pilíř rozváděč RE vč záhozu a úpravy ks 1,000 941,27 941,27

D 9 HZS 22 232,83

59 K 9.1 Napojení  vývodu  na rozváděč hod 4,000 545,94 2 183,76

60 K 9.2 Propojení jednotlivých provozních stavů hod 3,000 1 506,04 4 518,12

61 K 9.5 Vodivé propojení výstuže ve stavební konstrukci. hod 5,000 301,21 1 506,05

62 K 9.6 Odzkoušení, uvedení do provozu hod 4,000 753,02 3 012,08

63 K 9.7 Revize vč. zprávy hod 26,000 423,57 11 012,82

D 10 Zednická výpomoc 3 600,60

64 K 10.1 Sekání drážek hod 85,000 42,36 3 600,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 106,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 151 106,09 15,00% 22 665,91

Cena s DPH v CZK 173 772,00

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.1 - PZTS

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 151 106,09

A - Elektronická zabezpečovací signalizace_PZTS 151 106,09

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.1 - PZTS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 151 106,09

D A Elektronická zabezpečovací signalizace_PZTS 151 106,09

1 K A001

Deska sběrnicové ústředny -  16 zón na desce, max.192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 4-drátová sběrnice BUS, 2048 

událostí, 4x PGM (max.50mA), 1x Relé (24V, 5A), možnost bezdrátové nebo Access nádstavby, telefonní datový 

komunikátor na PCO.

ks 1,000 4 706,37 4 706,37

2 K A002
LCD alfanumerická dvouřádková klávesnice LCD s modrým podsvícením, česká verze, 1x klávesnicová zóna, 1x PGM na 

desce, napájení 11-16Vss, odběr 120mA.
ks 3,000 3 783,92 11 351,76

3 K A003
LED sběrnicový zobrazovač umožňující zobrazovat zvolené možnosti - zóny 1-48 nebo 49-96 nebo stav podsystémů, 

napájení 11-16Vss, odběr max. 100mA.
ks 3,000 649,48 1 948,44

4 K A004

Sběrnicový drátový expander - 8 zón (s ATZ 16 zón - jen EVO192), 1x PGM výstup (50mA), napájení 11-16Vss, odběr max. 

31mA, deska bez boxu, rozměry 140 x 45 x 18mm. Lze připojit k ústřednám SP65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, 

MG5000, MG5500, EVO192.

ks 1,000 2 456,73 2 456,73

5 K A005

Nový GSM/GPRS komunikátor pro řady E/SP/MG/EVO v plastovém boxu s integrovanou anténou 3dBi, možnost připojení 

externí antény až do vzdálenosti 18m, GPRS modul s dvěma sloty na SIM karty, s modulem CVT485 lze umístit PCS250 až 

do 300m od ústředny, komunik

ks 1,000 5 402,92 5 402,92

6 K A006

Sběrnicový spínaný zdroj - napájení 16-20Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss/1A 

(elektronická vratná pojistka 1,1A), dobíjení Aku 350/700mA, 1x vstup (tamper zdroje), 1x výstup Relé (24V, 5A), 

doporučený Aku 12V - 7Ah/

ks 1,000 2 404,96 2 404,96

7 K A007
IP modul pro komunikaci pomocí LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO, napájení 11 - 16Vss, odběr 110mA, rozměry š 

110 x v 30 x h 25 mm.
ks 1,000 4 862,62 4 862,62

8 K A008
PGM4 BUS, Sběrnicový výstupní modul - 4x RELÉ - 5A, napájení 11 - 16Vss, odběr 15mA(v klidu), 150mA (při aktivních 

všech 4 relé), pouze deska. Kompaktabilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050 EVO192.
ks 1,000 2 108,45 2 108,45

9 K A009
Magnetický kontakt povrchový, bílý, pro přišroubování s 4-drátovým kablikem v délce 3m, relé NC kontakt, rozměry 

54x13x13mm, spínací vzdálenost 25mm.
ks 5,000 325,68 1 628,40

10 K A010 Venkovní zálohovaná siréna 110dB/1m, červený maják, dvojitý plastový, s NiCD akumulátorem 4,8V / 1800Ah. ks 1,000 1 713,12 1 713,12

11 K A011
Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14 Vss / 250 mA, akustický výkon 110 dB / 1m, barva slonová 

kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).
ks 2,000 418,87 837,74

12 K A012 Akumulátor 12V / 18Ah VdS ks 2,000 1 063,64 2 127,28

13 K A013
Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m vějíř; digitální analýza, ASIC technologie, nastavitelný 

čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti zvířatům do 25 kg, polokulovitá čočka, odběr 10mA, +5 až +50°
ks 15,000 715,37 10 730,55

14 K A014 Požární detektor samoresetovací, s montážní základnou opticko-kouřový VAR-TEC-FDR 26S ks 15,000 1 054,04 15 810,60

107.1 - PZTS

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

15 K A015

Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro ústředny ES/SP/MG/EVO a moduly 

ZX8, ZX4, PGM4, PRT3, HUB2, ADM2, RELEBOARD, GSM VT10, VT11, VT21 a další komponenty, příprava na přidání 

2.TAMPER proti sejmutí ze zdi, lze 

ks 1,000 1 590,75 1 590,75

16 K A016
Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovovým hranatým víkem určena pro zápustnou montáž do krabic KU68. 

Počet svorek 18 (z toho 2 pro ochranný NC kontakt), barva bílá včetně přístrojové kreabice pod omítku KP67/3
ks 5,000 277,68 1 388,40

17 K A017

SW pro uživatelskou správu ústředen EVO, přímé spojení s PC pomocí I 307 (do cca10m) nebo pomocí CONV (do cca 300 

m) nebo dálkově přes LAN/WAN a modul IP100, umožňuje uživateli plně ovládat a kontrolovat systém, programování 

uživatelských kódů včetně vlas

ks 1,000 7 021,91 7 021,91

18 M M001 Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný čtyřžilový W4x22D m 165,000 26,36 4 349,40

19 M M002 Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižílový W6X22D m 540,000 29,18 15 757,20

20 M M003 Jy(st)Y 2x2x0,8 m 525,000 28,24 14 826,00

21 M M004 Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m C5E UTP LSZH m 170,000 18,83 3 201,10

22 M M005 Kabel napájecí pro detektory a sběrnice, přívod 230V Cyky 3x1,5 m 40,000 28,24 1 129,60

23 M M006 Jistič 10A/230V ks 1,000 207,08 207,08

24 M M007 PVC trubka ohebná Pr.25mm m 30,000 19,77 593,10

25 M M008 PVC trubka ohebná Pr.32mm m 20,000 24,47 489,40

26 M M009 Vysekání drážky cihla, beton m 45,000 131,78 5 930,10

27 M M010 Průraz zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod. ks 14,000 192,96 2 701,44

28 M M011 Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí, apod. ks 80,000 38,59 3 087,20

29 M M012
Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, propojovací 

kabeláž, konektory, napájecí, apod.
kpl 1,000 753,02 753,02

30 K Z001
Závěrečné odzkoušení systému a naprogramování dle požadavků uživatele, napojení pomocí veřejné IP adresy na centrálu 

investora pro dálkový dohled systému PZTS
hod. 8,000 395,34 3 162,72

31 K Z002 Projektová technická dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 2 823,87 2 823,87

32 K Z003 Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 0,450 329,45 148,25

33 K Z004 Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly, atd. hod. 8,000 329,45 2 635,60

34 K Z005 Zaškolení obsluhy systému hod 6,000 301,21 1 807,26

35 K Z006 Dopravné / cestovné set 1,000 9 412,75 9 412,75

P

Poznámka k položce:

Výkaz výměr obsahuje GSM modul pro zasílání kompletních informací na mobilní telefony, SIM karta telefonního operátora je dodávkou investora 

a není předmětem tohoto projektu Poznámka:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 624,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 147 624,79 15,00% 22 143,72

Cena s DPH v CZK 169 768,51

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.2 - SK

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 147 624,79

B - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 147 624,79

    B1 - Datové rozvaděče, příslušenství 30 375,90

    B2 - Datové zásuvky 2xRJ45 5 363,40

    B3 - Metalické propojovací patchcordy 1 958,00

    B4 - Telefonní Patch Panel, propojovací kabely 11 011,22

    B5 - Kabeláže, nosné systémy 80 034,35

    B6 - HZS 18 881,92

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.2 - SK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 147 624,79

D B STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 147 624,79

D B1 Datové rozvaděče, příslušenství 30 375,90

1 K B101 19' rozvaděč stojanový 27U/600x600 skleněné dveře, RMA-27-A66-XAX-A1 ks 1,000 8 518,53 8 518,53

2 K B102 Vložka zámku FAB, systém, s jedním klíčem ks 1,000 771,85 771,85

3 K B103 Klíč k zámku FAB DV900333 ks 1,000 70,60 70,60

4 K B104 Horní/spodní ventilační jednotka, 6x ventilátor, včetně termostatu, hloubka 4U ks 1,000 4 856,98 4 856,98

5 K B105 19" patchpanel modulární, pro max. 24 keystone modulů, neosazený, výška 1U, RAL 7035 ks 2,000 2 993,25 5 986,50

6 K B106 Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový ks 48,000 117,66 5 647,68

7 K B107 Záslepka pro neosazené pozice, barva bílá, RAL 9010 ks 6,000 30,12 180,72

8 K B108 19" vyvazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá ks 4,000 311,56 1 246,24

9 K B109 19' polička s perforací 1U/650mm, max.nosnost 40kg ks 2,000 588,30 1 176,60

10 K B110 19" napájecí panel AXON, 8x230V, 3 m přívodní kabel, vypínač, přepěťová ochrana, tepelná pojistka ks 1,000 903,62 903,62

11 K B111 Montážní sada (50x), šroub M6, podložka, matice ks 1,000 263,56 263,56

12 K B112 Přihrádka na dokumentaci A4 ks 1,000 753,02 753,02

D B2 Datové zásuvky 2xRJ45 5 363,40

13 K B201 Kryt komunikační zásuvky, bílá barva ks 14,000 101,66 1 423,24

14 K B202 Nosná maska bílá, pro 2 keystone moduly ks 14,000 70,60 988,40

15 K B203 Rámeček 80x80 mm, bílá barva ks 14,000 45,18 632,52

16 K B204 Keystone modul nestíněný, Cat.6, samozářezový ks 28,000 82,83 2 319,24

D B3 Metalické propojovací patchcordy 1 958,00

17 K B301 Propojovací kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá ks 40,000 48,95 1 958,00

107.2 - SK

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D B4 Telefonní Patch Panel, propojovací kabely 11 011,22

18 K B401 Patch panel telefonní 25 portů RJ45 ks 1,000 3 171,41 3 171,41

19 K B402 telefonní patch kabel 2x RJ11, bílý,délka 5 m ks 15,000 150,60 2 259,00

20 K B403 MIS 1b, rozvaděč pro 100 párů, vnější, pod omítku ks 1,000 4 894,63 4 894,63

21 K B404 Plech montážní 10+1 pozice 22 mm ks 1,000 165,66 165,66

22 K B405 Lišta rozpojovací KRONE, LSA plus ks 2,000 148,72 297,44

23 K B406 Lišta zemnící, LSA plus ks 1,000 164,72 164,72

24 K B407 Štítek odklopný nepotisknutý ks 1,000 58,36 58,36

D B5 Kabeláže, nosné systémy 80 034,35

25 K B501 Kabel U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23, cívka 500m ks 1 740,000 22,59 39 306,60

26 K B502 Kabel sdělovací 15x2x0,5 m 40,000 58,36 2 334,40

27 K B503 Kabel napájecí 230V 3Cx2,5 m 35,000 33,89 1 186,15

28 K B504 Zemnící vodič pro dat. Rozváděče CY zž 8mm m 35,000 35,77 1 251,95

29 K B505 PVC trubka ohebná FLEX 25 m 150,000 19,77 2 965,50

30 K B506 PVC trubka ohebná FLEX 32 m 20,000 24,47 489,40

31 K B507 PVC trubka ohebná KOPOFLEX pro stoupací vedení , trubka KOPOFLEX  75 KF09075 m 40,000 44,24 1 769,60

32 K B508 Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí, apod. ks 80,000 38,59 3 087,20

33 K B509 Jistič 16A/230V ks 1,000 214,61 214,61

34 K B510 Elektroinstalační krabice pod omítku KO68 ks 15,000 87,54 1 313,10

35 K B511 Elektroinstalační krabice pod omítku KO97 ks 2,000 103,54 207,08

36 K B512 Elektroinstalační krabice pod omítku KO 125 ks 2,000 172,25 344,50

37 K B513 Vysekání drážky cihla, beton do 30mm m 160,000 84,71 13 553,60

38 K B514 Vysekání drážky cihla, beton do 120mm ks 20,000 131,78 2 635,60

39 K B515 Průraz zdí cihla-beton 30cm ks 20,000 131,78 2 635,60

40 K B516 Průraz zdí cihla-beton 60cm ks 6,000 150,60 903,60

41 K B517 Průraz zdí cihla-beton nad 95cm ks 4,000 192,96 771,84

42 K B518 Pomocné instalační práce, zednická výpomoc, stavební přípomoce, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, atd. hod. 12,000 320,03 3 840,36

43 K B519 Pomocný instalační materiál, svorky,úchyty, kotvení, sádra set 1,000 1 223,66 1 223,66

D B6 HZS 18 881,92

44 K B601 Proměření datových pozic 1pozice-začátek,konec, vypracování měřícího protokolu ks 28,000 112,95 3 162,60

45 K B602 Inženýrská činnost, technický dozor, koordinace na stavbě hod. 8,000 329,45 2 635,60

46 K B603 Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 1,000 376,51 376,51

47 K B604 Projektová technická dokumentace skutečného provedení, zakreslení skutečných pozic kpl 1,000 3 294,46 3 294,46

48 K B605 Dopravné set 1,000 9 412,75 9 412,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Předmětem rozpočtu nejsou aktivní prvky, PC stanice a uživatelské SW (antivirus, windows, apod.), záložní UPS ; Předmětem nabídky je 

kabelová příprava pro napojení na telefonního operátora s ukončením v DR_1 a venkovní MiS krabici (vybavené) na fasádě objektu (přesné 

místo bude upřesněno při realizaci)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 760,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 110 760,71 15,00% 16 614,11

Cena s DPH v CZK 127 374,82

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.3 - INTERCOM

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 760,71

C - IP Interkom - INT 64 182,40

M - INSTALAČNÍ MATERIÁL 27 893,99

Z - HZS 18 684,32

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.3 - INTERCOM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 110 760,71

D C IP Interkom - INT 64 182,40

1 K C001

IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, 

TCP / IP komunikace, grafické menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa 

při zanechání vzkazu

ks 3,000 7 155,16 21 465,48

P

Poznámka k položce:

IP handsfree videomonitor, provedení bílý plast, 7" barevný dotykový LCD displej s rozlišením 800x480, H264 komprese, TCP / IP komunikace, 

grafické menu, dotyková tlačítka, možnost automatického záznamu obrázků po zazvonění nebo videa při zanechání vzkazu po vložení micro SD 

karty (není součástí balení), interkom v rámci více monitorů v bytě (max.6 monitorů), připojitelnost až 20 dveřních jednotek a 8 ks externích CCTV 

Dahu IP kamer, podpora přenosu video hovoru / push notifikace na Android a iOS smartfony přes internet (aplikace gDMSS Plus nebo iDMSS 

Plus), 1x RJ45 konektor pro připojení do sítě, 6x NO kontakt pro připojení alarmových vstupů - funkce EZS ústředny, 1x NO alarmový výstup, 

ovládání 1 zámku, přizvonění od dveří, napájení externím zdrojem 12VDC / 600mA (zdroj není součástí balení), nebo Dahua PoE switchem (pro 

napájení není možné použít standardní typ PoE switche), montáž na povrch, rozměry 200x136x21mm, interiérové použití

2 K C002

IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez 

provedení, 1,3Mpx barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové 

rozhraní, LED přisvícení sní

ks 2,000 5 634,47 11 268,94

P

Poznámka k položce:

IP dveřní kamerová jednotka, video modul s elektronikou a s jedním tlačítkem, podsvícená jmenovka, antivandal nerez provedení, 1,3Mpx 

barevná kamera, 110° úhel pohledu, H264 komprese, TCP / IP komunikace, nastavení přes webové rozhraní, LED přisvícení snímaného 

prostoru, funkce zanechání vzkazu uživateli, IP43, 1x kontakt NO / NC pro ovládání zámku, 1x NO kontakt odchodového tlačítka, 1x RS 485 pro 

připojení modulu ovládání 2. dveřního zámku DEE 1010A, napájení 12VDC / 800mA (zdroj není součástí balení), montáž pod omítku do 

instalačního rámečku, rozměry 140x130x32mm, bez instalační krabice

3 K C003
Modul pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka, podsvícené jmenovky, nerez provedení, nastavování přes webové 

rozhraní, napájení z dveřní jednotky, montáž do instalačního rámečku, rozměry 110x110x25mm
ks 2,000 1 553,10 3 106,20

4 K C004 Instalační rámeček pro 2 moduly IP modulárního systému Dahua, nerez, rozměry 146x255mm ks 2,000 1 350,73 2 701,46

5 K C005
Instalační krabice pod omítku, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 143x255x50mm, 

pro instalaci potřebný rámeček VTO200A-FP2
ks 2,000 561,00 1 122,00

6 K C006
Instalační krabice na omítku s dešťovou stříškou, pro 2 moduly a rámeček IP modulárního systému Dahua, kovová, rozměry 

147x258x80mm, pro instalaci potřebný rámeček VTO200A-FP2
ks 2,000 655,13 1 310,26

7 K C007
Modul pro ovládání 2. zámku, napájení z dveřní jednotky, výstupní NO / NC relé, přes RS485 připojitelné pouze k dveřním 

jednotkám VTO 2000A, VTO200A-C
ks 1,000 1 364,85 1 364,85

107.3 - INTERCOM

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

8 K C008

Dahu PoE switch, 2x10/100Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24V/max.45W) pro připojení video monitorů, (nelze použít napájení 

standardním Poe switchem) napájení 24 VDC, napájecí adaptér 24VDC/2,5A je součástí, montáž na DIN lištu, rozměry 

179x107x30mm

ks 2,000 2 304,24 4 608,48

9 K C009 Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, dlouhá lišta ks 2,000 5 600,58 11 201,16

10 K C010 Kabelová zadlabavací průchodka (260x18x16mm) ks 2,000 668,30 1 336,60

11 K C011 Odchodové tlačítko k brance, kompletní včetně KO68 a zasekání do sloupku branky kpl. 1,000 432,99 432,99

12 K C012 zvonkové tlačítko k dveřím bytů, kanceláře, kompletní včetně KO68 a zasekání pod omítku kpl. 4,000 432,99 1 731,96

13 K C013 Napájecí zdroj 24VDC/2A, instalace na DIN lištu (5 modulů), plynulá regulace trimrem 19,5-27,5 VDC KS 1,000 2 532,02 2 532,02

D M INSTALAČNÍ MATERIÁL 27 893,99

14 M M001 Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný Sykfy 4x2x0,5 m 30,000 28,24 847,20

15 M M002 Patch kabel CAT5E UTP 1m ks 8,000 80,95 647,60

16 M M003 Kabel U/UTP drát CAT5E, LSZH box 305m C5E UTP LSZH m 220,000 18,83 4 142,60

17 M M005 CYKY 3Cx1,5, napájecí kabel 230V CYKY 3Cx2,5 m 30,000 27,30 819,00

18 M M006 Kabel FTP CAT5E venkovní m 80,000 28,24 2 259,20

19 M M007 Kabel zemní TCEKPFLE 3x4x0,8 m 45,000 67,77 3 049,65

20 M M008 Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí, apod. ks 80,000 38,59 3 087,20

21 M M009 Jistič 10A/230V ks 1,000 197,67 197,67

22 M M010 PVC trubka ohebná Pr.25mm m 30,000 21,65 649,50

23 M M011 PVC trubka ohebná Pr.32mm m 20,000 26,36 527,20

24 M M012 Chránička zemního kabelu HDPE 06050 m 30,000 67,77 2 033,10

25 M M013 Vysekání drážky cihla, beton m 40,000 160,02 6 400,80

26 M M014 Průraz zdí cihla-beton, izotermický plech, obvodové stěny, apod., 60 - 90cm ks 7,000 192,96 1 350,72

27 M M015
Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné 

kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, instalace a protažení kabeláže ve sloupku branky, 

apod.

kpl 1,000 1 882,55 1 882,55

D Z HZS 18 684,32

28 K Z001 Závěrečné odzkoušení systému set 1,000 395,34 395,34

29 K Z002 Projektová technická dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 3 294,46 3 294,46

30 K Z003 Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle požadavků investora a IT oddělení hod 8,000 376,51 3 012,08

31 K Z004 Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 1,000 376,51 376,51

32 K Z005 Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly, atd. hod. 3,000 329,45 988,35

33 K Z006 Zaškolení obsluhy systému hod 4,000 301,21 1 204,84

34 K Z007 Dopravné / cestovné set 1,000 9 412,74 9 412,74

P

Poznámka k položce:

Předmětem nabídky a řešení není příprava pro instalaci el.mg. Zámků do vstupních dveří a do vstupní branky oplocení a musí být provedeno při 

výrobě - nutno konzultovat při realizaci s dodavatelem. Poznámka:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 619,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 124 619,10 15,00% 18 692,87

Cena s DPH v CZK 143 311,97

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.4 - STA

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 619,10

D - STA PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA ,2 DRUŽICE,11 VÝSTUPŮ 53 837,01

    M - Materiál 53 837,01

S - Montáže 70 782,09

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.4 - STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 124 619,10

D D STA PŘÍJEM A ROZVOD SAT-STA ,2 DRUŽICE,11 VÝSTUPŮ 53 837,01

D M Materiál 53 837,01

1 M D001 KOTVENÍ STOŽÁRU DO STŘECHY VČETNĚ ÚCHYTŮ kpl 1,000 8 471,47 8 471,47

2 M D002 STOŽÁR d=60mm,4m žár FeZn ks 1,000 1 364,85 1 364,85

3 M D003 PLASTOVÁ KRABICE SCAME IP54 500x330x120 ks 1,000 1 487,21 1 487,21

4 M D004 CY/CYA 6 mm2 Zž m 30,000 15,06 451,80

5 M D005 TRUBKA OCHRANNÁ PRO LEHKÉ NAMÁHÁNÍ, trubka KOPOFLEX  75 KF09075 m 40,000 20,71 828,40

6 M D006 CY/CYA 4 mm2 zž m 35,000 13,18 461,30

7 M D007 CYKY 3Cx2,5 mm2 zž m 40,000 21,65 866,00

8 M D008 TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm m 90,000 8,47 762,30

9 M D009 ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V,AC 16A S KRABICÍ ks 2,000 136,48 272,96

10 M D010
DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL (HMOŽDINY,VRUTY,OZNAČ. ROZVÁDĚČŮ,STAHOVACÍ PÁSKY, ZATĚSNĚNÍ 

PROSTUPŮ…)
ks 1,000 517,70 517,70

11 M D011 JISTIČ PRO STA LPE B16/1 ks 1,000 122,37 122,37

12 M D012 ANTÉNA VKV FM dipol ks 1,000 423,57 423,57

13 M D013 ANTÉNA Fracarro logáro 11 dB ks 2,000 545,94 1 091,88

14 M D014 VÝLOŽNÉ RAMENO ks 1,000 230,61 230,61

15 M D015 ANTÉNA  PARABOLICKÁ Al 87 cm ks 1,000 1 091,88 1 091,88

16 M D016 MULTIFEED PRO 2 DRUŽICE ks 1,000 227,79 227,79

17 M D017 LNB "BLACK ULTRA" QUATRO 0,2 dB ks 2,000 541,23 1 082,46

18 M D018 GROUND BLOCK BLANKOM "GEB200" ks 6,000 269,20 1 615,20

19 M D019 BLESKOJISTKA  TŘ.II. NA ROZHRANÍ LPZ0B - LPZ1 ks 11,000 164,72 1 811,92

107.4 - STA

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

20 M D020 ZESILOVAČ DOMOVNÍ TERRA ks 1,000 1 750,77 1 750,77

21 M D021 FILTR ks 1,000 158,13 158,13

22 M D022 ODLAĎOVAČ ks 1,000 169,43 169,43

23 M D023 ZÁSUVKOVÉ POLE - 6 ZÁSUVEK S PŘEPĚŤOVOU OCHR. ks 1,000 275,79 275,79

24 M D024 KOAX.KABEL BELDEN "H121/BLACK PE"  ANTÉNY m 350,000 21,65 7 577,50

25 M D025 KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC ROZVODY m 385,000 19,77 7 611,45

26 M D026 KOAX.KABEL BELDEN "H121/WHITE PVC STOUPACÍ VEDENÍ m 185,000 21,65 4 005,25

27 M D027 ZÁSUVKA TV/R/SAT ks 11,000 145,90 1 604,90

28 M D028 MULTISWITCH PROFI 8/12 ks 1,000 2 805,00 2 805,00

29 M D029 F KOMPRESNÍ  KONEKTOR CABELCON BEZ ROZLIŠENÍ ks 60,000 27,30 1 638,00

30 M D030 Ff SPOJKA PROFI ks 5,000 17,88 89,40

31 M D031 ÚTLUMOVÝ ČLÁNEK F DLE MĚŘENÍ ks 1,000 164,72 164,72

32 M D032 ROZVÁDĚČ STA 600x600x180 KOMAXIT ks 1,000 2 805,00 2 805,00

D S Montáže 70 782,09

33 K S001 KOORDINACE ,PŘIDRUŽENÉ KOMPLETAČNÍ VÝKONY hod 4,000 395,34 1 581,36

34 K S002 MONTÁŽ KOTVENÍ NA STŘECHU ks 1,000 894,21 894,21

35 K S003 VYNESENÍ A MONTÁŽ STOŽÁRU (4m) DO KOTVENÍ ks 1,000 1 693,94 1 693,94

36 K S004 MONTÁŽ TRUBKY/ LIŠTY  BEZ ROZLIŠENÍ VČETNĚ SPOJ.MAT. m 40,000 30,12 1 204,80

37 K S005 MONTÁŽ ROZVODNICE ks 1,000 136,48 136,48

38 K S006 ZNAČENÍ TRASY VEDENÍ m 40,000 14,12 564,80

39 K S007 DEMONTÁŽ/MONTÁŽ (ÚPRAVY) PLECH.OCHR.KRYTŮ TRASY h 1,000 367,10 367,10

40 K S008 VERTIKÁLNÍ PRŮRAZ STROPU A ZAČIST. do 50 mm ks 3,000 141,19 423,57

41 K S009 PRŮRAZ  d=60 mm A ZAČISTĚNÍ ks 22,000 301,21 6 626,62

42 K S010 VYSEKÁNÍ DRÁŽKY CIHLA, BETON m 85,000 112,89 9 595,65

43 K S011 VYSEKÁNÍ DRÁŽKY CIHLA, BETON STOUPACÍ VEDENÍ m 40,000 169,43 6 777,20

44 K S012 MONTÁŽ CYKY KABELU DO 2,5mm2 m 40,000 15,06 602,40

45 K S013 MONTÁŽ CY VODIČE POSPOJOVÁNÍ m 75,000 13,18 988,50

46 K S014 UKONČENÍ VODIČE 1 ŽÍLA ks 4,000 13,18 52,72

47 K S015 MONTÁŽ TRUBKA OHEBNÁ PVC 25mm m 90,000 16,94 1 524,60

48 K S016 ÚPRAVY V ROZVÁDĚČI SILNOPROUDU-DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE VYŘEZÁNÍ OTVORU DO KRYTU,MONTÁŽ 

PŘÍSTROJE
set 1,000 1 270,72 1 270,72

49 K S017 MONTÁŽ A ZAPOJENÍ ANTÉNY ks 3,000 80,01 240,03

50 K S018 MONTÁŽ PARABOLICKÉ ANTÉNY  S MULTIFEED ,2xQUATRO ks 1,000 922,45 922,45

51 K S019 MONTÁŽ PAS.PRVKU,PŘEP.OCHRANY,ZEM.BLOKU ks 18,000 16,94 304,92

52 K S020 MONTÁŽ ÚČ.ZÁSUVKY ks 11,000 141,19 1 553,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

53 K S021 MONTÁŽ F ,IEC KONEKTORU,ODPORU,SPOJKY ks 75,000 32,94 2 470,50

54 K S022 MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ MODULU ZDROJE,ZESIL.,PŘIJÍMAČE ks 2,000 169,43 338,86

55 K S023 MONTÁŽ,ADJUSTÁŽ  MULTISWITCHE 8/12 ks 1,000 272,97 272,97

56 K S024 PROTAŽENÍ/ULOŽENÍ KOAX.KABELU BEZ ROZLIŠENÍ m 735,000 11,30 8 305,50

57 K S025 PROTAŽENÍ/ULOŽENÍ KOAX.KABELU STOUPACÍ VEDENÍ m 185,000 11,30 2 090,50

58 K S026 SMĚROVÁNÍ ANTÉNY DO OPTIMA PŘÍJMU ks 2,000 122,37 244,74

59 K S027 SMĚROVÁNÍ PARABOLY DO OPTIMA PŘÍJMU 2xLNB ks 1,000 338,86 338,86

60 K S028 MĚŘENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ ks 25,000 35,77 894,25

61 K S029 MĚŘENÍ ÚROVNÍ SIGNÁLŮ NA ÚČ.ZÁSUVKÁCH ks 11,000 42,36 465,96

62 K S030 KOMPLEXNÍ SEŘÍZENÍ HLAVNÍ STANICE A AKTIVNÍCH PRVKŮ hod 4,000 414,16 1 656,64

63 K S031 DOKUMENTACE,VČETNĚ SKUTEČNÉHO STAVU hod 10,000 357,68 3 576,80

64 K S032 KOORDINACE A MĚRENÍ PŘED MONTÁŽÍ hod 10,000 338,86 3 388,60

65 K S033 PŘESUNY HMOT A DOPRAVA kpl 1,000 9 412,75 9 412,75

P

Poznámka k položce:

Poznámka:; Rozpočet neobsahuje koncová zařízení,přístupové moduly a karty.; Rozpočet dále neobsahuje dodávky a montáže jiných 

profesí,které je nutno koordinovat:;  - CY4 mm2 žz pro pospojování a vyrovnání potenciálů  na HOP ,;  - Přívod silnoproudu samostatně jištěný 

10A ,;  - Ostatní záležitosti,vyplynoucí z koordinačních jednání (např.napájení a komponenty pro WiFi…);  - Opatření a doplňující technická 

řešení,vyplývající z platných ČSN pro hromosvodní soustavu;  - (jsou rozpočtovány svodiče přepětí třídy II.anténa musí spadat do zóny LPZ0B a 

stožár není spojen s hromosvodem!).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 137 382,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 137 382,78 15,00% 20 607,42

Cena s DPH v CZK 157 990,20

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.5 - CCTV

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 137 382,78

E - IP Kamerový systém - CCTV 36 464,94

F - Kamery 47 871,55

G - Datové rozvaděče, stavební přípomoce 27 725,96

Z - HZS 25 320,33

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.5 - CCTV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 137 382,78

D E IP Kamerový systém - CCTV 36 464,94

1 K E001

Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, 

MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x 

audio výstup, alarm I/O

ks 1,000 8 565,60 8 565,60

P

Poznámka k položce:

Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované formáty H.264, MJPEG, záznam max. 

do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 8x audio z IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" 

HDD Max. 8TB (bez HDD), výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahu, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, 

součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)

2 K E002 LCD LED monitor, 22", HD 1680x1050, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 230V pro použití 7 dní v týdnu, 24 hod ks 1,000 5 374,64 5 374,64

3 K E003 SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 měsíců ks 1,000 1 826,07 1 826,07

4 K E004 Záložní zdroj UPS 1000 VA pro CCTV, FSP ks 1,000 14 156,77 14 156,77

5 K E005

Dahua switch 8x 10/100 Mbps +1 x Gbit +1 x SFP Gbit, podpora Poe pro 8 portů, 8 * POE (IEEE802.3af) z toho první čtyři 

POE + (IEEE802.3), porty 1 a 2 do 60W, porty 3 a 4 do 30W, celkem na všechny porty max 120W, napájení 100-240VAC, 

rozměry 300x220x45 mm

ks 1,000 6 541,86 6 541,86

D F Kamery 47 871,55

6 K F001

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel 

Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický 

zoom objektiv 2,7-12

ks 6,000 6 221,55 37 329,30

P

Poznámka k položce:

2 MPx kamera IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3 " 2Megapixel Aptina CMOS čip, 

maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel záběru 78°-

28°, 3DNR, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, slot na Micro SD kartu max 64GB, napájení 12VDC, 710mA, 

PoE, IP66, rozměry 70x80x213mm, hmotnost 0,65 kg

7 K F002

2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 

2Megapixel Aptina CMOS čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), 

motorický zoom objektiv 2

ks 1,000 6 127,70 6 127,70

107.5 - CCTV

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

2 MPx kamera IP dome exteriérová antivandal barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 20m, 1/3" 2Megapixel Aptina CMOS 

čip, maximální rozlišení 1920 x 1080 px @ 25fps, citlivost barevná 0.01Lux/F1.4, 0LUX (IR LED), motorický zoom objektiv 2,7-12 mm, úhel 

záběru 72°-28°, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR, ONVIF, komprese H264/MJPEG, duální kódování, napájení 12VDC, 625mA, PoE, IK10, 

IP66, rozměry 122x89mm, slot na MicroSD kartu (max 64GB), hmotnost 0,65 kg

8 K F003
Propojovací box, hliníkový, pro kamery Dahua, kompatibilní s modely HAC-HFW [R], IPC-HFW [R], IPC-HDW [S], HAC-

HDW [S / C], PFA150, PFA151, PFA152, rozměry 134x134x55mm hmotnost 0,5 kg, nosnost 3kg
ks 7,000 630,65 4 414,55

D G Datové rozvaděče, stavební přípomoce 27 725,96

9 K G001 Patch kabel CAT5E UTP 1m LACSON 956AMGY-1010 ks 16,000 80,95 1 295,20

10 K G002 Kabel U/UTP drát CAT5E, LACSON, LSZH box 305m C5E UTP LSZH m 380,000 18,83 7 155,40

11 K G003 CYKY 3Cx2,5, napájecí kabel 230V CYKY 3Cx2,5 m 35,000 33,89 1 186,15

12 K G004 Propojovací krabice GEWIS box, univerzální, modulární, vybavená DIN, RSA, apod. ks 1,000 1 948,44 1 948,44

13 K G005 PVC trubka ohebná FLEX 25 m 30,000 19,77 593,10

14 K G006 PVC trubka ohebná FLEX 32 m 20,000 24,47 489,40

15 K G007 Vysekání drážky cihla, beton m 35,000 131,78 4 612,30

16 K G008 Průrazy přes nosné konstrukce, stavební přípomoce, atd. ks 14,000 263,56 3 689,84

17 K G009 Jistič 16A/230V ks 1,000 214,61 214,61

18 K G010 Elektro příchytky, svěrné spony pro uchycení kabeláže do SDK konstrukcí, apod. ks 150,000 38,59 5 788,50

19 K G011
Pomocný instalační materiál, implementace do modulárních boxů, úprava datového rozvaděče, blíže nespecifikovatelné 

kompletační výkony, propojovací kabeláž, konektory RJ45, napájecí, apod.
kpl 1,000 753,02 753,02

D Z HZS 25 320,33

20 K Z001 Dodatečné zaměření a nastavení kamer, kamerová zkouška s investorem hod 8,000 376,51 3 012,08

21 K Z002 Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle požadavků investora a IT oddělení hod 8,000 611,83 4 894,64

22 K Z003 Revize systému CCTV kpl 1,000 1 882,55 1 882,55

23 K Z004 Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly, atd. hod. 3,000 329,45 988,35

24 K Z005 Přepojení rozvaděče elektro pro přívod 230V hod. 1,000 329,45 329,45

25 K Z006 Projektová technická dokumentace skutečného stavu, certifikáty, prohlášení o shodě, apod. kpl 1,000 3 294,46 3 294,46

26 K Z007 Zaškolení obsluhy systému hod 5,000 301,21 1 506,05

27 K Z008 Doprava set 1,000 9 412,75 9 412,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 092,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 34 092,96 15,00% 5 113,94

Cena s DPH v CZK 39 206,90

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.6 - DT

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 092,96

H - Docházkový terminál 34 092,96

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.6 - DT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 34 092,96

D H Docházkový terminál 34 092,96

1 K H001
Biometrická docházková čtečka, zaměstnance identifikuje na základě otisku prstu. Ve čtečce otisků prstů je integrovaná také 

čtečka čipů.
ks 1,000 29 744,25 29 744,25

2 K Z001 Oživení systému, naprogramování, nastavení LAN sítě, komunikačních protokolů dle požadavků investora a IT oddělení hod 8,000 367,10 2 936,80

3 K Z002 Doprava set 1,000 1 411,91 1 411,91

P

Poznámka k položce:

Kabelová příprava je řešena v rámci strukturované kabeláže Poznámka:; Specifikace:, Parametr  Hodnota, Způsob identifikace  Otisk prstu / čip / 

čip + otisk / čip nebo otisk, Senzor otisků prstů  Optický senzor rozlišení 500 dpi – čtení i vlhkých otisků prstů., Optický senzor je odolný proti 

poškrábání, nárazu, vibracím, a elektrostatickému výboji., Doba ověření  ? 0,7s, Čipy  EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13,56 MHz, CPU  32 

bit ARM9 mikroprocesor 800 MHz, Displej  Podsvícený barevný 3,5” TFT, 65 000 barev, rozlišení 320 × 240 bodů, Tlačítka  Příchod, Odchod, 4 

přerušení (Služebně, Lékař, Přestávka, Ostatní), Kapacita paměti  200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů, Připojení k PC  TCP/IP, 

Otevírání dveří  ANO, Wiegand  ANO, Napájení  12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V, Rozměry  205 (š) × 145 (v) × 50 (h) mm, Provozní teplota  0 – 

45 °C, Provozní vlhkost  20 – 80 % (určena pro vnitřní použití), Příslušenství  Držák na zeď, hmoždinky, šroubky, napájecí zdroj, síťový kabel 

UTP,, administrátorská karta ; Technologie a typ čtečky je navržen dle požadavků investora a jedná se o rozšíření stávajícího systému 

docházkového systému, není přípustné volit jinou technologii. Bližší specifikaci, nastavení, oživení je nutné konzultovat s oddělením IT investora a 

není předmětem této dokumentace.

107.6 - DT

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 857,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 25 857,15 15,00% 3 878,57

Cena s DPH v CZK 29 735,72

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.7 - ZP

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 857,15

C46M - Zemní práce 19 104,03

M - Materiály 6 753,12

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud

107.7 - ZP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 25 857,15

D C46M Zemní práce 19 104,03

1 K 460200263 kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 m 35,000 145,90 5 106,50

2 K 460200303 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3 m 5,000 176,96 884,80

3 K 460300006 hutnění zeminy vrstvy 20cm m3 30,000 83,40 2 502,00

4 K 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 40,000 5,54 221,60

5 K 460560263 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy m 35,000 62,41 2 184,35

6 K 460560303 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 vč.hutnění zeminy m 5,000 89,23 446,15

7 K 460620006 osetí povrchu travou m2 30,000 10,61 318,30

8 K 596000001 kladení dlažby do lože z písku stav. dlažba m2 2,000 190,51 381,02

9 K 998900001
pomocný instalační materiál, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, nepředvídatelné práce nutné pro kompletní 

provedení zemních výkopových prací a uvedením povrchu do původního stavu
kpl 1,000 941,27 941,27

10 K 998900002 Geodetické zaměření kabelových tras a výkopu, dokumentace skutečného stavu kpl. 1,000 5 176,77 5 176,77

16 K 998900003 HZS kpl. 1,000 940,27 940,27

11 K 998900009 PPV % 1,000 1,00 1,00

D M Materiály 6 753,12

12 M 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm m 40,000 4,71 188,40

13 M 90001 kopaný písek m3 20,000 210,09 4 201,80

14 M 990002 Travní semeno kg 12,000 157,69 1 892,28

15 M 990005 Podružný materiál kpl 1,000 470,64 470,64

107.7 - ZP

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

107 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 221,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 126 221,51 15,00% 18 933,23

Cena s DPH v CZK 145 154,74

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

200 - Vodovodní přípojka

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 126 221,51

HSV - Práce a dodávky HSV 126 221,51

    1 - Zemní práce 49 704,15

    4 - Vodorovné konstrukce 2 747,49

    8 - Trubní vedení 55 580,38

    998 - Přesun hmot 18 189,49

200 - Vodovodní přípojka

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

Strana 68 z 74

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 126 221,51

D HSV Práce a dodávky HSV 126 221,51

D 1 Zemní práce 49 704,15

4 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,320 329,45 434,87

5 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 51,030 301,21 15 370,75

6 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 15,309 23,53 360,22

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 51,030 47,06 2 401,47

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,309 253,20 3 876,24

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 15,309 94,13 1 441,04

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 27,556 164,72 4 539,02

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35,721 85,66 3 059,86

13 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 11,907 301,21 3 586,51

14 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 21,433 372,74 7 988,94

44 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 85,500 61,18 5 230,89

45 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 85,500 14,12 1 207,26

46 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 2,000 103,54 207,08

D 4 Vodorovné konstrukce 2 747,49

43 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,402 807,61 2 747,49

D 8 Trubní vedení 55 580,38

23 K 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 56,700 98,83 5 603,66

24 M 286159270 trubka vodovodní tlaková RC protect (PE 100 RC) 40x3,7 SDR 11, kotouče 100 m m 57,000 202,37 11 535,09

25 M 42242273-1 Vodič, kabel CU na potrubí m 114,000 22,59 2 575,26

26 M 42242273-2.1 Výstražná folie š.33 cm - POZOR VODA m 57,000 13,18 751,26

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

200 - Vodovodní přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K 879161111.1 Montáž napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, vč. materiálu kus 1,000 17 535,94 17 535,94

41 K 893811111 Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,2 m kus 1,000 1 775,24 1 775,24

42 M 56230560-1 Vodoměrná tubusová šachta kus 1,000 15 455,66 15 455,66

33 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 1,000 348,27 348,27

D 998 Přesun hmot 18 189,49

39 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 27,605 658,92 18 189,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: IČ:

Čtyřlístek - příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 64617874

DIČ: CZ64617874

Projektant: IČ:

Ing. Kirkopulos DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 393 378,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 393 378,15 15,00% 59 006,72

Cena s DPH v CZK 452 384,87

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov

300 - Kanalizační přípojka

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní 

části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností 

projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let.) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky 

soupisu prací plně odkazují.  Soupis prací sestaven dle stupně DSP, v rozsahu prováděcí dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 393 378,15

HSV - Práce a dodávky HSV 393 378,15

    1 - Zemní práce 216 050,38

    2 - Zakládání 8 008,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 81 689,44

    4 - Vodorovné konstrukce 6 325,14

    8 - Trubní vedení 45 442,68

    998 - Přesun hmot 35 862,51

300 - Kanalizační přípojka

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 20.06.2019

Zadavatel: Čtyřlístek - příspěvková organizace Projektant: Ing. Kirkopulos

Uchazeč: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 393 378,15

D HSV Práce a dodávky HSV 393 378,15

D 1 Zemní práce 216 050,38

4 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,500 318,43 159,22

5 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 57,120 298,43 17 046,32

6 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 17,136 151,22 2 591,31

20 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 139,210 340,04 47 336,97

21 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 69,605 22,00 1 531,31

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 196,330 70,97 13 933,54

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 104,173 209,62 21 836,74

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 104,173 49,45 5 151,35

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 104,173 112,01 11 668,42

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 170,557 76,01 12 964,04

22 M 583336880 kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 t 141,120 406,44 57 356,81

12 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 20,961 494,45 10 364,17

13 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 37,730 342,44 12 920,26

15 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 192,300 4,67 898,04

16 M 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinná kg 4,000 72,97 291,88

D 2 Zakládání 8 008,00

29 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5 m2 154,000 20,16 3 104,64

31 M 693110040 geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 230 g/m2 m2 154,000 31,84 4 903,36

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 81 689,44

32 K 386411114 Čistírna odpadních vod z polypropylenu domovní počet EO 13-20 kus 1,000 81 689,44 81 689,44

Dům pro sociální účely, ul. Vývozní - Sodná, Hrušov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 6 325,14

17 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,812 1 032,11 4 966,51

23 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,313 2 096,22 656,12

24 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,324 2 168,23 702,51

D 8 Trubní vedení 45 442,68

14 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 192,300 26,72 5 138,26

33 K 837354111 Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 - navrtávka kus 1,000 1 440,15 1 440,15

34 M 597133280-7 ODBOČKA FABEKUN 400 X 200 (tloušťka 50-200mm) - kloub kus 1,000 2 800,29 2 800,29

2 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 78,700 284,83 22 416,12

19 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 1,500 356,84 535,26

35 K 877310310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 5,000 165,62 828,10

36 M 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 5,000 100,81 504,05

25 K 894812001 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok kus 5,000 848,09 4 240,45

26 K 894812033 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 5,000 992,10 4 960,50

27 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 5,000 55,05 275,25

28 K 894812051 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t kus 5,000 460,85 2 304,25

D 998 Přesun hmot 35 862,51

18 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 47,332 757,68 35 862,51
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