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DOHODA O PROVEDENI ZÁCHRANNÉHO
ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

instituce: Severočeská vodárenská společnost a.s. 
adresa: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
ÍČ: 49099469
DIČ:
statutární zástupce: Ing. Martin Matzek, pověřený ředitel odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“) 
a
instituce: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
adresa: Masarykova 11,460 01 Liberec I — Staré Město 
IČ: 00083232
statutární zástupce: Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci, p. o.
(dále jen „zhotovitel“ nebo „SM“)

vyřizuje:. ​........​..........​............... 
datum:. ​..................
číslo jednací: A827/2019

uzavírají tuto smlouvu dle ustanovení § 22 odst. 1, zákona o státní památkové péči 
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ------------------------------------------------------------------------

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro zadavatele archeologický dohled 
a s tím spojené odborné práce při akci:
CL 022 048 Jablonné v P., Mlýnská, Školní- rekonstrukce kanalizace a vodovodu" (Liberecký kraj)

2. V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody, je přiložena kopie výpisu z katastru nemovitostí 
a situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané piochy.

3. Objednatel na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení 
archeologického dohledu.

4. Archeologický dohleo. na lokalitě zahrnuje odborný dozor, dokumentační práce, laboratorní 
ošetření hmotných archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých 
archeologických nálezů při zemních pracích prováděných v lokalitě specifikované v odst. 1 
tohoto článku po dobu dohodou sjednanou.

II. DOBA PLNĚNÍ ------------- ------------------------------ - -— -------------------- — — —

1. Terénní část proběhne září 2019 - listopad 2020
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou 

činnost vykonávat, a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.



3. Nepředpokládané komplikace archeologické, technické či organizační a jejich eventuální vliv 
na dokončení terénní části výzkumu budou řešeny dalším jednáním.

4. V případě rozšíření objemu archeologických prací (objevením základů staveb či rcliktů sídlištních 
objektů, pohřebišť apod.), při kterých mají být odborně zdokumentovány archeologické terény, 
bude uzavřena smlouva na záchranný archeologický výzkum.

5. Výzkum bude dokončen předáním expertního listu ke stavbě. Ten bude vyhotoven do 6 měsíců 
od ukončení terénní části archeologického výzkumu.

TTT. CENA------------------- —--------------------------------------------------------------------------------------------

1. Objednatel se zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu na základě faktur -  účetních 
dokladů vystavených zhotovitelem. Celková předpokládaná cena za archeologický dohled je 
308.700,00 Kč

2. Kalkulace předpokládaných nákladů archeologického dohledu je uvedena v příloze č. 2, 
která je nedílnou součástí této dohody.

3. Zhotovitel si vyhrazuje právo ve zdůvodněných případech přesunout finanční prostředky mezi 
jednotlivými položkami při dodržení celkově sjednané ceny.

4. V případě, že náklady překročí smluvní cenu z důvodu vyšší náročnosti záchranného archeologického 
výzkumu, kterou nebylo možno předvídat, bude smluvní cena upravena po dohodě obou stran 
formou písemného dodatku.

5. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, není plátcem DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Veškeré faktury -  účetní doklady musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 

SbM ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou 
objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.

3. Splatnost faktury -  účetního dokladu se sjednává na 14 dní odjejího doručení objednateli.
4. Obě strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05?  ̂z účtované 

částky za každý den prodlení se zaplacením faktury po jejím termínu splatnosti.
5. V případě odstoupení objednatele od této dohody budou ze strany zhotovitele fakturovány pouze 

náklady vzniklé do data odstoupení od této dohody.

V. PODMÍNKY REALIZACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU------------------------------------------■—

1. Archeologický dohled při výše uvedené akci proběhne v rozsahu definovaném v článku I této dohody.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický dohled, 

proběhnou na náklady objednatele.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele 

maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům (např. UDS s plochou, 
tzv. dorovnávací lžící).

4. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo eventuální dočasné deponie 
zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem.

5. Objednatel zajistí po celou dobu trvání archeologického dohledu nezbytná opatření k zamezení 
vstupu cizích osob na plochu výzkumu (zajištění ostrahy a oplocení).



6. Vedoucí archeologického dohledu vede deník docházky, ve kterém jsou zaznamenány především 
údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu, zejména 
pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu, případné 
při laboratorním zpracování. Tento deník je objednateli kdykoli k nahlédnutí. Nebude-li 
zástupcem objednatele během archeologického dohledu požadován ke schválení, je po ukončení 
archeologického dohledu považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení nákladů 
záchranného archeologického výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.

7. Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci záchranného 
archeologického výzkumu je.​........​....... ​.......................
telefon:
e-mail:. ​........................................................

8. Pověřeným pracovníkem objednatele je 
telefon:
e-mail:

VI. KOORDINACE VÝKONU SMLUVNÍCH ČINNOSTÍ -— -  ----- - ■----- ------— ---- - ------

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména 
pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován 
záchranný archeologický výzkum.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí
v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této dohody mu není 
známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánku 
(příloha č. 1).

3. Objednatel se zavazuje vyrozumět zhotovitele písemnou formou o zahájení prací týden před jejich 
zahájením.

4. Zhotovitel neuvádí plochu výzkumu do původního stavu. Objednatel, popř. prováděcí stavební firma, 
zajistí v součinnosti se zhotovitelem návaznost archeologických a stavebních prací tak, aby nedošlo
k žádnému dalšímu poškození archeologických terénů. Odkryté archeologické terény budou zakryty 
geotextilií a ošetřeny (např. pažením a zapískováním, popř. panely při práci těžké techniky) proti 
dalšímu poničení. Jednotlivé úseky staveniště s prozkoumanou plochou bude předávat pověřený 
zástupce zhotovitele zápisem do stavebního deníku prováděcí stavební firmy.

VII. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN ---------— --------------------------------------------------------

1. Zhotovitel zavazuje sebe a své eventuální subdodavatele provádět práce s maximální šetrností 
k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele 
a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele upravující pravidla pohybu osob 
na staveništi. Zhotovitel neodpovídá za škodu na inženýrských sítích či objektu způsobenou jeho 
pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ--------------------------------------------------------------------------------------

1. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění článku I 
odstavce 4 nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území 
s archeologickými nálezy.



2. Věci touto smlouvou neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných 
předpisů, zejména Občanského zákoníku.

3. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.
5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:

1. Situační plánek akce s vyznačením průběhu inženýrských sítí na zkoumané ploše
2. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

.....................​...................​.................​..... 
​..... ​.................... ​....... ​..... ​.............. ​.................. ​........

........... . .............

íng. Martin Matzek
pověřený ředitel odboru ¡rozvoje a investic

............................​..................​.. . ​...............

...................​................. 
​....................​....​.......​....​.............
.....​...................​.................​. . .....​...

Mgr. Jiří Křížek
ředitel Severočeského muzea v Liberci, p. o.

V
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dne 1 6 -1 0 -2 0 1 9 dne 18.09.2019

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Masarykova 11,460 01 Liberec 1 /  muzeumlb(amuzeumlb.cz /  (+420) 485246111 /  IČ: 00083232 /  www.muzeumlb.cz 
registrace: sp. zn. Pr 562, Krajský soud v Ústí n. L. /  čislo bankovního účtu: 323J461/0100

http://www.muzeumlb.cz


k.ú. JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ



LEGENDA
KANALIZACE -  REKONSTRUKCE 

VODOVOD -  REKONSTRUKCE 

STAVEBNÍ PRUH

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT P.V.

SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE ÚTVAR PROJEKCE
B g g B B B B  AKCIOVÁ SPOLEČNOST SLADOVNICKÁ 1082

463 11 LIBEREC -  VRÁTI SLAVÍCE

VYPRACO VAL: ZO D PO VĚD N Ý PR O JEK TA NT: H LA V N I IN ŽE N Ý R  PRO JEKTU: 

KOLEKTIV NOVOTNÁ ING. NEVOLE
M ANAŽER 0 TVARU: 

ING. FRIDRICH
TEC H N IC KÁ  KONTRO LA: 

ING. NEVOLE

IN VESTO R : KRAJ:

SVS O .S . LIBERECKÝ
FORM ÁT:

2 x A4

P ftILO H A :

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

DATUM :

USTOPAD 2018

STU PEŇ:

DPS

Č ÍSLO  ZA K Á ZK Y:

10976/4

MCE: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ. MLÝNSKÁ, ŠKOLNÍ -  
REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU

M ĚftlTK O :

1 : 1000

Č ÍSLO  VÝKRESU:

C.2
O S LO  PA R E:



Příloha č.2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
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