


Objednávka č. 003P231000788

Adresa zaslání faktury:
Kontron Transportation s.r.o.
[redacted]
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
Česká republika



Dodavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Technická ústředna dopravní cesty
Maletova 10/2363
190 00 Praha 9
Česká republika
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234

Číslo projektu: P231000788
Smlouva č.:

Datum vystavení dokladu: 14.10.2019
Očekávané datum dodání: do konce 11/2019

Vystavil: [redacted]
[redacted]
[redacted]

Kontakt dodavatele: [redacted]
[redacted]
[redacted]

popis	množství	mj.	cena/mj.	částka
V souvislosti s výstavbou nové BTS Židlochovice systému GSM-R objednááme jeden den měření. Jedná se o akceptační měření v úseku Hrušovany u Brna – Židlochovice a kontrolní proměření přilehlého úseku na 1.NŽK., termín: do konce 11/2019	1	den	180 000,00	180 000,00
Souhrn za položky:			Celkem Kč bez DPH	180 000,00
			DPH 21%	37 800,00
			Celkem Kč vč. DPH	217 800,00

Na všech dodacích listech a fakturách uvádějte prosím číslo naší objednávky.



kontron
 Kontron Transportation s.r.o. ©
 Ke Štvanici 656/3
 186 00 Praha 8 | Česká republika
 IČO: 45311005 | DIČ: CZ45311005

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 455610

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2db9b8a1-f280-4513-925b-253a6b7b4232

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.10.2019 10:40:00



67a4c6c4-221d-4c83-9939-e046d30afb8a