

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Příloha č. 1

	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
DVEŘE PLNÉ, P a L JEDNOKŘÍDLÉ D + M				
80 x 197 DP1C 90 EW	ks			220 080,00
80 x 197 DP1C 90 EI	ks			59 220,00
90 x 197 DP1C 90EW	ks			385 900,00
90 x 197 DP1C 90EI	ks			62 350,00
60 x 120 DP1C 90 EW	ks			73 200,00
DVEŘE PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ D + M				
140 x 197 DP1C 90 EW	ks			413 600,00
140 x 197 DP1C 90 EI	ks			156 600,00
140 x 220 DP1C 90 EW	ks			322 680,00
140 x 220 DP1C 90 EI	ks			169 200,00
SPECIÁLNÍ ÚPRAVY				
Úprava pro montáž elmech. zámku-Abloy 560 vč. kabeláže	ks			2 400,00
Úprava pro montáž elmag. desek přístupového systému vč. kabeláže	ks			2 580,00
Dodávka+montáž paníkového kování	ks			13 600,00
Dodávka+montáž synchronizovaného samozavírače	ks			1 700,00
STAVEBNÍ PRÁCE				
Demontáž dveří a zárubní	ks			72 000,00
Oprava betonové podlahy	m ²			29 000,00
Oprava keramické dlažby	m ²			25 600,00
Oprava kamenné dlažby	m ²			52 500,00
Oprava omítek včetně malby	m ²			246 000,00
Oprava požárních ucpávek (INTUMEX)	ks			168 000,00
Vyvěšení a zpětné umístění kabelů	kpl			62 500,00
Ostatní stavební práce	Kč/hod			32 400,00
OSTATNÍ NÁKLADY				
Přesun hmot	t			34 800,00
Skládkovné	t			18 800,00
Vyčištění - úklid staveniště	m ²			52 800,00
Použití služebního vlaku	kpl			16 410,00
DALŠÍ NÁKLADY				
Mimostaveništní doprava	%			282 861,60
VRN - zaměření , dokumentace apod.	%			121 226,40
Celková cena (bez DPH)				3 098 008,00

V Praze

Ing. Richard ZÁRUBA
statutární ředitel
Energie - stavební a báňská a.s.