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Veřejná zakázka č. 123/2019

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru

mowvsxosmzsm Kim . KRAJ
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SKY umo

ČÁST A
Obecná ustanovení Déql/f li )ŽÚÍq ZH

' zkru'uiš.
_pnr čiale

!.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:
„ Mgr. Stanislavem Folwarcznym

ICQ: 70890692 náměstkem hejtmana kraje
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5.
číslo účtu: 27—1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Ing. Štěpán Šňupárek
se sídlem: 30. dubna 2034/14, 702 00, Ostrava —Moravská Ostrava
ICQ: 72978325
DIC:
bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ av části C „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“)
uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoni “). Smlouva je uzavřena v části B podle
ustanovení 52586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení 5 2430
a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
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údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžnmo ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

. Účelem smlouvy je stanovení a úprava podmínek pro zhotovení projektové dokumentace
(pro územní řízení, stavební řízení, výběr zhotovitele stavby a provádění stavby, veškeré
průzkumy, zaměření, podklady, návrhy, studie, měření, vyjádření, stanoviska, analýzy,
souhlasy ajiné dokumenty), pro výkon inženýrské činnosti a získání dokumentů vydaných
příslušnými správními orgány avjinými subjekty, které jsou nezbytné pro realizaci stavby
„Rekonstrukce prostor dílen SPS Ostrava-Vítkovicď. Účelem smlouvy je dále také úprava
podmínek spolupráce při územním a stavebním řízení, při výběru zhotovitele stavby, při
provádění, dokončení, uvedení stavby do provozu a pro výkon autorského dozoru.

Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
Vš 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podn představující alespoň 25% účast
společníka vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

. Vpřípadě, že zhotovitel vybraný postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, který předcházel uzavření této smlouvy, je neplátcem
DPH, bude tato smlouva před nabytím účinnosti vustanoveních souvisejících s DPH
(zejména včl. VII, VIII, XIV a XV) upravena tak, aby odpovídala platným právním
předpisům.

čÁsr B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
„Rekonstrukce prostor dilen SPŠ Ostrava—Vítkovice“ (dále jen „stavba“) a projednat ji
sdotčenými orgány státní správy a účastníky územního astavebního řízení (dále jen
„dilo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované
společností DUPLEX s. r. 0., IČ: 62305433 v prosinci 2018. Podrobná specifikace díla je
uvedena v odst. 2 -6 tohoto článku smlouw.

Dno má následující části a rozsah:

2.1. Zaměřenía průzkumy

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně
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stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav kdatu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude
podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu a zpracování dokumentace
skutečného provedení stavby (pro stávající stav).

Předmětem této části díla dále budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace dle odst. 2.2 tohoto článku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy:
- stavebně-technický průzkum,

. radonový průzkum.

V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván.

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený
touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.

2.2. Projektová dokumentace „iednostupňová“ vroaahu pro provádění
stavby (DPS), (dále také „projektová dokumentace“)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy
a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených
realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část,
čímž se rozumí doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky správních řízení včetně
správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) zejména závazná
stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů.
V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr
stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolení, bude projektová
dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb.

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle 23“ 89 až 5 95 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis práva“).

Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních
objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních
nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů a soupisu prací.

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
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Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž velektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle
odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých
stavebních objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem dila, budou objednateli předány takto:

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány
ve 2 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány
vždy v 6 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty
a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf. (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude
na CD zřetelně označena). Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí
objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník
stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni platné v době
zpracování.

Voceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou deňnovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou speciňkaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací
budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny vcenové soustavě.
Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,
bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosu' nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný sohledem na druh
avelikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatřmí z hlediska časové
potřeby i způsobu provedení.

. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy zpracuje zhotovitel
návrh časového harmonogramu stavby.

. Projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude obsahovat
všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost
projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace
zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných
Částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové
dokumentace zpracovávat.
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Nad rámec pň'slušné vyhlášky uvedené v odst. 7 tohoto článku smlouvy bude součástí
projektové dokumentace (dila) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika,
v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace
(dílo nebo některá z jeho částO nevyžaduje statické posouzení, tuto
skutečnost autorizovaný statik zdůvodní.

. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části dna vtěchto
termínech:

a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy (1. část dila) do 30 dnů ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 90
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Místem plnění pro předání jednotlivých částí dňa je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.
Předánídíla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených
v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí dila bude provedeno
osobně v sídle objednatele.

Objednatel se zavazuje dno (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
anedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dilo (jeho část) přejímá či nikoli.

. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.
V případě, že v přejímacím řízení bude zjištěno překročení předpokládané hodnoty dle
čl. VI odst.2 písm. 9) této smlouvy, budou důvody tohoto překročení posouzeny
objednatelem, přičemž doba přejímacího řízení bude prodloužena o dobu nezbytnou pro
toto posouzení a o dobu potřebnou pro zajištění rozhodnutí orgánu kraje k dalšímu
postupu.

. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany
se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady
či nedodělky. Vtakovém případě objednatel vady nebo nedodělky speciňkuje
v předávacím protokolu.
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6. Objednatel je oprávněn dilo užít ve smyslu ustanovení 52371 anási. občanského
zákoníku ave smyslu zákona č. 121/2000 Sb., oprávu autorském, oprávech
souvisejících s právem autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:
. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

. všemi způsoby užití,

. vúzemně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními 5 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům
CR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 5.680.000,- Kč
bez DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla.
Pokud však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které
nepředpokládala žádná ze smluvních stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit
či zapříčinit, pak se o vadu díla nejedná.

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně.
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty
řádně zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí
zhotoviteli, zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda
má zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude
následně předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení
objednateli do zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na dne přerušují.

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení
(viz čl. Vodst. 3 této smlouvy), pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů
od předložení dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení
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předpokládané hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž
posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané hodnoty.
V případě, že zhotovitel tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané
hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude objednatelem převzato.

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, kdotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím
sekprojektově dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy.
Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout vpísemné
podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních
dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle
požadavek na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení
(za písemné sdělení se považujei sdělení zaslané elektronicky) na:

. e-mail: nebo

. adresu: 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava —Moravská Ostrava,
nebo

. do datové schránky 6pziw44
i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životniho prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. 9)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

. Je-li objednatelem zhotoviteli předána speciňkace vybavení stavby (strojního vybaven'),
je zhotovitel povinen dilo provést včetně zapracování stavební přípravy pro toto vybavení
a dno musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, prostorová
koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce)
z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vybavení.

. Objednatel se zavazuje, že vrozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

. Cena dílaje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cásti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH 0/0 (v Kč) DPH (v Kč)

(v Kč)
1. část Zaměření a průzkumy

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 60 000 12 600 72 600

1. část celkem 60 000 12 600 72 600

2. část PD jednostupňové
GI. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 118 800 24 948 143 748
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Cásti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH 0/0 (v Kč) DPH (v Kč)

(v Kč)

2. část cekem 118 800 24 948 143 748

Cena celkem 178 800 37 548 216 348

. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádně a úplné provedení díla.

. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze
ji překročit.

Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dno snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí dila, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
dila v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII .
Platební podmínky

. Zálohy nejsou sjednány.

. Vsouladu se zákonem oDPH sjednávají smluvní strany dnčí plnění. Dílčí plnění
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za
první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

. po předání projektové dokumentace die čl. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena
za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 123/2019),

b) předmět smlouvy, tj. text „Zpracování PD - Rekonstmkce prostor dílen SPŠ Ostrava-
Vítkovice“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. 11 odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacům protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
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e) lhůtu splatnosti faktury,

f) výši pozastávky,

g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

Faktury (samostatná zdanitelné plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny dila dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny ph'slušné části díla včetně DPH
a na zbývající část ceny dila, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části
dna) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny
pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:

a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného stavebního povolení případně sdělení stavebního úřadu, že daný
stavební záměr nevyžaduje stavební povolení,

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela
dokončena a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem
započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 12
měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek
požádat uplynutím této lhůty.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dno (jeho část) přejímá.

Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—Ii objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 109a zákona o DPH
ahodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.
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Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
dňa, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
wplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.

. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certiňkát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.

Práva : vadného plnění

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
kobjektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení dňa a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 —2.2 této smlouvy.

. Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dno při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dilo bylo vadné již při převzetí, neprokáže—li zhotovitel opak.

. Vyskytne—li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 3 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

Zpracování PD —Rekonstrukce prostor dílen SPŠ Ostrava-Vikovioe H 10



Veřejná zakázka č. 123/2019

Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená včl.I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI .
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny pň'slušné
části dna, sjejímž předáním je zhotovitel vprodlení, a to za každý izapočatý den
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Dojde-li knesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentaci a zároveň
vdůsledku tohoto nesouladu dojde kdodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy
o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
5 % z ceny díla včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-Ii
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč.

S. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH
za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na
poskytnutí dodatečné informace.

6. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST c
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XII.
Předmět plnění

1. Příkaznik se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
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a) inženýrskou činnost pro stavbu „Rekonstrukce prostor dílen SPŠ Ostrava-Vítkovice“
za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona,
na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská
činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravípň práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem
požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby je speciňkován vodst. 3 tohoto článku
smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

V rámci úkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování oznámení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu
kprojektovanému záměru stavby, případně zpracování žádosti o stavební povolení
s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání vč.
dokladů ovýsledcích projednání spříslušnými orgány a organizacemi pověřenými
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení. Oznámení příslušnému
stavebnímu úřadu musí být příkazníke'n podáno spolu s projektovou dokumentací dle
čl. III odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy, tak aby stavební úřad mohl daný záměr
posoudit a dle stavebnnio zákona vydat sdělení, zda bude nutné pro stavbu žádat
stavební povolení. Příkazník bude postupovat v souladu se závěry sdělení stavebního
úřadu, a to jednou z variant uvedených v první větě tohoto odstavce smlouvy.

b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení,

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení
předá přikaznn< příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením ojejím podání
příslušnému úřadu.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí,
případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem
„stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

V rámci w'konu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pH práci na staveništi
po dobu přípravy stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
ačinnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel
s ohledem na charakter stavby ajejí realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
zhlediska zajištěmí bezpečného azdraví neohrožujícího pracovnn'io prostředí
apodmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
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technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na speciňcká opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací V průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, pňměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci w'konu autorského gozoru bude přmazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných kvypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
kpodmínkám určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
asouvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

e) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (vícepracO
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

9) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

i) účast na kontrolních dnech stavby,

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

|) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných pňkazcem,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

a) Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí či sdělení dle čl.
XII odst. 2 této smlouvy v takovém časovém intervalu, aby je mohl příkazci předat
nejpozději vposlední den lhůty uvedené v čl. IV odst. 1 písm. b) této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že za případné prodlení s vydáním příslušných rozhodnutí
či sdělení dle předchozí věty, které vzniklo na straně orgánů či organizací pověřenými
výkonem státní správy, příkazník neodpovídá a v takovém případě není příkazník
v prodlení s výkonem inženýrské činnosti, pokud ustanovení následujícho písmene
tohoto odstavce smlouvy nestanovíjinak.

b) V případě, že bude příslušným stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný stavební
záměr vyžaduje stavební povolení, je pňkazník povinen podat žádost o vydání
stavebního povolení nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. IV odst. 1 písm. b)
této smlouvy a předat příslušné pravomocně povolení bezodkladně příkazci se štítkem
„stavba povolena" včetně 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

Místem předání kopií žádostí 0 vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání,
předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebnho povolení a ověřené
projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozonl:

Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 10 000 Kč
DPH 21 % 2 100 Kč
Včetně DPH 12 100 Kč
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b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 2 000 KČ
DPH 21 % 420 Kč
včetně DPH 2 420 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 8 000 Kč
DPH 21 % 1 680 Kč
včetně DPH 9 680 Kč

2. Správní poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky
přikazník přeúčtuje příkazci samostatně. Pňlohou faktury, kterou budou správní poplatky
přeúčtovávány, bude vždy doklad o zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. Vpřípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník kodměně bez DPH
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Přikazník
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

XV.
Platební podm ínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přikaznik není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude pň'kazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci,
a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci,
a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkaznikovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude vsouladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby (tj.bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu ozapočetí užívání stavby), ato ve výši
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy přkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 123/2019),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce prostor
dnen SPŠ Ostrava-Vítkovice“ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Rekonstrukce prostor
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dílen SPŠ Ostrava-Vítkovice! nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu
Rekonstrukce prostor dílen SPS Ostrava-Vítkovice“,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendarnich dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby přikazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vráiJ't příkazníkovi kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení.
Přň<azník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle g 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení,

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Přn<azce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XVI.

Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých
se příkaznik nezúčastnil.

2. Pň'kazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkaznikovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
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XVII .
Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) řídit se pokyny přikazce ajednat vjeho zájmu,

&) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit pňkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
adodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přikazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo přikazcem.

Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby,
a to bezodkladně.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVIII .
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-Ii smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění,
ato v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.

Sankční ujednání

Nepodá—Ii příkaznn< žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen
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uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,20 % z celkové sjednané odměny
za inženýrskou činnost dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý
den prodlení.

2. Nebude-Ii příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit pňkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude—li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
av jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.

Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění
dle této smlouvy, prostřednictvím osob, kterými byla prokazována způsobilost/kvalifikace
vrámci výběrového řízení, uvedenými v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn
změnit osobu, pomocí které prokazoval způsobilost/kvalifikaci (dále jen „jiná osoba“)
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zádost
o souhlas se změnou jiné osoby bude obsahovat potřebné údaje a bude doložena
doklady osvědčujícími prokázání potřebné způsobilosti/kvalifikace. Nová jiná osoba musí
disponovat minimálně stejnou způsobilostí/kvalifikací, jakou původní jiná osoba prokázala
za zhotovitele.

2. Provede-li zhotovitel změnu osoby, jejímž prostřednictvím v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku, které předcházelo uzavření této smlouvy, prokázal splnění
kvaliňkačních požadavků v rozporu s tímto článkem smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, ato za každý zjištěný případ.
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XXII .
Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

10.

11.

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádě1í dila,
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dilo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetíosobě.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
aúčinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
asrozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

Zpracování PD —Rekonstrukce prostor dílen SPŠ Gaava—Vítkovice II 19



12.

13.

14.

15.

V Ostravě dne ................. V Ostravě dne ŠM? .....

Veřejná zakázka č. 123/2019

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně pří|0h a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj
při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeni ,ve znění pozdějších předpisů:

Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 70/6377
ze dne 24. 09. 2019.

22.10. 2019

za zhotovit

Mgr. Stani lav Folwarczny
na základě pověření

hejtmana kraje
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