

## DODATEK č. 70 ke smlouvě č. 1/04

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, uzavřené podle ust. § 19 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva)

---

### Smluvní strany

#### 1. Kraj Vysočina

sídlo: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmán  
k podpisu dodatku smlouvy pověřen:  
Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
IČO: 708 90 749  
DIČ: CZ 70890749  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Č. účtu: 4050005000/6800  
(dále jen objednatel)

#### 2. TRADO-BUS, s.r.o.

se sídlem Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč  
jednající: Kateřinou Kratochvílovou, jednatelkou společnosti  
IČO: 255 03 316  
DIČ (DPH): CZ 699000360  
Bankovní spojení: účet zřízen u pobočky Komerční banky, a.s. Třebíč  
Č. účtu: 43-3992670237/0100  
TRADO-BUS, s.r.o. je zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
Pod sp. zn.: C/28252  
(dále jen dopravce)

### Čl. I.

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, uzavřená mezi smluvními stranami (dále jen smlouva) se mění následovně:

#### 1. Smluvní rozsah dopravy stanovený v článku II, odst. 2, písm. a) smlouvy se

a) z důvodu neplánované uzavírky pro období:

od 1. 3. 2019 do 12. 5. 2019 zvyšuje na lince 790390, 790400, 790410, 790680, 790690, 790691, 790692, 790700, 790760

od 1. 4. 2019 do 18. 4. 2019 snižuje a zvyšuje na lince 790290, 790300, 790310, 790311

od 22. 4. 2019 – 7. 5. 2019 snižuje a zvyšuje na lince 790550

od 1. 5. 2019 – 4. 8. 2019 zvyšuje na lince 720300, 790211

od 13. 5. 2019 – 31. 10. 2019 zvyšuje na lince 790211, 790220, 790231, 790240, 790300, 790311, 790321, 790340, 790370, 790380, 790390, 790420, 790430, 790431, 790700, 790760

od 13. 5. 2019 – 31. 10. 2019 zvyšuje a snižuje na lince 790680, 790690

od 13. 5. 2019 – 31. 10. 2019 snižuje na lince 790692

od 27. 5. 2019 – 14. 7. 2019 zvyšuje na lince 790211, 790220, 720300, 790431

od 17. 6. 2019 – 7. 7. 2019 snižuje na lince 790530

od 17. 6. 2019 – 7. 7. 2019 zvyšuje na lince 790550

od 27. 6. 2019 – 30. 6. 2019 zvyšuje na lince 790660

od 17. 6. 2019 – 30. 6. 2019 zvyšuje a snižuje na lince 790720

od 20. 6. 2019 – 23. 6. 2019 zvyšuje na lince 790740

od 22. 7. 2019 – 31. 8. 2019 zvyšuje a snižuje na lince 790220, 790211, 790431

od 3. 7. 2019 – 31. 7. 2019 zvyšuje na lince 790390, 790400

od 25. 7. 2019 – 23. 8. 2019 zvyšuje na lince 790510

od 3. 7. 2019 do 23. 7. 2019 zvyšuje na lince 790520

od 3. 7. 2019 do 31. 7. 2019 zvyšuje na lince 790640

od 22. 7. 2019 do 22. 9. 2019 zvyšuje na lince 790670

od 22. 7. 2019 do 22. 9. 2019 zvyšuje a snižuje na lince 790690

od 22. 7. 2019 do 22. 9. 2019 snižuje na lince 790692

od 1. 7. 2019 do 16. 8. 2019 zvyšuje a snižuje na lince 790680, 790690, 790700

od 8. 7. 2019 do 4. 8. 2019 zvyšuje a snižuje na lince 790692

od 8. 7. 2019 do 4. 8. 2019 zvyšuje na lince 790780

od 1. 7. 2019 do 15. 11. 2019 zvyšuje na lince 790720

od 26. 8. 2019 do 16. 9. 2019 zvyšuje na lince 790290, 790300, 790310, 790311

od 5. 8. 2019 do 16. 8. 2019 zvyšuje na lince 790350, 790510

od 19. 8. 2019 – 25. 8. 2019 zvyšuje a snižuje na lince 790692

od 19. 8. 2019 – 25. 8. 2019 zvyšuje na lince 790750

od 19. 8. 2019 do 27. 9. 2019 zvyšuje na lince 790720, 790740

od 27. 8. 2019 do 24. 10. 2019 snižuje na lince 790740

o počet kilometrů uvedených dle linek a spojů v příloze č. 1 tohoto dodatku.

b) v souvislosti se změnou předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty pro období od 1. 1. 2019 – 1. 11. 2019 se snižuje na lince 790620, 790690, 790692 podle jízdního řádu platného 1. 1. 2019

c) v souvislosti se schválením nových jízdních řádů upravuje takto:

od 22. 7. 2019 se v řádku s číselným označením 790250 snižuje o počet kilometrů podle jízdního řádu platného od 22. 7. 2019

od 16. 9. 2019 se v řádku s číselným označením 790750 spoji č. 2 zvyšuje počet kilometrů podle jízdního řádu platného od 16. 9. 2019

o počet kilometrů uvedených dle linek a spojů v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Zvýšení a snížení prokazatelné ztráty na období od 1. 1. 2019 do 1. 11. 2019 v důsledku zvýšení a snížení smluvního rozsahu dopravy dle článku I, odst. 1 tohoto dodatku, předložené v souladu se zněním článku V, odst. 3 a 4 smlouvy je připojeno jako příloha č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na zvýšení prokazatelné ztráty na období od 1. 1. 2019 do 1. 11. 2019 v důsledku zvýšených nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením a instalací zařízení pro zveřejňování jízdních řádů na zastávkách obsluhovaných dopravcem dle přílohy č. 2 tohoto dodatku smlouvy.

4. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2019 zpracovaný podle nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě, předložený dopravcem, který je součástí smlouvy a je připojen jako příloha č. 2 dodatku č. 68 smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, se nově upravuje dle zvýšení a snížení prokazatelné ztráty dle článku I, odst. 1 tohoto dodatku.

5. Věta třetí odst. 1 článku V smlouvy Platební podmínky, zní nově:

„Objednatel uhradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou v příslušném období kalendářního roku 2019 maximálně do výše předběžného odborného odhadu, včetně nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením a instalací zařízení pro zveřejňování jízdních řádů dle přílohy č. 2 dodatku č. 70 této smlouvy s ohledem na výši finančních prostředků maximálně do částky **62 970 411 Kč** v období od 1. 1. 2019 do 1. 11. 2019.

## Čl. II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1/04, ve znění pozdějších dodatků, tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 70 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Přitom účastníci tohoto dodatku činí nesporným, že již před podpisem tohoto dodatku smlouvy dopravce zabezpečil objednateli závazek veřejné služby v rozsahu dle čl. I odstavce 1 tohoto dodatku smlouvy podle jízdních řádů schválených dopravním úřadem s platností dle čl. I. odstavec 1 smlouvy.
4. Dopravce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Tento souhlas se nevztahuje na ujednání o ochraně obchodního tajemství v rozsahu dle čl. VI., odst. 4 a 9 smlouvy. Zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti písemně potvrdí dopravci. Objednatel v informačním systému veřejné správy – Registru smluv vedle dodatku č. 70 uveřejní rovněž kmenovou smlouvu ve znění pozdějších dodatků.
5. Dodatek č. 70 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno dopravce.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1

a)

Vyúčtování prokazatelné ztráty dle smlouvy č. 1/04 v důsledku změn ve smluvním rozsahu dopravy pro období od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019.

b)

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty dle smlouvy č. 1/04 v důsledku změn ve smluvním rozsahu dopravy pro období od 1. 1. 2019 – 1. 11. 2019


c)

Vyúčtování prokazatelné ztráty dle smlouvy č. 1/04 v důsledku změn ve smluvním rozsahu dopravy pro období od 22. 7. 2019 – 1. 11. 2019

Příloha č. 2 – Náklady vzniklé v souvislosti s pořízením a instalací zařízení pro zveřejňování jízdních řádů

22. 10. 2019

V Jihlavě dne .....  
Kraj Vysočina

.....  


Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast  
dopravy a silničního hospodářství

V Třebíči dne 18.10.2019  
TRADO-BUS, s.r.o.

.....  


Kateřina Kratochvílová  
jednatelka

  
Kraj Vysočina | 24  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



03.2019	790690	12	790690-12	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	13	790690-13	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	15	790690-15	01.03.2019	19.05.2019	4	24	24	27	3	12
03.2019	790690	17	790690-17	01.03.2019	19.05.2019	5	25	25	28	3	15
03.2019	790690	19	790690-19	01.03.2019	19.05.2019	21	24	24	27	3	63
03.2019	790690	20	790690-20	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	21	790690-21	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	24	790690-24	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	25	790690-25	01.03.2019	19.05.2019	21	28	28	31	3	63
03.2019	790690	26	790690-26	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	29	790690-29	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	33	790690-33	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	34	790690-34	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	35	790690-35	01.03.2019	19.05.2019	16	9	9	9	0	0
03.2019	790690	36	790690-36	01.03.2019	19.05.2019	21	28	28	31	3	63
03.2019	790690	37	790690-37	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	38	790690-38	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	39	790690-39	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	40	790690-40	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	41	790690-41	01.03.2019	19.05.2019	21	9	9	9	0	0
03.2019	790690	44	790690-44	01.03.2019	19.05.2019	4	25	25	28	3	12
03.2019	790690	45	790690-45	01.03.2019	19.05.2019	21	9	9	9	0	0
03.2019	790690	46	790690-46	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790690	59	790690-59	01.03.2019	19.05.2019	5	25	25	28	3	15
03.2019	790691	1	790691-1	01.03.2019	19.05.2019	21	20	23	23	0	0
03.2019	790691	2	790691-2	01.03.2019	19.05.2019	0	16	19	22	3	0
03.2019	790691	3	790691-3	01.03.2019	19.05.2019	21	25	25	28	3	63
03.2019	790691	4	790691-4	01.03.2019	19.05.2019	5	22	22	22	0	0
03.2019	790691	6	790691-6	01.03.2019	19.05.2019	16	29	29	29	0	0
03.2019	790691	7	790691-7	01.03.2019	19.05.2019	21	3	3	3	0	0
03.2019	790691	10	790691-10	01.03.2019	19.05.2019	21	3	3	3	0	0
03.2019	790692	1	790692-1	01.03.2019	19.05.2019	16	19	19	19	0	0
03.2019	790692	2	790692-2	01.03.2019	19.05.2019	16	40	40	40	0	0
03.2019	790692	3	790692-3	01.03.2019	19.05.2019	21	19	19	19	0	0
03.2019	790692	4	790692-4	01.03.2019	19.05.2019	21	19	19	19	0	0
03.2019	790692	5	790692-5	01.03.2019	19.05.2019	4	19	19	19	0	0
03.2019	790692	6	790692-6	01.03.2019	19.05.2019	21	37	37	39	2	42
03.2019	790692	7	790692-7	01.03.2019	19.05.2019	21	46	46	46	0	0
03.2019	790692	11	790692-11	01.03.2019	19.05.2019	0	45	45	47	2	0
03.2019	790692	12	790692-12	01.03.2019	19.05.2019	21	45	45	47	2	42
03.2019	790692	13	790692-13	01.03.2019	19.05.2019	21	45	45	47	2	42
03.2019	790692	14	790692-14	01.03.2019	19.05.2019	21	19	19	19	0	0
03.2019	790692	15	790692-15	01.03.2019	19.05.2019	21	19	19	19	0	0
03.2019	790692	101	790692-101	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
03.2019	790692	102	790692-102	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
03.2019	790692	103	790692-103	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
03.2019	790692	104	790692-104	01.03.2019	19.05.2019	10	45	45	47	2	20
03.2019	790692	105	790692-105	01.03.2019	19.05.2019	10	45	45	47	2	20
03.2019	790692	106	790692-106	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
03.2019	790692	107	790692-107	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
03.2019	790692	108	790692-108	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
03.2019	790692	109	790692-109	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
03.2019	790692	110	790692-110	01.03.2019	19.05.2019	10	45	45	47	2	20
03.2019	790692	111	790692-111	01.03.2019	19.05.2019	10	45	45	47	2	20
03.2019	790692	114	790692-114	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
03.2019	790700	1	790700-1	01.03.2019	19.05.2019	21	22	22	24	2	42
03.2019	790700	2	790700-2	01.03.2019	19.05.2019	21	23	23	26	3	63
03.2019	790700	7	790700-7	01.03.2019	19.05.2019	21	17	17	20	3	63
03.2019	790700	8	790700-8	01.03.2019	19.05.2019	16	15	15	19	3	48
03.2019	790700	9	790700-9	01.03.2019	19.05.2019	16	15	15	18	3	48
03.2019	790700	10	790700-10	01.03.2019	19.05.2019	21	20	20	23	3	63
03.2019	790700	11	790700-11	01.03.2019	19.05.2019	4	16	16	19	3	12

03_2019	790700	12	790700-12	01.03.2019	19.05.2019	4	15	16	19	3	12
03_2019	790760	1	790760-1	01.03.2019	19.05.2019	21	35	37	37	0	0
03_2019	790760	2	790760-2	01.03.2019	19.05.2019	21	47	47	50	3	63
03_2019	790760	3	790760-3	01.03.2019	19.05.2019	21	47	47	50	3	63
03_2019	790760	8	790760-8	01.03.2019	19.05.2019	21	45	45	45	0	0
03_2019	790760	11	790760-11	01.03.2019	19.05.2019	21	10	10	10	0	0
<b>Celfrem</b>											





04.2019	790410	3	790410-3	01.03.2019	19.05.2019	19	7	7	8	1	19
04.2019	790410	4	790410-4	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	29	4	80
04.2019	790410	6	790410-6	01.03.2019	19.05.2019	19	8	8	12	4	76
04.2019	790410	7	790410-7	01.03.2019	19.05.2019	19	22	22	26	4	76
04.2019	790410	10	790410-10	01.03.2019	19.05.2019	19	17	17	21	4	76
04.2019	790410	12	790410-12	01.03.2019	19.05.2019	19	25	25	29	4	76
04.2019	790410	13	790410-13	01.03.2019	19.05.2019	20	15	22	26	4	80
04.2019	790410	15	790410-15	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	29	4	80
04.2019	790410	18	790410-18	01.03.2019	19.05.2019	19	27	27	31	4	76
04.2019	790410	19	790410-19	01.03.2019	19.05.2019	19	27	27	31	4	76
04.2019	790410	21	790410-21	01.03.2019	19.05.2019	20	15	15	17	2	40
04.2019	790410	22	790410-22	01.03.2019	19.05.2019	19	13	13	17	4	76
04.2019	790410	25	790410-25	01.03.2019	19.05.2019	19	10	10	12	2	38
04.2019	790410	26	790410-26	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	29	4	80
04.2019	790410	27	790410-27	01.03.2019	19.05.2019	20	21	21	25	4	80
04.2019	790550	3	790550-3	22.04.2019	07.05.2019	6	28	28	31	3	18
04.2019	790550	7	790550-7	22.04.2019	07.05.2019	6	12	12	12	0	0
04.2019	790550	9	790550-9	22.04.2019	07.05.2019	6	4	4	0	-4	-24
04.2019	790550	11	790550-11	22.04.2019	07.05.2019	6	32	32	35	3	18
04.2019	790550	13	790550-13	22.04.2019	07.05.2019	6	4	4	4	0	0
04.2019	790550	15	790550-15	22.04.2019	07.05.2019	6	8	8	8	0	0
04.2019	790550	2	790550-2	22.04.2019	07.05.2019	6	4	4	4	0	0
04.2019	790550	4	790550-4	22.04.2019	07.05.2019	6	18	18	21	3	18
04.2019	790550	6	790550-6	22.04.2019	07.05.2019	6	10	10	10	0	0
04.2019	790550	8	790550-8	22.04.2019	07.05.2019	6	4	4	0	-4	-24
04.2019	790550	12	790550-12	22.04.2019	07.05.2019	6	10	10	10	0	0
04.2019	790550	14	790550-14	22.04.2019	07.05.2019	6	10	10	10	0	0
04.2019	790550	18	790550-18	22.04.2019	07.05.2019	6	10	10	10	0	0
04.2019	790550	22	790550-22	22.04.2019	07.05.2019	6	18	18	21	3	18
04.2019	790680	1	790680-1	01.03.2019	19.05.2019	20	38	38	39	1	20
04.2019	790680	2	790680-2	01.03.2019	19.05.2019	20	21	21	24	3	60
04.2019	790680	4	790680-4	01.03.2019	19.05.2019	19	44	46	49	3	57
04.2019	790680	6	790680-6	01.03.2019	19.05.2019	19	9	9	9	0	0
04.2019	790680	9	790680-9	01.03.2019	19.05.2019	19	5	5	5	0	0
04.2019	790680	11	790680-11	01.03.2019	19.05.2019	20	21	23	26	3	60
04.2019	790680	12	790680-12	01.03.2019	19.05.2019	19	5	5	5	0	0
04.2019	790680	14	790680-14	01.03.2019	19.05.2019	20	5	5	5	0	0
04.2019	790690	1	790690-1	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	2	790690-2	01.03.2019	19.05.2019	20	9	9	9	0	0
04.2019	790690	3	790690-3	01.03.2019	19.05.2019	20	15	15	17	2	40
04.2019	790690	4	790690-4	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	5	790690-5	01.03.2019	19.05.2019	20	24	24	27	3	60
04.2019	790690	6	790690-6	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	8	790690-8	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	9	790690-9	01.03.2019	19.05.2019	19	25	25	28	3	57
04.2019	790690	10	790690-10	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	11	790690-11	01.03.2019	19.05.2019	19	25	25	28	3	57
04.2019	790690	12	790690-12	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	13	790690-13	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	15	790690-15	01.03.2019	19.05.2019	3	24	24	27	3	9
04.2019	790690	17	790690-17	01.03.2019	19.05.2019	1	25	25	28	3	3
04.2019	790690	19	790690-19	01.03.2019	19.05.2019	20	24	24	27	3	60
04.2019	790690	20	790690-20	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	21	790690-21	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	24	790690-24	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	25	790690-25	01.03.2019	19.05.2019	20	28	28	31	3	60
04.2019	790690	26	790690-26	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	29	790690-29	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	33	790690-33	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	34	790690-34	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	35	790690-35	01.03.2019	19.05.2019	19	9	9	9	0	0
04.2019	790690	36	790690-36	01.03.2019	19.05.2019	20	28	28	31	3	60
04.2019	790690	37	790690-37	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	38	790690-38	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	39	790690-39	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04.2019	790690	40	790690-40	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60

04_2019	790690	41	790690-41	01.03.2019	19.05.2019	20	9	9	9	0	0
04_2019	790690	44	790690-44	01.03.2019	19.05.2019	3	25	25	28	3	9
04_2019	790690	45	790690-45	01.03.2019	19.05.2019	20	9	9	9	0	0
04_2019	790690	46	790690-46	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04_2019	790690	59	790690-59	01.03.2019	19.05.2019	1	25	25	28	3	3
04_2019	790691	1	790691-1	01.03.2019	19.05.2019	20	20	23	23	0	0
04_2019	790691	2	790691-2	01.03.2019	19.05.2019	0	16	19	22	3	0
04_2019	790691	3	790691-3	01.03.2019	19.05.2019	20	25	25	28	3	60
04_2019	790691	4	790691-4	01.03.2019	19.05.2019	1	22	22	22	0	0
04_2019	790691	6	790691-6	01.03.2019	19.05.2019	19	29	29	29	0	0
04_2019	790691	7	790691-7	01.03.2019	19.05.2019	20	3	3	3	0	0
04_2019	790691	10	790691-10	01.03.2019	19.05.2019	20	3	3	3	0	0
04_2019	790692	1	790692-1	01.03.2019	19.05.2019	19	19	19	19	0	0
04_2019	790692	2	790692-2	01.03.2019	19.05.2019	19	40	40	40	0	0
04_2019	790692	3	790692-3	01.03.2019	19.05.2019	20	19	19	19	0	0
04_2019	790692	4	790692-4	01.03.2019	19.05.2019	3	19	19	19	0	0
04_2019	790692	5	790692-5	01.03.2019	19.05.2019	3	19	19	19	0	0
04_2019	790692	6	790692-6	01.03.2019	19.05.2019	20	37	37	39	2	40
04_2019	790692	7	790692-7	01.03.2019	19.05.2019	20	46	46	46	0	0
04_2019	790692	11	790692-11	01.03.2019	19.05.2019	0	45	45	47	2	0
04_2019	790692	12	790692-12	01.03.2019	19.05.2019	20	45	45	47	2	40
04_2019	790692	13	790692-13	01.03.2019	19.05.2019	20	45	45	47	2	40
04_2019	790692	14	790692-14	01.03.2019	19.05.2019	20	19	19	19	0	0
04_2019	790692	15	790692-15	01.03.2019	19.05.2019	20	19	19	19	0	0
04_2019	790692	101	790692-101	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
04_2019	790692	102	790692-102	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
04_2019	790692	103	790692-103	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
04_2019	790692	104	790692-104	01.03.2019	19.05.2019	10	45	45	47	2	20
04_2019	790692	105	790692-105	01.03.2019	19.05.2019	10	45	45	47	2	20
04_2019	790692	106	790692-106	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
04_2019	790692	107	790692-107	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
04_2019	790692	108	790692-108	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
04_2019	790692	109	790692-109	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
04_2019	790692	110	790692-110	01.03.2019	19.05.2019	10	45	45	47	2	20
04_2019	790692	111	790692-111	01.03.2019	19.05.2019	10	45	45	47	2	20
04_2019	790692	114	790692-114	01.03.2019	19.05.2019	10	26	26	28	2	20
04_2019	790700	1	790700-1	01.03.2019	19.05.2019	20	22	22	24	2	40
04_2019	790700	2	790700-2	01.03.2019	19.05.2019	20	23	23	26	3	60
04_2019	790700	7	790700-7	01.03.2019	19.05.2019	20	17	17	20	3	60
04_2019	790700	8	790700-8	01.03.2019	19.05.2019	19	15	16	19	3	57
04_2019	790700	9	790700-9	01.03.2019	19.05.2019	19	15	15	18	3	57
04_2019	790700	10	790700-10	01.03.2019	19.05.2019	20	20	20	23	3	60
04_2019	790700	11	790700-11	01.03.2019	19.05.2019	4	16	16	19	3	12
04_2019	790700	12	790700-12	01.03.2019	19.05.2019	4	15	16	19	3	12
04_2019	790760	1	790760-1	01.03.2019	19.05.2019	20	35	37	37	0	0
04_2019	790760	2	790760-2	01.03.2019	19.05.2019	20	47	47	50	3	60
04_2019	790760	3	790760-3	01.03.2019	19.05.2019	20	47	47	50	3	60
04_2019	790760	8	790760-8	01.03.2019	19.05.2019	20	45	45	45	0	0
04_2019	790760	11	790760-11	01.03.2019	19.05.2019	20	10	10	10	0	0
<b>Celkem</b>											

Příloha č. 1 a) Vyučtování prokazatelné ztráty dle smlouvy č. 1/04 v důsledku změn ve smluvním rozsahu dopravy pro období od 1. 3. 2019 - 31. 8. 2019

TRADO-BUS, s.r.o., Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč  
 VYUČTOVÁNÍ PROKAZATELNÉ ZTRÁTY KE SMLouvĚ Č. 1/04 - OBJÍŽDKY  
 Období: 05-2019

Náklady na 1 km dle skutečnosti
Náklady hrazené v rámci uzavírek
Uplatňovaný přiměřený zisk:
Jiné výnosy na 1 km:

Období	Linka	Spoj	Linkospoj	Datum od:	Datum do:	Četnost v: 05-2019	Km v ZVS VYS	Km spoje celkem	Km spoje při OBJ	Km OBJ	Ujeté km	Náklady	Tržby spoje na 1 km	Tržby	Jiné výnosy	Účetní výsledek spoje (sl.6-sl.8-sl.9)	Uplatňovaný přiměřený zisk spoje celkem (sl.5 x N5)	Požadovaná výše ztráty spoje celkem (sl.12+sl.13)	poznámka
05_2019	720300	11	720300-11	01.05.2019	26.05.2019	16	50	111	115	4	64	2227,20							
05_2019	720300	2	720300-2	01.05.2019	26.05.2019	16	50	111	115	4	64	2227,20							
05_2019	720300	11	720300-11	27.05.2019	14.07.2019	5	50	111	121	10	50	1740,00							
05_2019	720300	2	720300-2	27.05.2019	14.07.2019	5	50	111	127	16	80	2784,00							
05_2019	790211	1	790211-1	01.05.2019	12.05.2019	6	35	35	45	10	60	2088,00							
05_2019	790211	3	790211-3	01.05.2019	12.05.2019	6	35	35	39	4	24	835,20							
05_2019	790211	5	790211-5	01.05.2019	12.05.2019	6	16	16	16	0	0	0,00							
05_2019	790211	9	790211-9	01.05.2019	12.05.2019	6	37	37	47	10	60	2088,00							
05_2019	790211	11	790211-11	01.05.2019	12.05.2019	6	16	16	16	0	0	0,00							
05_2019	790211	4	790211-4	01.05.2019	12.05.2019	6	20	20	20	0	0	0,00							
05_2019	790211	6	790211-6	01.05.2019	12.05.2019	6	37	37	47	10	60	2088,00							
05_2019	790211	8	790211-8	01.05.2019	12.05.2019	6	37	37	41	4	24	835,20							
05_2019	790211	12	790211-12	01.05.2019	12.05.2019	6	35	35	45	10	60	2088,00							
05_2019	790211	18	790211-18	01.05.2019	12.05.2019	0	19	19	29	10	0	0,00							
05_2019	790211	20	790211-20	01.05.2019	12.05.2019	0	37	37	47	10	0	0,00							
05_2019	790211	1	790211-1	13.05.2019	26.05.2019	10	35	35	45	10	100	3480,00							
05_2019	790211	3	790211-3	13.05.2019	26.05.2019	10	35	35	39	4	40	1392,00							
05_2019	790211	5	790211-5	13.05.2019	26.05.2019	10	16	16	16	0	0	0,00							
05_2019	790211	9	790211-9	13.05.2019	26.05.2019	10	37	37	49	12	120	4176,00							
05_2019	790211	11	790211-11	13.05.2019	26.05.2019	10	16	16	16	0	0	0,00							
05_2019	790211	4	790211-4	13.05.2019	26.05.2019	10	20	20	20	0	0	0,00							
05_2019	790211	6	790211-6	13.05.2019	26.05.2019	10	37	37	47	10	100	3480,00							
05_2019	790211	8	790211-8	13.05.2019	26.05.2019	10	37	37	42	5	50	1740,00							
05_2019	790211	12	790211-12	13.05.2019	26.05.2019	10	35	35	45	10	100	3480,00							
05_2019	790211	18	790211-18	13.05.2019	26.05.2019	0	19	19	29	10	0	0,00							
05_2019	790211	20	790211-20	13.05.2019	26.05.2019	0	37	37	47	10	0	0,00							
05_2019	790211	1	790211-1	27.05.2019	14.07.2019	5	35	35	51	16	80	2784,00							
05_2019	790211	3	790211-3	27.05.2019	14.07.2019	5	35	35	45	10	50	1740,00							
05_2019	790211	5	790211-5	27.05.2019	14.07.2019	5	16	16	22	6	30	1044,00							
05_2019	790211	9	790211-9	27.05.2019	14.07.2019	5	37	37	55	18	90	3132,00							
05_2019	790211	11	790211-11	27.05.2019	14.07.2019	5	16	16	28	12	60	2088,00							
05_2019	790211	4	790211-4	27.05.2019	14.07.2019	5	20	20	32	12	60	2088,00							
05_2019	790211	6	790211-6	27.05.2019	14.07.2019	5	37	37	51	14	70	2436,00							
05_2019	790211	8	790211-8	27.05.2019	14.07.2019	5	37	37	54	17	85	2958,00							
05_2019	790211	12	790211-12	27.05.2019	14.07.2019	5	35	35	51	16	80	2784,00							
05_2019	790211	18	790211-18	27.05.2019	14.07.2019	0	19	19	29	10	0	0,00							
05_2019	790211	20	790211-20	27.05.2019	14.07.2019	0	37	37	57	20	0	0,00							
05_2019	7900220	3	7900220-3	13.05.2019	26.05.2019	10	27	27	29	2	20	696,00							
05_2019	7900220	17	7900220-17	13.05.2019	26.05.2019	10	25	25	27	2	20	696,00							
05_2019	7900220	2	7900220-2	13.05.2019	26.05.2019	10	32	32	33	1	10	348,00							
05_2019	7900220	10	7900220-10	13.05.2019	26.05.2019	10	29	29	30	1	10	348,00							
05_2019	7900220	3	7900220-3	27.05.2019	14.07.2019	5	27	27	35	8	40	1392,00							
05_2019	7900220	15	7900220-15	27.05.2019	14.07.2019	0	23	23	35	12	0	0,00							
05_2019	7900220	17	7900220-17	27.05.2019	14.07.2019	5	25	25	39	14	70	2436,00							
05_2019	7900220	19	7900220-19	27.05.2019	14.07.2019	5	23	23	35	12	60	2088,00							
05_2019	7900220	25	7900220-25	27.05.2019	14.07.2019	5	18	18	28	10	50	1740,00							
05_2019	7900220	2	7900220-2	27.05.2019	14.07.2019	5	32	32	34	2	10	348,00							
05_2019	7900220	4	7900220-4	27.05.2019	14.07.2019	5	25	25	37	12	60	2088,00							
05_2019	7900220	6	7900220-6	27.05.2019	14.07.2019	5	16	16	22	6	30	1044,00							
05_2019	7900220	10	7900220-10	27.05.2019	14.07.2019	5	29	29	36	7	35	1218,00							
05_2019	7900220	12	7900220-12	27.05.2019	14.07.2019	5	23	23	35	12	60	2088,00							
05_2019	790231	1	790231-1	13.05.2019	31.10.2019	15	35	36	37	1	15	522,00							
05_2019	790231	2	790231-2	13.05.2019	31.10.2019	15	31	32	34	2	30	1044,00							
05_2019	790240	1	790240-1	13.05.2019	31.10.2019	15	27	27	29	2	30	1044,00							

05_2019	790240	9	790240-9	13.05.2019	31.10.2019	15	24	24	26	2	30
05_2019	790240	2	790240-2	13.05.2019	31.10.2019	15	24	24	25	1	15
05_2019	790240	10	790240-10	13.05.2019	31.10.2019	15	32	32	33	1	15
05_2019	790300	3	790300-3	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	27	2	30
05_2019	790300	2	790300-2	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	26	1	15
05_2019	790311	1	790311-1	13.05.2019	31.10.2019	15	26	27	29	2	30
05_2019	790311	7	790311-7	13.05.2019	31.10.2019	15	26	27	29	2	30
05_2019	790311	6	790311-6	13.05.2019	31.10.2019	15	26	27	28	1	15
05_2019	790321	1	790321-1	13.05.2019	31.10.2019	15	22	22	23	1	15
05_2019	790321	12	790321-12	13.05.2019	31.10.2019	15	22	22	24	2	30
05_2019	790340	8	790340-8	13.05.2019	31.10.2019	15	27	27	28	1	15
05_2019	790370	1	790370-1	13.05.2019	31.10.2019	15	23	23	24	1	15
05_2019	790370	2	790370-2	13.05.2019	31.10.2019	15	27	27	29	2	30
05_2019	790370	3	790370-3	13.05.2019	31.10.2019	15	3	3	3	0	0
05_2019	790370	4	790370-4	13.05.2019	31.10.2019	15	26	26	28	2	30
05_2019	790370	5	790370-5	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	26	1	15
05_2019	790370	6	790370-6	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	27	2	30
05_2019	790370	9	790370-9	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	26	1	15
05_2019	790370	10	790370-10	13.05.2019	31.10.2019	15	23	23	25	2	30
05_2019	790370	11	790370-11	13.05.2019	31.10.2019	15	27	27	28	1	15
05_2019	790370	12	790370-12	13.05.2019	31.10.2019	3	23	23	25	2	6
05_2019	790370	13	790370-13	13.05.2019	31.10.2019	15	30	30	31	1	15
05_2019	790370	14	790370-14	13.05.2019	31.10.2019	0	23	23	25	2	0
05_2019	790370	15	790370-15	13.05.2019	31.10.2019	15	34	34	35	1	15
05_2019	790370	16	790370-16	13.05.2019	31.10.2019	12	29	29	31	2	24
05_2019	790370	17	790370-17	13.05.2019	31.10.2019	15	29	29	30	1	15
05_2019	790370	18	790370-18	13.05.2019	31.10.2019	15	6	6	6	0	0
05_2019	790370	20	790370-20	13.05.2019	31.10.2019	15	30	30	32	2	30
05_2019	790370	22	790370-22	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	27	2	0
05_2019	790370	23	790370-23	13.05.2019	31.10.2019	4	29	29	30	1	4
05_2019	790370	24	790370-24	13.05.2019	31.10.2019	4	29	29	31	2	8
05_2019	790370	25	790370-25	13.05.2019	31.10.2019	4	29	29	30	1	4
05_2019	790370	26	790370-26	13.05.2019	31.10.2019	4	29	29	31	2	8
05_2019	790370	27	790370-27	13.05.2019	31.10.2019	4	29	29	30	1	4
05_2019	790370	28	790370-28	13.05.2019	31.10.2019	4	29	29	31	2	8
05_2019	790370	29	790370-29	13.05.2019	31.10.2019	4	29	29	30	1	4
05_2019	790370	30	790370-30	13.05.2019	31.10.2019	4	29	29	31	2	8
05_2019	790380	1	790380-1	13.05.2019	31.10.2019	15	34	34	35	1	15
05_2019	790380	2	790380-2	13.05.2019	31.10.2019	15	28	28	30	2	30
05_2019	790380	3	790380-3	13.05.2019	31.10.2019	15	22	22	23	1	15
05_2019	790380	4	790380-4	13.05.2019	31.10.2019	15	36	38	38	0	0
05_2019	790380	6	790380-6	13.05.2019	31.10.2019	15	22	22	23	1	15
05_2019	790380	8	790380-8	13.05.2019	31.10.2019	15	26	29	31	2	30
05_2019	790380	9	790380-9	13.05.2019	31.10.2019	15	19	19	19	0	0
05_2019	790380	11	790380-11	13.05.2019	31.10.2019	15	34	34	35	1	15
05_2019	790380	12	790380-12	13.05.2019	31.10.2019	15	13	13	15	2	30
05_2019	790380	14	790380-14	13.05.2019	31.10.2019	15	28	34	36	2	30
05_2019	790380	16	790380-16	13.05.2019	31.10.2019	0	37	37	39	2	0
05_2019	790390	4	790390-4	13.05.2019	31.10.2019	15	30	30	31	1	15
05_2019	790390	1	790390-1	01.03.2019	12.05.2019	6	42	42	43	1	6
05_2019	790390	7	790390-7	01.03.2019	12.05.2019	6	32	32	34	2	12
05_2019	790390	2	790390-2	01.03.2019	12.05.2019	6	30	30	32	2	12
05_2019	790390	4	790390-4	01.03.2019	12.05.2019	6	30	30	32	2	12
05_2019	790400	1	790400-1	01.03.2019	12.05.2019	6	33	33	34	1	6
05_2019	790400	2	790400-2	01.03.2019	12.05.2019	6	33	33	35	2	12
05_2019	790400	6	790400-6	01.03.2019	12.05.2019	6	37	37	40	3	18
05_2019	790400	9	790400-9	01.03.2019	12.05.2019	6	9	9	9	0	0
05_2019	790400	10	790400-10	01.03.2019	12.05.2019	6	9	9	9	0	0
05_2019	790400	11	790400-11	01.03.2019	12.05.2019	6	30	30	32	2	12
05_2019	790400	16	790400-16	01.03.2019	12.05.2019	6	30	30	33	3	18
05_2019	790400	17	790400-17	01.03.2019	12.05.2019	6	41	41	44	3	18
05_2019	790400	20	790400-20	01.03.2019	12.05.2019	6	9	9	9	0	0
05_2019	790400	21	790400-21	01.03.2019	12.05.2019	6	9	9	9	0	0
05_2019	790400	11	790400-11	13.05.2019	31.10.2019	15	30	30	31	1	15
05_2019	790410	1	790410-1	01.03.2019	12.05.2019	15	25	25	29	4	60
05_2019	790410	2	790410-2	01.03.2019	12.05.2019	15	25	25	29	4	60

05_2019	790410	3	790410-3	01.03.2019	12.05.2019	15	7	7	8	1	15
05_2019	790410	4	790410-4	01.03.2019	12.05.2019	15	25	25	29	4	60
05_2019	790410	6	790410-6	01.03.2019	12.05.2019	15	8	8	12	4	60
05_2019	790410	7	790410-7	01.03.2019	12.05.2019	15	22	22	26	4	60
05_2019	790410	10	790410-10	01.03.2019	12.05.2019	15	17	17	21	4	60
05_2019	790410	12	790410-12	01.03.2019	12.05.2019	15	25	25	29	4	60
05_2019	790410	13	790410-13	01.03.2019	12.05.2019	15	15	22	26	4	60
05_2019	790410	15	790410-15	01.03.2019	12.05.2019	15	25	25	29	4	60
05_2019	790410	18	790410-18	01.03.2019	12.05.2019	15	27	27	31	4	60
05_2019	790410	19	790410-19	01.03.2019	12.05.2019	15	27	27	31	4	60
05_2019	790410	21	790410-21	01.03.2019	12.05.2019	15	15	15	17	2	30
05_2019	790410	22	790410-22	01.03.2019	12.05.2019	15	13	13	17	4	60
05_2019	790410	25	790410-25	01.03.2019	12.05.2019	15	10	10	12	2	30
05_2019	790410	26	790410-26	01.03.2019	12.05.2019	15	25	25	29	4	60
05_2019	790410	27	790410-27	01.03.2019	12.05.2019	15	21	21	25	4	60
05_2019	790420	1	790420-1	13.05.2019	31.10.2019	15	29	29	31	2	30
05_2019	790420	19	790420-19	13.05.2019	31.10.2019	15	24	24	26	2	30
05_2019	790420	2	790420-2	13.05.2019	31.10.2019	15	24	24	25	1	15
05_2019	790420	20	790420-20	13.05.2019	31.10.2019	15	17	17	18	1	15
05_2019	790430	2	790430-2	13.05.2019	31.10.2019	15	22	22	23	1	15
05_2019	790430	3	790430-3	13.05.2019	31.10.2019	15	27	27	29	2	30
05_2019	790430	4	790430-4	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	25	0	0
05_2019	790430	10	790430-10	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	25	0	0
05_2019	790430	11	790430-11	13.05.2019	31.10.2019	15	27	27	29	2	30
05_2019	790430	13	790430-13	13.05.2019	31.10.2019	15	20	20	20	0	0
05_2019	790431	1	790431-1	13.05.2019	31.10.2019	15	14	14	16	2	30
05_2019	790431	15	790431-15	13.05.2019	31.10.2019	15	14	14	16	2	30
05_2019	790431	4	790431-4	13.05.2019	31.10.2019	15	12	12	13	1	15
05_2019	790431	20	790431-20	13.05.2019	31.10.2019	15	12	12	13	1	15
05_2019	790431	3	790431-3	27.05.2019	14.07.2019	15	7	7	3	-4	-60
05_2019	790431	8	790431-8	27.05.2019	14.07.2019	15	7	7	3	-4	-60
05_2019	790550	3	790550-3	22.04.2019	07.05.2019	4	28	28	31	3	12
05_2019	790550	7	790550-7	22.04.2019	07.05.2019	4	12	12	12	0	0
05_2019	790550	9	790550-9	22.04.2019	07.05.2019	4	4	4	0	-4	-16
05_2019	790550	11	790550-11	22.04.2019	07.05.2019	4	32	32	35	3	12
05_2019	790550	13	790550-13	22.04.2019	07.05.2019	4	4	4	4	0	0
05_2019	790550	15	790550-15	22.04.2019	07.05.2019	4	8	8	8	0	0
05_2019	790550	2	790550-2	22.04.2019	07.05.2019	4	4	4	4	0	0
05_2019	790550	4	790550-4	22.04.2019	07.05.2019	4	18	18	21	3	12
05_2019	790550	6	790550-6	22.04.2019	07.05.2019	4	10	10	10	0	0
05_2019	790550	8	790550-8	22.04.2019	07.05.2019	4	4	4	0	-4	-16
05_2019	790550	12	790550-12	22.04.2019	07.05.2019	4	10	10	10	0	0
05_2019	790550	14	790550-14	22.04.2019	07.05.2019	4	10	10	10	0	0
05_2019	790550	18	790550-18	22.04.2019	07.05.2019	4	10	10	10	0	0
05_2019	790550	22	790550-22	22.04.2019	07.05.2019	4	18	18	21	3	12
05_2019	790680	1	790680-1	01.03.2019	12.05.2019	6	38	38	39	1	6
05_2019	790680	2	790680-2	01.03.2019	12.05.2019	6	21	21	24	3	18
05_2019	790680	4	790680-4	01.03.2019	12.05.2019	6	44	46	49	3	18
05_2019	790680	6	790680-6	01.03.2019	12.05.2019	0	9	9	9	0	0
05_2019	790680	9	790680-9	01.03.2019	12.05.2019	6	5	5	5	0	0
05_2019	790680	11	790680-11	01.03.2019	12.05.2019	6	21	23	26	3	18
05_2019	790680	12	790680-12	01.03.2019	12.05.2019	6	5	5	5	0	0
05_2019	790680	14	790680-14	01.03.2019	12.05.2019	6	5	5	5	0	0
05_2019	790680	1	790680-1	13.05.2019	31.10.2019	15	38	38	37	-1	-15
05_2019	790680	11	790680-11	13.05.2019	31.10.2019	15	21	23	22	-1	-15
05_2019	790680	2	790680-2	13.05.2019	31.10.2019	15	21	21	21	0	0
05_2019	790680	4	790680-4	13.05.2019	31.10.2019	15	44	46	54	8	120
05_2019	790690	1	790690-1	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	2	790690-2	01.03.2019	12.05.2019	6	9	9	9	0	0
05_2019	790690	3	790690-3	01.03.2019	12.05.2019	6	15	15	17	2	12
05_2019	790690	4	790690-4	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	5	790690-5	01.03.2019	12.05.2019	6	24	24	27	3	18
05_2019	790690	6	790690-6	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	8	790690-8	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	9	790690-9	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	10	790690-10	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18

05_2019	790690	11	790690-11	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	12	790690-12	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	13	790690-13	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	15	790690-15	01.03.2019	12.05.2019	2	24	24	27	3	6
05_2019	790690	17	790690-17	01.03.2019	12.05.2019	0	25	25	28	3	0
05_2019	790690	19	790690-19	01.03.2019	12.05.2019	6	24	24	27	3	18
05_2019	790690	20	790690-20	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	21	790690-21	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	24	790690-24	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	25	790690-25	01.03.2019	12.05.2019	6	28	28	31	3	18
05_2019	790690	26	790690-26	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	29	790690-29	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	33	790690-33	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	34	790690-34	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	35	790690-35	01.03.2019	12.05.2019	6	9	9	9	0	0
05_2019	790690	36	790690-36	01.03.2019	12.05.2019	6	28	28	31	3	18
05_2019	790690	37	790690-37	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	38	790690-38	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	39	790690-39	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	40	790690-40	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	41	790690-41	01.03.2019	12.05.2019	6	9	9	9	0	0
05_2019	790690	44	790690-44	01.03.2019	12.05.2019	2	25	25	28	3	6
05_2019	790690	45	790690-45	01.03.2019	12.05.2019	6	9	9	9	0	0
05_2019	790690	46	790690-46	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790690	59	790690-59	01.03.2019	12.05.2019	0	25	25	28	3	0
05_2019	790690	1	790690-1	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	25	0	0
05_2019	790690	2	790690-2	13.05.2019	31.10.2019	15	9	9	9	0	0
05_2019	790690	3	790690-3	13.05.2019	31.10.2019	15	15	15	15	0	0
05_2019	790690	4	790690-4	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	5	790690-5	13.05.2019	31.10.2019	15	24	24	24	0	0
05_2019	790690	6	790690-6	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	8	790690-8	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	9	790690-9	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	25	0	0
05_2019	790690	10	790690-10	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	11	790690-11	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	25	0	0
05_2019	790690	12	790690-12	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	38	13	195
05_2019	790690	13	790690-13	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	34	9	135
05_2019	790690	15	790690-15	13.05.2019	31.10.2019	3	24	24	24	0	0
05_2019	790690	17	790690-17	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	25	0	0
05_2019	790690	19	790690-19	13.05.2019	31.10.2019	15	24	24	24	0	0
05_2019	790690	20	790690-20	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	21	790690-21	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	34	9	135
05_2019	790690	24	790690-24	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	25	790690-25	13.05.2019	31.10.2019	15	28	28	28	0	0
05_2019	790690	26	790690-26	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	29	790690-29	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	25	0	0
05_2019	790690	33	790690-33	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	25	0	0
05_2019	790690	34	790690-34	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	35	790690-35	13.05.2019	31.10.2019	15	9	9	9	0	0
05_2019	790690	36	790690-36	13.05.2019	31.10.2019	15	28	28	27	-1	-15
05_2019	790690	37	790690-37	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	25	0	0
05_2019	790690	38	790690-38	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	39	790690-39	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	25	0	0
05_2019	790690	40	790690-40	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	42	17	255
05_2019	790690	41	790690-41	13.05.2019	31.10.2019	15	9	9	9	0	0
05_2019	790690	44	790690-44	13.05.2019	31.10.2019	3	25	25	24	-1	-3
05_2019	790690	45	790690-45	13.05.2019	31.10.2019	15	9	9	9	0	0
05_2019	790690	46	790690-46	13.05.2019	31.10.2019	15	25	25	24	-1	-15
05_2019	790690	59	790690-59	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	25	0	0
05_2019	790691	3	790691-3	01.03.2019	12.05.2019	6	25	25	28	3	18
05_2019	790692	1	790692-1	01.03.2019	12.05.2019	6	19	19	19	0	0
05_2019	790692	2	790692-2	01.03.2019	12.05.2019	6	40	40	40	0	0
05_2019	790692	3	790692-3	01.03.2019	12.05.2019	6	19	19	19	0	0
05_2019	790692	4	790692-4	01.03.2019	12.05.2019	2	19	19	19	0	0
05_2019	790692	5	790692-5	01.03.2019	12.05.2019	2	19	19	19	0	0
05_2019	790692	6	790692-6	01.03.2019	12.05.2019	6	37	37	39	2	12







06_2019	790370	12	790370-12	13.05.2019	31.10.2019	4	23	23	25	2	8
06_2019	790370	13	790370-13	13.05.2019	31.10.2019	20	30	30	31	1	20
06_2019	790370	14	790370-14	13.05.2019	31.10.2019	0	23	23	25	2	0
06_2019	790370	15	790370-15	13.05.2019	31.10.2019	20	34	34	35	1	20
06_2019	790370	16	790370-16	13.05.2019	31.10.2019	16	29	29	31	2	32
06_2019	790370	17	790370-17	13.05.2019	31.10.2019	20	29	29	30	1	20
06_2019	790370	18	790370-18	13.05.2019	31.10.2019	20	6	6	6	0	0
06_2019	790370	20	790370-20	13.05.2019	31.10.2019	20	30	30	32	2	40
06_2019	790370	22	790370-22	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	27	2	0
06_2019	790370	23	790370-23	13.05.2019	31.10.2019	10	29	29	30	1	10
06_2019	790370	24	790370-24	13.05.2019	31.10.2019	10	29	29	31	2	20
06_2019	790370	25	790370-25	13.05.2019	31.10.2019	10	29	29	30	1	10
06_2019	790370	26	790370-26	13.05.2019	31.10.2019	10	29	29	31	2	20
06_2019	790370	27	790370-27	13.05.2019	31.10.2019	10	29	29	30	1	10
06_2019	790370	28	790370-28	13.05.2019	31.10.2019	10	29	29	31	2	20
06_2019	790370	29	790370-29	13.05.2019	31.10.2019	10	29	29	30	1	10
06_2019	790370	30	790370-30	13.05.2019	31.10.2019	10	29	29	31	2	20
06_2019	790380	1	790380-1	13.05.2019	31.10.2019	20	34	34	35	1	20
06_2019	790380	2	790380-2	13.05.2019	31.10.2019	20	28	28	30	2	40
06_2019	790380	3	790380-3	13.05.2019	31.10.2019	20	22	22	23	1	20
06_2019	790380	4	790380-4	13.05.2019	31.10.2019	20	36	38	38	0	0
06_2019	790380	6	790380-6	13.05.2019	31.10.2019	20	22	22	23	1	20
06_2019	790380	8	790380-8	13.05.2019	31.10.2019	20	26	29	31	2	40
06_2019	790380	9	790380-9	13.05.2019	31.10.2019	20	19	19	19	0	0
06_2019	790380	11	790380-11	13.05.2019	31.10.2019	20	34	34	35	1	20
06_2019	790380	12	790380-12	13.05.2019	31.10.2019	20	13	13	15	2	40
06_2019	790380	14	790380-14	13.05.2019	31.10.2019	20	28	34	36	2	40
06_2019	790380	16	790380-16	13.05.2019	31.10.2019	0	37	37	39	2	0
06_2019	790390	4	790390-4	13.05.2019	31.10.2019	20	30	30	31	1	20
06_2019	790400	11	790400-11	13.05.2019	31.10.2019	20	30	30	31	1	20
06_2019	790420	1	790420-1	13.05.2019	31.10.2019	20	29	29	31	2	40
06_2019	790420	19	790420-19	13.05.2019	31.10.2019	20	24	24	26	2	40
06_2019	790420	2	790420-2	13.05.2019	31.10.2019	20	24	24	25	1	20
06_2019	790420	20	790420-20	13.05.2019	31.10.2019	20	17	17	18	1	20
06_2019	790430	2	790430-2	13.05.2019	31.10.2019	20	22	22	23	1	20
06_2019	790430	3	790430-3	13.05.2019	31.10.2019	20	27	27	29	2	40
06_2019	790430	4	790430-4	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	25	0	0
06_2019	790430	10	790430-10	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	25	0	0
06_2019	790430	11	790430-11	13.05.2019	31.10.2019	20	27	27	29	2	40
06_2019	790430	13	790430-13	13.05.2019	31.10.2019	20	20	20	20	0	0
06_2019	790431	1	790431-1	13.05.2019	31.10.2019	20	14	14	16	2	40
06_2019	790431	15	790431-15	13.05.2019	31.10.2019	20	14	14	16	2	40
06_2019	790431	4	790431-4	13.05.2019	31.10.2019	20	12	12	13	1	20
06_2019	790431	20	790431-20	13.05.2019	31.10.2019	20	12	12	13	1	20
06_2019	790431	3	790431-3	27.05.2019	14.07.2019	20	7	7	3	-4	-80
06_2019	790431	8	790431-8	27.05.2019	14.07.2019	20	7	7	3	-4	-80
06_2019	790530	5	790530-5	17.06.2019	07.07.2019	10	8	8	5	-3	-30
06_2019	790530	21	790530-21	17.06.2019	07.07.2019	10	8	8	4	-4	-40
06_2019	790530	10	790530-10	17.06.2019	07.07.2019	10	5	5	4	-1	-10
06_2019	790530	14	790530-14	17.06.2019	07.07.2019	10	8	8	4	-4	-40
06_2019	790550	13	790550-13	17.06.2019	07.07.2019	10	4	4	5	1	10
06_2019	790550	2	790550-2	17.06.2019	07.07.2019	10	4	4	5	1	10
06_2019	790660	9	790660-9	27.06.2019	30.06.2019	2	19	19	26	7	14
06_2019	790660	6	790660-6	27.06.2019	30.06.2019	2	18	18	22	4	8
06_2019	790680	1	790680-1	13.05.2019	31.10.2019	20	38	38	37	-1	-20
06_2019	790680	11	790680-11	13.05.2019	31.10.2019	20	21	23	22	-1	-20
06_2019	790680	2	790680-2	13.05.2019	31.10.2019	20	21	21	21	0	0
06_2019	790680	4	790680-4	13.05.2019	31.10.2019	20	44	46	54	8	160

06 2019	790690	1	790690-1	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	25	0	0
06 2019	790690	2	790690-2	13.05.2019	31.10.2019	20	9	9	9	0	0
06 2019	790690	3	790690-3	13.05.2019	31.10.2019	20	15	15	15	0	0
06 2019	790690	4	790690-4	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	5	790690-5	13.05.2019	31.10.2019	20	24	24	24	0	0
06 2019	790690	6	790690-6	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	8	790690-8	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	9	790690-9	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	25	0	0
06 2019	790690	10	790690-10	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	11	790690-11	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	25	0	0
06 2019	790690	12	790690-12	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	38	13	260
06 2019	790690	13	790690-13	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	34	9	180
06 2019	790690	15	790690-15	13.05.2019	31.10.2019	4	24	24	24	0	0
06 2019	790690	17	790690-17	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	25	0	0
06 2019	790690	19	790690-19	13.05.2019	31.10.2019	20	24	24	24	0	0
06 2019	790690	20	790690-20	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	21	790690-21	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	34	9	180
06 2019	790690	24	790690-24	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	25	790690-25	13.05.2019	31.10.2019	20	28	28	28	0	0
06 2019	790690	26	790690-26	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	29	790690-29	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	25	0	0
06 2019	790690	33	790690-33	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	25	0	0
06 2019	790690	34	790690-34	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	35	790690-35	13.05.2019	31.10.2019	20	9	9	9	0	0
06 2019	790690	36	790690-36	13.05.2019	31.10.2019	20	28	28	27	-1	-20
06 2019	790690	37	790690-37	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	25	0	0
06 2019	790690	38	790690-38	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	39	790690-39	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	25	0	0
06 2019	790690	40	790690-40	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	42	17	340
06 2019	790690	41	790690-41	13.05.2019	31.10.2019	20	9	9	9	0	0
06 2019	790690	44	790690-44	13.05.2019	31.10.2019	4	25	25	24	-1	-4
06 2019	790690	45	790690-45	13.05.2019	31.10.2019	20	9	9	9	0	0
06 2019	790690	46	790690-46	13.05.2019	31.10.2019	20	25	25	24	-1	-20
06 2019	790690	59	790690-59	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	25	0	0
06 2019	790692	1	790692-1	13.05.2019	31.10.2019	20	19	19	19	0	0
06 2019	790692	2	790692-2	13.05.2019	31.10.2019	20	40	40	40	0	0
06 2019	790692	3	790692-3	13.05.2019	31.10.2019	20	19	19	19	0	0
06 2019	790692	4	790692-4	13.05.2019	31.10.2019	4	19	19	19	0	0
06 2019	790692	5	790692-5	13.05.2019	31.10.2019	4	19	19	19	0	0
06 2019	790692	6	790692-6	13.05.2019	31.10.2019	20	37	37	35	-2	-40
06 2019	790692	7	790692-7	13.05.2019	31.10.2019	20	46	46	46	0	0
06 2019	790692	11	790692-11	13.05.2019	31.10.2019	0	45	45	45	0	0
06 2019	790692	12	790692-12	13.05.2019	31.10.2019	20	45	45	43	-2	-40
06 2019	790692	13	790692-13	13.05.2019	31.10.2019	20	45	45	44	-1	-20
06 2019	790692	14	790692-14	13.05.2019	31.10.2019	20	19	19	19	0	0
06 2019	790692	15	790692-15	13.05.2019	31.10.2019	20	19	19	19	0	0
06 2019	790692	101	790692-101	13.05.2019	31.10.2019	10	26	26	26	0	0
06 2019	790692	102	790692-102	13.05.2019	31.10.2019	10	26	26	24	-2	-20
06 2019	790692	103	790692-103	13.05.2019	31.10.2019	10	26	26	25	-1	-10
06 2019	790692	104	790692-104	13.05.2019	31.10.2019	10	45	45	43	-2	-20
06 2019	790692	105	790692-105	13.05.2019	31.10.2019	10	45	45	44	-1	-10
06 2019	790692	106	790692-106	13.05.2019	31.10.2019	10	26	26	24	-2	-20
06 2019	790692	107	790692-107	13.05.2019	31.10.2019	10	26	26	25	-1	-10
06 2019	790692	108	790692-108	13.05.2019	31.10.2019	10	26	26	24	-2	-20
06 2019	790692	109	790692-109	13.05.2019	31.10.2019	10	26	26	25	-1	-10
06 2019	790692	110	790692-110	13.05.2019	31.10.2019	10	45	45	43	-2	-20
06 2019	790692	111	790692-111	13.05.2019	31.10.2019	10	45	45	44	-1	-10
06 2019	790692	114	790692-114	13.05.2019	31.10.2019	10	26	26	24	-2	-20

06_2019	790700	1	790700-1	13.05.2019	31.10.2019	20	22	22	26	4	80
06_2019	790700	2	790700-2	13.05.2019	31.10.2019	20	23	23	27	4	80
06_2019	790700	7	790700-7	13.05.2019	31.10.2019	20	17	17	24	7	140
06_2019	790700	8	790700-8	13.05.2019	31.10.2019	20	15	16	24	8	160
06_2019	790700	9	790700-9	13.05.2019	31.10.2019	20	15	15	15	0	0
06_2019	790700	10	790700-10	13.05.2019	31.10.2019	20	20	20	29	9	180
06_2019	790700	11	790700-11	13.05.2019	31.10.2019	4	16	16	16	0	0
06_2019	790700	12	790700-12	13.05.2019	31.10.2019	4	15	16	15	-1	-4
06_2019	790720	17	790720-17	17.06.2019	26.06.2019	8	33	33	36	3	24
06_2019	790720	14	790720-14	17.06.2019	26.06.2019	8	42	42	45	3	24
06_2019	790720	17	790720-17	27.06.2019	30.06.2019	2	33	33	36	3	6
06_2019	790720	19	790720-19	27.06.2019	30.06.2019	2	25	25	23	-2	-4
06_2019	790720	14	790720-14	27.06.2019	30.06.2019	2	42	42	45	3	6
06_2019	790740	9	790740-9	20.06.2019	23.06.2019	2	38	38	41	3	6
06_2019	790740	2	790740-2	20.06.2019	23.06.2019	2	27	27	30	3	6
06_2019	790740	4	790740-4	20.06.2019	23.06.2019	2	38	38	41	3	6
06_2019	790760	1	790760-1	13.05.2019	31.10.2019	20	35	37	38	1	20
<b>Cellkem</b>											





07_2019	7900220	10	7900220-10	22.07.2019	31.08.2019	8	29	29	28	-1	-8
07_2019	7900220	12	7900220-12	22.07.2019	31.08.2019	8	23	23	23	0	0
07_2019	7900220	15	7900220-15	22.07.2019	31.08.2019	8	23	23	23	0	0
07_2019	7900220	17	7900220-17	22.07.2019	31.08.2019	8	25	25	27	2	16
07_2019	7900220	19	7900220-19	22.07.2019	31.08.2019	0	23	23	23	0	0
07_2019	7900220	20	7900220-20	22.07.2019	31.08.2019	8	9	9	9	0	0
07_2019	7900220	25	7900220-25	22.07.2019	31.08.2019	0	18	18	18	0	0
07_2019	790231	1	790231-1	13.05.2019	31.10.2019	22	35	36	37	1	22
07_2019	790231	2	790231-2	13.05.2019	31.10.2019	22	31	32	34	2	44
07_2019	790240	1	790240-1	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	29	2	44
07_2019	790240	9	790240-9	13.05.2019	31.10.2019	22	24	24	26	2	44
07_2019	790240	2	790240-2	13.05.2019	31.10.2019	22	24	24	25	1	22
07_2019	790240	10	790240-10	13.05.2019	31.10.2019	0	32	32	33	1	0
07_2019	790300	3	790300-3	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	27	2	44
07_2019	790300	2	790300-2	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	26	1	22
07_2019	790311	1	790311-1	13.05.2019	31.10.2019	0	26	27	29	2	0
07_2019	790311	7	790311-7	13.05.2019	31.10.2019	22	26	27	29	2	44
07_2019	790311	6	790311-6	13.05.2019	31.10.2019	22	26	27	28	1	22
07_2019	790321	1	790321-1	13.05.2019	31.10.2019	22	22	22	23	1	22
07_2019	790321	12	790321-12	13.05.2019	31.10.2019	22	22	22	24	2	44
07_2019	790340	8	790340-8	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	28	1	22
07_2019	790370	1	790370-1	13.05.2019	31.10.2019	22	23	23	24	1	22
07_2019	790370	2	790370-2	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	29	2	44
07_2019	790370	3	790370-3	13.05.2019	31.10.2019	22	3	3	3	0	0
07_2019	790370	4	790370-4	13.05.2019	31.10.2019	22	26	26	28	2	44
07_2019	790370	5	790370-5	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	26	1	0
07_2019	790370	6	790370-6	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	27	2	0
07_2019	790370	9	790370-9	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	26	1	22
07_2019	790370	10	790370-10	13.05.2019	31.10.2019	0	23	23	25	2	0
07_2019	790370	11	790370-11	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	28	1	22
07_2019	790370	12	790370-12	13.05.2019	31.10.2019	3	23	23	25	2	6
07_2019	790370	13	790370-13	13.05.2019	31.10.2019	22	30	30	31	1	22
07_2019	790370	14	790370-14	13.05.2019	31.10.2019	19	23	23	25	2	38
07_2019	790370	15	790370-15	13.05.2019	31.10.2019	22	34	34	35	1	22
07_2019	790370	16	790370-16	13.05.2019	31.10.2019	0	29	29	31	2	0
07_2019	790370	17	790370-17	13.05.2019	31.10.2019	22	29	29	30	1	22
07_2019	790370	18	790370-18	13.05.2019	31.10.2019	22	6	6	6	0	0
07_2019	790370	20	790370-20	13.05.2019	31.10.2019	22	30	30	32	2	44
07_2019	790370	22	790370-22	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	27	2	44
07_2019	790370	23	790370-23	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	30	1	9
07_2019	790370	24	790370-24	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	31	2	18
07_2019	790370	25	790370-25	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	30	1	9
07_2019	790370	26	790370-26	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	31	2	18
07_2019	790370	27	790370-27	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	30	1	9
07_2019	790370	28	790370-28	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	31	2	18
07_2019	790370	29	790370-29	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	30	1	9
07_2019	790370	30	790370-30	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	31	2	18
07_2019	790380	1	790380-1	13.05.2019	31.10.2019	22	34	34	35	1	22
07_2019	790380	2	790380-2	13.05.2019	31.10.2019	22	28	28	30	2	44
07_2019	790380	3	790380-3	13.05.2019	31.10.2019	0	22	22	23	1	0
07_2019	790380	4	790380-4	13.05.2019	31.10.2019	0	36	36	38	0	0
07_2019	790380	6	790380-6	13.05.2019	31.10.2019	0	22	22	23	1	0
07_2019	790380	8	790380-8	13.05.2019	31.10.2019	0	26	29	31	2	0
07_2019	790380	9	790380-9	13.05.2019	31.10.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790380	11	790380-11	13.05.2019	31.10.2019	22	34	34	35	1	22
07_2019	790380	12	790380-12	13.05.2019	31.10.2019	0	13	13	15	2	0
07_2019	790380	14	790380-14	13.05.2019	31.10.2019	22	28	34	36	2	44
07_2019	790380	16	790380-16	13.05.2019	31.10.2019	22	37	37	39	2	44
07_2019	790390	4	790390-4	13.05.2019	02.07.2019	2	30	30	31	1	2
07_2019	790390	1	790390-1	03.07.2019	31.07.2019	20	42	42	46	4	80
07_2019	790390	2	790390-2	03.07.2019	31.07.2019	20	30	30	34	4	80
07_2019	790390	4	790390-4	03.07.2019	31.07.2019	20	30	30	35	5	100
07_2019	790390	7	790390-7	03.07.2019	31.07.2019	20	32	32	36	4	80

07.2019	790400	11	790400-11	13.05.2019	02.07.2019	2	30	30	31	1	2
07.2019	790400	1	790400-1	03.07.2019	31.07.2019	20	33	33	33	0	0
07.2019	790400	2	790400-2	03.07.2019	31.07.2019	20	33	33	37	4	80
07.2019	790400	6	790400-6	03.07.2019	31.07.2019	20	37	37	37	0	0
07.2019	790400	9	790400-9	03.07.2019	31.07.2019	20	9	9	13	4	80
07.2019	790400	10	790400-10	03.07.2019	31.07.2019	20	9	9	13	4	80
07.2019	790400	11	790400-11	03.07.2019	31.07.2019	20	30	30	35	5	100
07.2019	790400	16	790400-16	03.07.2019	31.07.2019	20	30	30	30	0	0
07.2019	790400	17	790400-17	03.07.2019	31.07.2019	20	41	41	41	0	0
07.2019	790420	1	790420-1	13.05.2019	31.10.2019	22	29	29	31	2	44
07.2019	790420	19	790420-19	13.05.2019	31.10.2019	22	24	24	26	2	44
07.2019	790420	2	790420-2	13.05.2019	31.10.2019	22	24	24	25	1	22
07.2019	790420	20	790420-20	13.05.2019	31.10.2019	0	17	17	18	1	0
07.2019	790430	2	790430-2	13.05.2019	31.10.2019	22	22	22	23	1	22
07.2019	790430	3	790430-3	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	29	2	44
07.2019	790430	4	790430-4	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	25	0	0
07.2019	790430	10	790430-10	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	25	0	0
07.2019	790430	11	790430-11	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	29	2	44
07.2019	790430	13	790430-13	13.05.2019	31.10.2019	22	20	20	20	0	0
07.2019	790431	1	790431-1	27.05.2019	14.07.2019	0	14	14	16	2	0
07.2019	790431	15	790431-15	27.05.2019	14.07.2019	9	14	14	16	2	18
07.2019	790431	4	790431-4	27.05.2019	14.07.2019	9	12	12	13	1	9
07.2019	790431	20	790431-20	27.05.2019	14.07.2019	9	12	12	13	1	9
07.2019	790431	3	790431-3	27.05.2019	14.07.2019	0	7	7	3	-4	0
07.2019	790431	8	790431-8	27.05.2019	14.07.2019	0	7	7	3	-4	0
07.2019	790510	12	790510-12	25.07.2019	23.08.2019	5	23	24	29	5	25
07.2019	790520	3	790520-3	03.07.2019	23.07.2019	14	33	33	56	23	322
07.2019	790520	4	790520-4	03.07.2019	23.07.2019	14	16	16	29	13	182
07.2019	790520	8	790520-8	03.07.2019	23.07.2019	14	26	26	49	23	322
07.2019	790520	11	790520-11	03.07.2019	23.07.2019	14	15	15	21	6	84
07.2019	790520	13	790520-13	03.07.2019	23.07.2019	14	17	17	29	12	168
07.2019	790520	14	790520-14	03.07.2019	23.07.2019	14	27	28	48	20	280
07.2019	790520	16	790520-16	03.07.2019	23.07.2019	14	11	11	34	23	322
07.2019	790520	19	790520-19	03.07.2019	23.07.2019	14	11	11	34	23	322
07.2019	790520	25	790520-25	03.07.2019	23.07.2019	14	11	11	31	20	280
07.2019	790520	26	790520-26	03.07.2019	23.07.2019	14	11	11	22	11	154
07.2019	790530	21	790530-21	17.06.2019	07.07.2019	4	8	8	4	-4	-16
07.2019	790530	14	790530-14	17.06.2019	07.07.2019	4	8	8	4	-4	-16
07.2019	790550	13	790550-13	17.06.2019	07.07.2019	4	4	4	5	1	4
07.2019	790550	2	790550-2	17.06.2019	07.07.2019	4	4	4	5	1	4
07.2019	790640	3	790640-3	03.07.2019	31.07.2019	20	20	21	29	8	160
07.2019	790640	4	790640-4	03.07.2019	31.07.2019	20	20	21	29	8	160
07.2019	790640	7	790640-7	03.07.2019	31.07.2019	20	20	21	29	8	160
07.2019	790640	8	790640-8	03.07.2019	31.07.2019	20	20	21	29	8	160
07.2019	790640	9	790640-9	03.07.2019	31.07.2019	20	20	21	29	8	160
07.2019	790640	10	790640-10	03.07.2019	31.07.2019	20	20	21	29	8	160
07.2020	790670	1	790670-1	22.07.2019	22.09.2019	8	21	21	23	2	16
07.2021	790670	2	790670-2	22.07.2019	22.09.2019	8	24	24	26	2	16
07.2022	790670	4	790670-4	22.07.2019	22.09.2019	8	21	21	23	2	16
07.2023	790670	5	790670-5	22.07.2019	22.09.2019	8	21	21	23	2	16
07.2024	790670	8	790670-8	22.07.2019	22.09.2019	8	21	21	23	2	16
07.2025	790670	9	790670-9	22.07.2019	22.09.2019	0	10	10	12	2	0
07.2026	790670	10	790670-10	22.07.2019	22.09.2019	0	10	10	12	2	0
07.2027	790670	11	790670-11	22.07.2019	22.09.2019	8	24	24	26	2	16
07.2028	790670	12	790670-12	22.07.2019	22.09.2019	8	24	24	26	2	16
07.2029	790670	13	790670-13	22.07.2019	22.09.2019	8	24	24	26	2	16
07.2030	790670	14	790670-14	22.07.2019	22.09.2019	0	13	13	15	2	0
07.2019	790680	1	790680-1	01.07.2019	16.08.2019	22	38	38	36	-2	-44
07.2019	790680	11	790680-11	01.07.2019	16.08.2019	22	23	23	21	-2	-44
07.2019	790680	2	790680-2	01.07.2019	16.08.2019	22	21	21	21	0	0
07.2019	790680	6	790680-6	01.07.2019	16.08.2019	22	9	39	50	11	242
07.2019	790690	1	790690-1	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	25	0	0
07.2019	790690	2	790690-2	01.07.2019	21.07.2019	14	9	9	9	0	0
07.2019	790690	3	790690-3	01.07.2019	21.07.2019	14	15	15	15	0	0

07.2019	790690	4	790690-4	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	23	-2	-28
07.2019	790690	5	790690-5	01.07.2019	21.07.2019	14	24	24	23	-1	-14
07.2019	790690	6	790690-6	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	23	-2	-28
07.2019	790690	8	790690-8	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	23	-2	-28
07.2019	790690	9	790690-9	01.07.2019	21.07.2019	0	25	25	25	0	0
07.2019	790690	10	790690-10	01.07.2019	21.07.2019	0	25	25	23	-2	0
07.2019	790690	11	790690-11	01.07.2019	21.07.2019	0	25	25	25	0	0
07.2019	790690	12	790690-12	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	35	10	140
07.2019	790690	13	790690-13	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	37	12	168
07.2019	790690	15	790690-15	01.07.2019	21.07.2019	0	24	24	23	-1	0
07.2019	790690	17	790690-17	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	25	0	0
07.2019	790690	19	790690-19	01.07.2019	21.07.2019	14	24	24	23	-1	-14
07.2019	790690	20	790690-20	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	23	-2	-28
07.2019	790690	21	790690-21	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	37	12	168
07.2019	790690	24	790690-24	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	23	-2	-28
07.2019	790690	25	790690-25	01.07.2019	21.07.2019	14	28	28	28	0	0
07.2019	790690	26	790690-26	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	23	-2	-28
07.2019	790690	29	790690-29	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	25	0	0
07.2019	790690	33	790690-33	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	25	0	0
07.2019	790690	34	790690-34	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	23	-2	-28
07.2019	790690	35	790690-35	01.07.2019	21.07.2019	0	9	9	9	0	0
07.2019	790690	36	790690-36	01.07.2019	21.07.2019	14	28	28	26	-2	-28
07.2019	790690	37	790690-37	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	25	0	0
07.2019	790690	38	790690-38	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	23	-2	-28
07.2019	790690	39	790690-39	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	25	0	0
07.2019	790690	40	790690-40	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	39	14	196
07.2019	790690	41	790690-41	01.07.2019	21.07.2019	14	9	9	9	0	0
07.2019	790690	44	790690-44	01.07.2019	21.07.2019	0	25	25	23	-2	0
07.2019	790690	45	790690-45	01.07.2019	21.07.2019	14	9	9	9	0	0
07.2019	790690	46	790690-46	01.07.2019	21.07.2019	14	25	25	23	-2	-28
07.2019	790690	59	790690-59	01.07.2019	21.07.2019	0	25	25	25	0	0
07.2019	790690	1	790690-1	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	26	1	8
07.2019	790690	2	790690-2	22.07.2019	16.08.2019	8	9	9	9	0	0
07.2019	790690	3	790690-3	22.07.2019	16.08.2019	8	15	15	15	0	0
07.2019	790690	4	790690-4	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	24	-1	-8
07.2019	790690	5	790690-5	22.07.2019	16.08.2019	8	24	24	24	0	0
07.2019	790690	6	790690-6	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	23	-2	-16
07.2019	790690	8	790690-8	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	24	-1	-8
07.2019	790690	9	790690-9	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	26	1	0
07.2019	790690	10	790690-10	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	23	-2	0
07.2019	790690	11	790690-11	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	25	0	0
07.2019	790690	12	790690-12	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	35	10	80
07.2019	790690	13	790690-13	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	37	12	96
07.2019	790690	15	790690-15	22.07.2019	16.08.2019	0	24	24	24	0	0
07.2019	790690	17	790690-17	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	25	0	0
07.2019	790690	19	790690-19	22.07.2019	16.08.2019	8	24	24	24	0	0
07.2019	790690	20	790690-20	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	23	-2	-16
07.2019	790690	21	790690-21	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	37	12	96
07.2019	790690	24	790690-24	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	24	-1	-8
07.2019	790690	25	790690-25	22.07.2019	16.08.2019	8	28	28	29	1	8
07.2019	790690	26	790690-26	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	23	-2	-16
07.2019	790690	29	790690-29	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	25	0	0
07.2019	790690	33	790690-33	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	25	0	0
07.2019	790690	34	790690-34	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	23	-2	-16
07.2019	790690	35	790690-35	22.07.2019	16.08.2019	0	9	9	9	0	0
07.2019	790690	36	790690-36	22.07.2019	16.08.2019	8	28	28	27	-1	-8
07.2019	790690	37	790690-37	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	25	0	0
07.2019	790690	38	790690-38	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	23	-2	-16
07.2019	790690	39	790690-39	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	25	0	0
07.2019	790690	40	790690-40	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	40	15	120
07.2019	790690	41	790690-41	22.07.2019	16.08.2019	8	9	9	9	0	0
07.2019	790690	44	790690-44	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	23	-2	0
07.2019	790690	45	790690-45	22.07.2019	16.08.2019	8	9	9	9	0	0
07.2019	790690	46	790690-46	22.07.2019	16.08.2019	8	25	25	23	-2	-16

07_2019	790690	59	790690-59	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	26	1	0
07_2019	790692	1	790692-1	13.05.2019	07.07.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790692	2	790692-2	13.05.2019	07.07.2019	0	40	40	40	0	0
07_2019	790692	3	790692-3	13.05.2019	07.07.2019	4	19	19	19	0	0
07_2019	790692	4	790692-4	13.05.2019	07.07.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790692	5	790692-5	13.05.2019	07.07.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790692	6	790692-6	13.05.2019	07.07.2019	4	37	37	35	-2	-8
07_2019	790692	7	790692-7	13.05.2019	07.07.2019	4	46	46	46	0	0
07_2019	790692	11	790692-11	13.05.2019	07.07.2019	4	45	45	45	0	0
07_2019	790692	12	790692-12	13.05.2019	07.07.2019	4	45	45	43	-2	-8
07_2019	790692	13	790692-13	13.05.2019	07.07.2019	0	45	45	44	-1	0
07_2019	790692	14	790692-14	13.05.2019	07.07.2019	4	19	19	19	0	0
07_2019	790692	15	790692-15	13.05.2019	07.07.2019	4	19	19	19	0	0
07_2019	790692	101	790692-101	13.05.2019	07.07.2019	3	26	26	26	0	0
07_2019	790692	102	790692-102	13.05.2019	07.07.2019	3	26	26	24	-2	-6
07_2019	790692	103	790692-103	13.05.2019	07.07.2019	3	26	26	25	-1	-3
07_2019	790692	104	790692-104	13.05.2019	07.07.2019	3	45	45	43	-2	-6
07_2019	790692	105	790692-105	13.05.2019	07.07.2019	3	45	45	44	-1	-3
07_2019	790692	106	790692-106	13.05.2019	07.07.2019	3	26	26	24	-2	-6
07_2019	790692	107	790692-107	13.05.2019	07.07.2019	3	26	26	25	-1	-3
07_2019	790692	108	790692-108	13.05.2019	07.07.2019	3	26	26	24	-2	-6
07_2019	790692	109	790692-109	13.05.2019	07.07.2019	3	26	26	25	-1	-3
07_2019	790692	110	790692-110	13.05.2019	07.07.2019	3	45	45	43	-2	-6
07_2019	790692	111	790692-111	13.05.2019	07.07.2019	3	45	45	44	-1	-3
07_2019	790692	114	790692-114	13.05.2019	07.07.2019	3	26	26	24	-2	-6
07_2019	790692	1	790692-1	08.07.2019	21.07.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790692	2	790692-2	08.07.2019	21.07.2019	0	40	40	45	5	0
07_2019	790692	3	790692-3	08.07.2019	21.07.2019	10	19	19	19	0	0
07_2019	790692	4	790692-4	08.07.2019	21.07.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790692	5	790692-5	08.07.2019	21.07.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790692	6	790692-6	08.07.2019	21.07.2019	10	37	37	36	-1	-10
07_2019	790692	7	790692-7	08.07.2019	21.07.2019	10	46	46	51	5	50
07_2019	790692	11	790692-11	08.07.2019	21.07.2019	10	45	45	46	1	10
07_2019	790692	12	790692-12	08.07.2019	21.07.2019	10	45	45	44	-1	-10
07_2019	790692	13	790692-13	08.07.2019	21.07.2019	0	45	45	45	0	0
07_2019	790692	14	790692-14	08.07.2019	21.07.2019	10	19	19	19	0	0
07_2019	790692	15	790692-15	08.07.2019	21.07.2019	10	19	19	19	0	0
07_2019	790692	101	790692-101	08.07.2019	21.07.2019	4	26	26	27	1	4
07_2019	790692	102	790692-102	08.07.2019	21.07.2019	4	26	26	25	-1	-4
07_2019	790692	103	790692-103	08.07.2019	21.07.2019	4	26	26	26	0	0
07_2019	790692	104	790692-104	08.07.2019	21.07.2019	4	45	45	44	-1	-4
07_2019	790692	105	790692-105	08.07.2019	21.07.2019	4	45	45	45	0	0
07_2019	790692	106	790692-106	08.07.2019	21.07.2019	4	26	26	25	-1	-4
07_2019	790692	107	790692-107	08.07.2019	21.07.2019	4	26	26	26	0	0
07_2019	790692	108	790692-108	08.07.2019	21.07.2019	4	26	26	25	-1	-4
07_2019	790692	109	790692-109	08.07.2019	21.07.2019	4	26	26	26	0	0
07_2019	790692	110	790692-110	08.07.2019	21.07.2019	4	45	45	44	-1	-4
07_2019	790692	111	790692-111	08.07.2019	21.07.2019	4	45	45	45	0	0
07_2019	790692	114	790692-114	08.07.2019	21.07.2019	4	26	26	25	-1	-4
07_2019	790692	1	790692-1	22.07.2019	04.08.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790692	2	790692-2	22.07.2019	04.08.2019	0	40	40	44	4	0
07_2019	790692	3	790692-3	22.07.2019	04.08.2019	8	19	19	19	0	0
07_2019	790692	4	790692-4	22.07.2019	04.08.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790692	5	790692-5	22.07.2019	04.08.2019	0	19	19	19	0	0
07_2019	790692	6	790692-6	22.07.2019	04.08.2019	8	37	37	34	-3	-24
07_2019	790692	7	790692-7	22.07.2019	04.08.2019	8	46	46	50	4	32
07_2019	790692	11	790692-11	22.07.2019	04.08.2019	8	45	45	46	1	8
07_2019	790692	12	790692-12	22.07.2019	04.08.2019	8	45	45	42	-3	-24
07_2019	790692	13	790692-13	22.07.2019	04.08.2019	0	45	45	44	-1	0
07_2019	790692	14	790692-14	22.07.2019	04.08.2019	8	19	19	19	0	0
07_2019	790692	15	790692-15	22.07.2019	04.08.2019	8	19	19	19	0	0
07_2019	790692	101	790692-101	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	26	0	0
07_2019	790692	102	790692-102	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
07_2019	790692	103	790692-103	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	25	-1	-2



07.2019	790692	104	790692-104	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	42	-3	-6
07.2019	790692	105	790692-105	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	44	-1	-2
07.2019	790692	106	790692-106	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
07.2019	790692	107	790692-107	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	25	-1	-2
07.2019	790692	108	790692-108	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
07.2019	790692	109	790692-109	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	25	-1	-2
07.2019	790692	110	790692-110	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	42	-3	-6
07.2019	790692	111	790692-111	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	44	-1	-2
07.2019	790692	114	790692-114	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
07.2019	790700	1	790700-1	01.07.2019	16.08.2019	22	22	22	28	6	132
07.2019	790700	2	790700-2	01.07.2019	16.08.2019	22	23	23	35	12	264
07.2019	790700	7	790700-7	01.07.2019	16.08.2019	22	17	17	26	9	198
07.2019	790700	8	790700-8	01.07.2019	16.08.2019	0	15	16	23	7	0
07.2019	790700	9	790700-9	01.07.2019	16.08.2019	0	15	15	14	-1	0
07.2019	790700	10	790700-10	01.07.2019	16.08.2019	22	20	20	37	17	374
07.2019	790700	11	790700-11	01.07.2019	16.08.2019	0	16	16	16	0	0
07.2019	790700	12	790700-12	01.07.2019	16.08.2019	0	15	16	14	-2	0
07.2019	790720	11	790720-11	01.07.2019	15.11.2019	22	41	41	44	3	66
07.2019	790720	20	790720-20	01.07.2019	15.11.2019	22	12	12	15	3	66
07.2019	790760	1	790760-1	13.05.2019	31.10.2019	22	35	37	38	1	22
07.2019	790780	8	790780-8	08.07.2019	21.07.2019	10	9	9	12	3	30
07.2019	790780	25	790780-25	08.07.2019	21.07.2019	10	9	9	12	3	30
07.2019	790780	26	790780-26	08.07.2019	21.07.2019	10	9	9	10	1	10
07.2019	790780	8	790780-8	22.07.2019	04.08.2019	8	9	9	13	4	32
07.2019	790780	25	790780-25	22.07.2019	04.08.2019	8	9	9	13	4	32
<b>Celkem</b>											



08_2019	790300	8	790300-8	26.08.2019	16.09.2019	0	8	8	12	4	0
08_2019	790300	9	790300-9	26.08.2019	16.09.2019	0	8	8	17	9	0
08_2019	790300	11	790300-11	26.08.2019	16.09.2019	5	23	23	27	4	20
08_2019	790300	12	790300-12	26.08.2019	16.09.2019	0	8	8	13	5	0
08_2019	790300	13	790300-13	26.08.2019	16.09.2019	5	23	23	32	9	45
08_2019	790300	14	790300-14	26.08.2019	16.09.2019	5	23	23	27	4	20
08_2019	790300	15	790300-15	26.08.2019	16.09.2019	0	6	6	11	5	0
08_2019	790300	16	790300-16	26.08.2019	16.09.2019	5	16	16	25	9	45
08_2019	790300	17	790300-17	26.08.2019	16.09.2019	5	16	16	20	4	20
08_2019	790300	18	790300-18	26.08.2019	16.09.2019	5	16	16	20	4	20
08_2019	790300	19	790300-19	26.08.2019	16.09.2019	5	16	16	25	9	45
08_2020	790310	1	790310-1	26.08.2019	16.09.2019	5	26	28	30	4	20
08_2021	790310	2	790310-2	26.08.2019	16.09.2019	5	26	26	30	4	20
08_2022	790310	3	790310-3	26.08.2019	16.09.2019	0	28	28	32	4	0
08_2023	790310	4	790310-4	26.08.2019	16.09.2019	0	28	28	32	4	0
08_2024	790310	6	790310-6	26.08.2019	16.09.2019	5	26	28	30	4	20
08_2025	790310	9	790310-9	26.08.2019	16.09.2019	5	26	26	30	4	20
08_2019	790311	1	790311-1	13.05.2019	25.08.2019	0	26	27	29	2	0
08_2019	790311	7	790311-7	13.05.2019	25.08.2019	17	26	27	29	2	34
08_2019	790311	6	790311-6	13.05.2019	25.08.2019	17	26	27	28	1	17
08_2020	790311	1	790311-1	26.08.2019	16.09.2019	0	26	27	33	6	0
08_2021	790311	2	790311-2	26.08.2019	16.09.2019	0	25	25	34	9	0
08_2022	790311	5	790311-5	26.08.2019	16.09.2019	5	25	25	34	9	45
08_2023	790311	6	790311-6	26.08.2019	16.09.2019	5	26	27	32	5	25
08_2024	790311	7	790311-7	26.08.2019	16.09.2019	5	26	27	33	6	30
08_2025	790311	8	790311-8	26.08.2019	16.09.2019	5	25	25	34	9	45
08_2026	790311	9	790311-9	26.08.2019	16.09.2019	5	25	25	29	4	20
08_2027	790311	10	790311-10	26.08.2019	16.09.2019	5	25	25	34	9	45
08_2028	790311	11	790311-11	26.08.2019	16.09.2019	0	25	25	29	4	0
08_2029	790311	12	790311-12	26.08.2019	16.09.2019	0	25	25	34	9	0
08_2019	790321	1	790321-1	13.05.2019	31.10.2019	22	22	22	23	1	22
08_2019	790321	12	790321-12	13.05.2019	31.10.2019	22	22	22	24	2	44
08_2019	790340	8	790340-8	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	28	1	22
08_2019	790350	1	790350-1	05.08.2019	16.08.2019	10	32	32	39	7	70
08_2019	790350	2	790350-2	05.08.2019	16.08.2019	10	31	31	44	13	130
08_2019	790350	4	790350-4	05.08.2019	16.08.2019	10	35	37	37	0	0
08_2019	790350	5	790350-5	05.08.2019	16.08.2019	10	35	35	43	8	80
08_2019	790350	11	790350-11	05.08.2019	16.08.2019	10	32	32	33	1	10
08_2019	790350	12	790350-12	05.08.2019	16.08.2019	10	31	31	32	1	10
08_2019	790350	1	790350-1	19.08.2019	15.09.2019	10	32	32	34	2	20
08_2019	790350	2	790350-2	19.08.2019	15.09.2019	10	31	31	33	2	20
08_2019	790350	3	790350-3	19.08.2019	15.09.2019	10	38	38	43	5	50
08_2019	790350	4	790350-4	19.08.2019	15.09.2019	10	35	37	37	0	0
08_2019	790350	5	790350-5	19.08.2019	15.09.2019	10	35	35	37	2	20
08_2019	790350	6	790350-6	19.08.2019	15.09.2019	2	39	39	44	5	10
08_2019	790350	8	790350-8	19.08.2019	15.09.2019	8	38	38	43	5	40
08_2019	790350	11	790350-11	19.08.2019	15.09.2019	10	32	32	34	2	20
08_2019	790350	12	790350-12	19.08.2019	15.09.2019	10	31	31	33	2	20
08_2019	790370	1	790370-1	13.05.2019	31.10.2019	22	23	23	24	1	22
08_2019	790370	2	790370-2	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	29	2	44
08_2019	790370	3	790370-3	13.05.2019	31.10.2019	22	3	3	3	0	0
08_2019	790370	4	790370-4	13.05.2019	31.10.2019	22	26	26	28	2	44
08_2019	790370	5	790370-5	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	26	1	0
08_2019	790370	6	790370-6	13.05.2019	31.10.2019	0	25	25	27	2	0
08_2019	790370	9	790370-9	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	26	1	22
08_2019	790370	10	790370-10	13.05.2019	31.10.2019	0	23	23	25	2	0
08_2019	790370	11	790370-11	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	28	1	22
08_2019	790370	12	790370-12	13.05.2019	31.10.2019	5	23	23	25	2	10
08_2019	790370	13	790370-13	13.05.2019	31.10.2019	22	30	30	31	1	22
08_2019	790370	14	790370-14	13.05.2019	31.10.2019	17	23	23	25	2	34
08_2019	790370	15	790370-15	13.05.2019	31.10.2019	22	34	34	35	1	22
08_2019	790370	16	790370-16	13.05.2019	31.10.2019	0	29	29	31	2	0
08_2019	790370	17	790370-17	13.05.2019	31.10.2019	22	29	29	30	1	22

08_2019	790370	18	790370-18	13.05.2019	31.10.2019	22	6	6	6	0	0
08_2019	790370	20	790370-20	13.05.2019	31.10.2019	22	30	30	32	2	44
08_2019	790370	22	790370-22	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	27	2	44
08_2019	790370	23	790370-23	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	30	1	9
08_2019	790370	24	790370-24	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	31	2	18
08_2019	790370	25	790370-25	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	30	1	9
08_2019	790370	26	790370-26	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	31	2	18
08_2019	790370	27	790370-27	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	30	1	9
08_2019	790370	28	790370-28	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	31	2	18
08_2019	790370	29	790370-29	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	30	1	9
08_2019	790370	30	790370-30	13.05.2019	31.10.2019	9	29	29	31	2	18
08_2019	790380	1	790380-1	13.05.2019	31.10.2019	22	34	34	35	1	22
08_2019	790380	2	790380-2	13.05.2019	31.10.2019	22	28	28	30	2	44
08_2019	790380	3	790380-3	13.05.2019	31.10.2019	0	22	22	23	1	0
08_2019	790380	4	790380-4	13.05.2019	31.10.2019	0	36	38	38	0	0
08_2019	790380	6	790380-6	13.05.2019	31.10.2019	0	22	22	23	1	0
08_2019	790380	8	790380-8	13.05.2019	31.10.2019	0	26	29	31	2	0
08_2019	790380	9	790380-9	13.05.2019	31.10.2019	0	19	19	19	0	0
08_2019	790380	11	790380-11	13.05.2019	31.10.2019	22	34	34	35	1	22
08_2019	790380	12	790380-12	13.05.2019	31.10.2019	0	13	13	15	2	0
08_2019	790380	14	790380-14	13.05.2019	31.10.2019	22	28	34	36	2	44
08_2019	790380	16	790380-16	13.05.2019	31.10.2019	22	37	37	39	2	44
08_2019	790390	4	790390-4	13.05.2019	31.10.2019	22	30	30	31	1	22
08_2019	790400	11	790400-11	13.05.2019	31.10.2019	22	30	30	31	1	22
08_2019	790420	1	790420-1	13.05.2019	31.10.2019	22	29	29	31	2	44
08_2019	790420	19	790420-19	13.05.2019	31.10.2019	22	24	24	26	2	44
08_2019	790420	2	790420-2	13.05.2019	31.10.2019	22	24	24	25	1	22
08_2019	790420	20	790420-20	13.05.2019	31.10.2019	0	17	17	18	1	0
08_2019	790430	2	790430-2	13.05.2019	31.10.2019	22	22	22	23	1	22
08_2019	790430	3	790430-3	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	29	2	44
08_2019	790430	4	790430-4	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	25	0	0
08_2019	790430	10	790430-10	13.05.2019	31.10.2019	22	25	25	25	0	0
08_2019	790430	11	790430-11	13.05.2019	31.10.2019	22	27	27	29	2	44
08_2019	790430	13	790430-13	13.05.2019	31.10.2019	22	20	20	20	0	0
08_2019	790431	15	790431-15	22.07.2019	31.08.2019	22	14	14	16	2	44
08_2019	790431	17	790431-17	22.07.2019	31.08.2019	22	12	12	10	-2	-44
08_2019	790431	4	790431-4	22.07.2019	31.08.2019	22	12	12	13	1	22
08_2019	790431	2	790431-2	22.07.2019	31.08.2019	22	12	12	10	-2	-44
08_2019	790431	20	790431-20	22.07.2019	31.08.2019	22	12	12	13	1	22
08_2019	790431	26	790431-26	22.07.2019	31.08.2019	22	15	15	18	3	66
08_2019	790510	12	790510-12	25.07.2019	04.08.2019	2	23	24	29	5	10
08_2019	790510	3	790510-3	05.08.2019	16.08.2019	10	25	25	26	1	10
08_2019	790510	12	790510-12	05.08.2019	16.08.2019	10	23	24	30	6	60
08_2019	790510	19	790510-19	05.08.2019	16.08.2019	10	24	24	25	1	10
08_2019	790510	20	790510-20	05.08.2019	16.08.2019	10	22	22	29	7	70
08_2019	790510	25	790510-25	05.08.2019	16.08.2019	10	22	22	24	2	20
08_2019	790510	12	790510-12	17.08.2019	23.08.2019	5	23	24	29	5	25
08_2019	790670	1	790670-1	22.07.2019	22.09.2019	22	21	21	23	2	44
08_2019	790670	2	790670-2	22.07.2019	22.09.2019	22	24	24	26	2	44
08_2019	790670	4	790670-4	22.07.2019	22.09.2019	22	21	21	26	5	110
08_2019	790670	5	790670-5	22.07.2019	22.09.2019	22	21	21	23	2	44
08_2019	790670	8	790670-8	22.07.2019	22.09.2019	22	21	21	23	2	44
08_2019	790670	9	790670-9	22.07.2019	22.09.2019	0	10	10	12	2	0
08_2019	790670	10	790670-10	22.07.2019	22.09.2019	0	10	10	12	2	0
08_2019	790670	11	790670-11	22.07.2019	22.09.2019	22	24	24	26	2	44
08_2019	790670	12	790670-12	22.07.2019	22.09.2019	22	24	24	26	2	44
08_2019	790670	13	790670-13	22.07.2019	22.09.2019	22	24	24	26	2	44
08_2019	790670	14	790670-14	22.07.2019	22.09.2019	0	13	13	15	2	0
08_2019	790680	1	790680-1	01.07.2019	16.08.2019	22	38	38	36	-2	-44
08_2019	790680	11	790680-11	01.07.2019	16.08.2019	22	23	23	21	-2	-44
08_2019	790680	2	790680-2	01.07.2019	16.08.2019	22	21	21	21	0	0
08_2019	790680	6	790680-6	01.07.2019	16.08.2019	22	9	39	50	11	242

08.2019	790680	1	790680-1	17.08.2019	31.10.2019	10	38	38	37	-1	-10
08.2019	790680	11	790680-11	17.08.2019	31.10.2019	10	23	23	22	-1	-10
08.2019	790680	2	790680-2	17.08.2019	31.10.2019	10	21	21	21	0	0
08.2019	790680	6	790680-6	17.08.2019	31.10.2019	10	9	39	47	8	80
08.2019	790690	1	790690-1	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	26	1	12
08.2019	790690	2	790690-2	22.07.2019	16.08.2019	12	9	9	9	0	0
08.2019	790690	3	790690-3	22.07.2019	16.08.2019	12	15	15	15	0	0
08.2019	790690	4	790690-4	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	24	-1	-12
08.2019	790690	5	790690-5	22.07.2019	16.08.2019	12	24	24	24	0	0
08.2019	790690	6	790690-6	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	23	-2	-24
08.2019	790690	8	790690-8	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	24	-1	-12
08.2019	790690	9	790690-9	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	26	1	0
08.2019	790690	10	790690-10	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	23	-2	0
08.2019	790690	11	790690-11	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	25	0	0
08.2019	790690	12	790690-12	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	35	10	120
08.2019	790690	13	790690-13	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	37	12	144
08.2019	790690	15	790690-15	22.07.2019	16.08.2019	0	24	24	24	0	0
08.2019	790690	17	790690-17	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	25	0	0
08.2019	790690	19	790690-19	22.07.2019	16.08.2019	12	24	24	24	0	0
08.2019	790690	20	790690-20	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	23	-2	-24
08.2019	790690	21	790690-21	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	37	12	144
08.2019	790690	24	790690-24	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	24	-1	-12
08.2019	790690	25	790690-25	22.07.2019	16.08.2019	12	28	28	29	1	12
08.2019	790690	26	790690-26	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	23	-2	-24
08.2019	790690	29	790690-29	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	25	0	0
08.2019	790690	33	790690-33	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	25	0	0
08.2019	790690	34	790690-34	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	23	-2	-24
08.2019	790690	35	790690-35	22.07.2019	16.08.2019	0	9	9	9	0	0
08.2019	790690	36	790690-36	22.07.2019	16.08.2019	12	28	28	27	-1	-12
08.2019	790690	37	790690-37	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	25	0	0
08.2019	790690	38	790690-38	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	23	-2	-24
08.2019	790690	39	790690-39	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	25	0	0
08.2019	790690	40	790690-40	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	40	15	180
08.2019	790690	41	790690-41	22.07.2019	16.08.2019	12	9	9	9	0	0
08.2019	790690	44	790690-44	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	23	-2	0
08.2019	790690	45	790690-45	22.07.2019	16.08.2019	12	9	9	9	0	0
08.2019	790690	46	790690-46	22.07.2019	16.08.2019	12	25	25	23	-2	-24
08.2019	790690	59	790690-59	22.07.2019	16.08.2019	0	25	25	26	1	0
08.2019	790690	1	790690-1	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	25	0	0
08.2019	790690	2	790690-2	17.08.2019	31.10.2019	10	9	9	9	0	0
08.2019	790690	3	790690-3	17.08.2019	31.10.2019	10	15	15	15	0	0
08.2019	790690	4	790690-4	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	24	-1	-10
08.2019	790690	5	790690-5	17.08.2019	31.10.2019	10	24	24	24	0	0
08.2019	790690	6	790690-6	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	24	-1	-10
08.2019	790690	8	790690-8	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	24	-1	-10
08.2019	790690	9	790690-9	17.08.2019	31.10.2019	0	25	25	25	0	0
08.2019	790690	10	790690-10	17.08.2019	31.10.2019	0	25	25	24	-1	0
08.2019	790690	11	790690-11	17.08.2019	31.10.2019	0	25	25	25	0	0
08.2019	790690	12	790690-12	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	38	13	130
08.2019	790690	13	790690-13	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	34	9	90
08.2019	790690	15	790690-15	17.08.2019	31.10.2019	0	24	24	24	0	0
08.2019	790690	17	790690-17	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	25	0	0
08.2019	790690	19	790690-19	17.08.2019	31.10.2019	10	24	24	24	0	0
08.2019	790690	20	790690-20	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	24	-1	-10
08.2019	790690	21	790690-21	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	34	9	90
08.2019	790690	24	790690-24	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	24	-1	-10
08.2019	790690	25	790690-25	17.08.2019	31.10.2019	10	28	28	28	0	0
08.2019	790690	26	790690-26	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	24	-1	-10
08.2019	790690	29	790690-29	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	25	0	0
08.2019	790690	33	790690-33	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	25	0	0
08.2019	790690	34	790690-34	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	24	-1	-10
08.2019	790690	35	790690-35	17.08.2019	31.10.2019	0	9	9	9	0	0
08.2019	790690	36	790690-36	17.08.2019	31.10.2019	10	28	28	27	-1	-10

08.2019	790690	37	790690-37	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	25	0	0
08.2019	790690	38	790690-38	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	24	-1	-10
08.2019	790690	39	790690-39	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	25	0	0
08.2019	790690	40	790690-40	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	42	17	170
08.2019	790690	41	790690-41	17.08.2019	31.10.2019	10	9	9	9	0	0
08.2019	790690	44	790690-44	17.08.2019	31.10.2019	0	25	25	24	-1	0
08.2019	790690	45	790690-45	17.08.2019	31.10.2019	10	9	9	9	0	0
08.2019	790690	46	790690-46	17.08.2019	31.10.2019	10	25	25	24	-1	-10
08.2019	790690	59	790690-59	17.08.2019	31.10.2019	0	25	25	25	0	0
08.2019	790692	1	790692-1	22.07.2019	04.08.2019	0	19	19	19	0	0
08.2019	790692	2	790692-2	22.07.2019	04.08.2019	0	40	40	44	4	0
08.2019	790692	3	790692-3	22.07.2019	04.08.2019	2	19	19	19	0	0
08.2019	790692	4	790692-4	22.07.2019	04.08.2019	0	19	19	19	0	0
08.2019	790692	5	790692-5	22.07.2019	04.08.2019	0	19	19	19	0	0
08.2019	790692	6	790692-6	22.07.2019	04.08.2019	2	37	37	34	-3	-6
08.2019	790692	7	790692-7	22.07.2019	04.08.2019	2	46	46	50	4	8
08.2019	790692	11	790692-11	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	46	1	2
08.2019	790692	12	790692-12	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	42	-3	-6
08.2019	790692	13	790692-13	22.07.2019	04.08.2019	0	45	45	44	-1	0
08.2019	790692	14	790692-14	22.07.2019	04.08.2019	2	19	19	19	0	0
08.2019	790692	15	790692-15	22.07.2019	04.08.2019	2	19	19	19	0	0
08.2019	790692	101	790692-101	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	26	0	0
08.2019	790692	102	790692-102	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
08.2019	790692	103	790692-103	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	25	-1	-2
08.2019	790692	104	790692-104	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	42	-3	-6
08.2019	790692	105	790692-105	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	44	-1	-2
08.2019	790692	106	790692-106	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
08.2019	790692	107	790692-107	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	25	-1	-2
08.2019	790692	108	790692-108	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
08.2019	790692	109	790692-109	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	25	-1	-2
08.2019	790692	110	790692-110	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	42	-3	-6
08.2019	790692	111	790692-111	22.07.2019	04.08.2019	2	45	45	44	-1	-2
08.2019	790692	114	790692-114	22.07.2019	04.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
08.2019	790692	1	790692-1	05.08.2019	18.08.2019	0	19	19	19	0	0
08.2019	790692	2	790692-2	05.08.2019	18.08.2019	0	40	40	40	0	0
08.2019	790692	3	790692-3	05.08.2019	18.08.2019	10	19	19	19	0	0
08.2019	790692	4	790692-4	05.08.2019	18.08.2019	0	19	19	19	0	0
08.2019	790692	5	790692-5	05.08.2019	18.08.2019	0	19	19	19	0	0
08.2019	790692	6	790692-6	05.08.2019	18.08.2019	10	37	37	35	-2	-20
08.2019	790692	7	790692-7	05.08.2019	18.08.2019	10	46	46	46	0	0
08.2019	790692	11	790692-11	05.08.2019	18.08.2019	10	45	45	45	0	0
08.2019	790692	12	790692-12	05.08.2019	18.08.2019	10	45	45	43	-2	-20
08.2019	790692	13	790692-13	05.08.2019	18.08.2019	0	45	45	44	-1	0
08.2019	790692	14	790692-14	05.08.2019	18.08.2019	10	19	19	19	0	0
08.2019	790692	15	790692-15	05.08.2019	18.08.2019	10	19	19	19	0	0
08.2019	790692	101	790692-101	05.08.2019	18.08.2019	4	26	26	26	0	0
08.2019	790692	102	790692-102	05.08.2019	18.08.2019	4	26	26	24	-2	-8
08.2019	790692	103	790692-103	05.08.2019	18.08.2019	4	26	26	25	-1	-4
08.2019	790692	104	790692-104	05.08.2019	18.08.2019	4	45	45	43	-2	-8
08.2019	790692	105	790692-105	05.08.2019	18.08.2019	4	45	45	44	-1	-4
08.2019	790692	106	790692-106	05.08.2019	18.08.2019	4	26	26	24	-2	-8
08.2019	790692	107	790692-107	05.08.2019	18.08.2019	4	26	26	25	-1	-4
08.2019	790692	108	790692-108	05.08.2019	18.08.2019	4	26	26	24	-2	-8
08.2019	790692	109	790692-109	05.08.2019	18.08.2019	4	26	26	25	-1	-4
08.2019	790692	110	790692-110	05.08.2019	18.08.2019	4	45	45	43	-2	-8
08.2019	790692	111	790692-111	05.08.2019	18.08.2019	4	45	45	44	-1	-4
08.2019	790692	114	790692-114	05.08.2019	18.08.2019	4	26	26	24	-2	-8
08.2019	790692	1	790692-1	19.08.2019	25.08.2019	0	19	19	18	-1	0
08.2019	790692	2	790692-2	19.08.2019	25.08.2019	0	40	40	39	-1	0
08.2019	790692	3	790692-3	19.08.2019	25.08.2019	5	19	19	23	4	20
08.2019	790692	4	790692-4	19.08.2019	25.08.2019	0	19	19	18	-1	0
08.2019	790692	5	790692-5	19.08.2019	25.08.2019	0	19	19	18	-1	0
08.2019	790692	6	790692-6	19.08.2019	25.08.2019	5	37	37	34	-3	-15

08.2019	790692	7	790692-7	19.08.2019	25.08.2019	5	45	46	46	0	0
08.2019	790692	11	790692-11	19.08.2019	25.08.2019	5	45	45	53	8	40
08.2019	790692	12	790692-12	19.08.2019	25.08.2019	5	45	45	46	1	5
08.2019	790692	13	790692-13	19.08.2019	25.08.2019	0	45	45	43	-2	0
08.2019	790692	14	790692-14	19.08.2019	25.08.2019	5	19	19	28	9	45
08.2019	790692	15	790692-15	19.08.2019	25.08.2019	5	19	19	28	9	45
08.2019	790692	101	790692-101	19.08.2019	25.08.2019	2	26	26	26	0	0
08.2019	790692	102	790692-102	19.08.2019	25.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
08.2019	790692	103	790692-103	19.08.2019	25.08.2019	2	26	26	25	-1	-2
08.2019	790692	104	790692-104	19.08.2019	25.08.2019	2	45	45	46	1	2
08.2019	790692	105	790692-105	19.08.2019	25.08.2019	2	45	45	48	3	6
08.2019	790692	106	790692-106	19.08.2019	25.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
08.2019	790692	107	790692-107	19.08.2019	25.08.2019	2	26	26	25	-1	-2
08.2019	790692	108	790692-108	19.08.2019	25.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
08.2019	790692	109	790692-109	19.08.2019	25.08.2019	2	26	26	25	-1	-2
08.2019	790692	110	790692-110	19.08.2019	25.08.2019	2	45	45	46	1	2
08.2019	790692	111	790692-111	19.08.2019	25.08.2019	2	45	45	53	8	16
08.2019	790692	114	790692-114	19.08.2019	25.08.2019	2	26	26	23	-3	-6
08.2019	790692	1	790692-1	26.08.2019	31.10.2019	0	19	19	19	0	0
08.2019	790692	2	790692-2	26.08.2019	31.10.2019	0	40	40	40	0	0
08.2019	790692	3	790692-3	26.08.2019	31.10.2019	10	19	19	19	0	0
08.2019	790692	4	790692-4	26.08.2019	31.10.2019	0	19	19	19	0	0
08.2019	790692	5	790692-5	26.08.2019	31.10.2019	0	19	19	19	0	0
08.2019	790692	6	790692-6	26.08.2019	31.10.2019	10	37	37	35	-2	-20
08.2019	790692	7	790692-7	26.08.2019	31.10.2019	10	46	46	46	0	0
08.2019	790692	11	790692-11	26.08.2019	31.10.2019	10	45	45	45	0	0
08.2019	790692	12	790692-12	26.08.2019	31.10.2019	10	45	45	43	-2	-20
08.2019	790692	13	790692-13	26.08.2019	31.10.2019	0	45	45	44	-1	0
08.2019	790692	14	790692-14	26.08.2019	31.10.2019	10	19	19	19	0	0
08.2019	790692	15	790692-15	26.08.2019	31.10.2019	10	19	19	19	0	0
08.2019	790692	101	790692-101	26.08.2019	31.10.2019	4	26	26	26	0	0
08.2019	790692	102	790692-102	26.08.2019	31.10.2019	4	26	26	24	-2	-8
08.2019	790692	103	790692-103	26.08.2019	31.10.2019	4	26	26	25	-1	-4
08.2019	790692	104	790692-104	26.08.2019	31.10.2019	4	45	45	43	-2	-8
08.2019	790692	105	790692-105	26.08.2019	31.10.2019	4	45	45	44	-1	-4
08.2019	790692	106	790692-106	26.08.2019	31.10.2019	4	26	26	24	-2	-8
08.2019	790692	107	790692-107	26.08.2019	31.10.2019	4	26	26	25	-1	-4
08.2019	790692	108	790692-108	26.08.2019	31.10.2019	4	26	26	24	-2	-8
08.2019	790692	109	790692-109	26.08.2019	31.10.2019	4	26	26	25	-1	-4
08.2019	790692	110	790692-110	26.08.2019	31.10.2019	4	45	45	43	-2	-8
08.2019	790692	111	790692-111	26.08.2019	31.10.2019	4	45	45	44	-1	-4
08.2019	790692	114	790692-114	26.08.2019	31.10.2019	4	26	26	24	-2	-8
08.2019	790700	1	790700-1	01.07.2019	16.08.2019	12	22	22	28	6	72
08.2019	790700	2	790700-2	01.07.2019	16.08.2019	12	23	23	35	12	144
08.2019	790700	7	790700-7	01.07.2019	16.08.2019	12	17	17	26	9	108
08.2019	790700	8	790700-8	01.07.2019	16.08.2019	0	15	16	23	7	0
08.2019	790700	9	790700-9	01.07.2019	16.08.2019	0	15	15	14	-1	0
08.2019	790700	10	790700-10	01.07.2019	16.08.2019	12	20	20	37	17	204
08.2019	790700	11	790700-11	01.07.2019	16.08.2019	0	16	16	16	0	0
08.2019	790700	12	790700-12	01.07.2019	16.08.2019	0	15	16	14	-2	0
08.2019	790700	1	790700-1	17.08.2019	22.09.2019	10	22	22	26	4	40
08.2019	790700	2	790700-2	17.08.2019	22.09.2019	10	23	23	27	4	40
08.2019	790700	7	790700-7	17.08.2019	22.09.2019	10	17	17	24	7	70
08.2019	790700	8	790700-8	17.08.2019	22.09.2019	0	15	16	24	8	0
08.2019	790700	9	790700-9	17.08.2019	22.09.2019	0	15	15	15	0	0
08.2019	790700	10	790700-10	17.08.2019	22.09.2019	10	20	20	29	9	90
08.2019	790700	11	790700-11	17.08.2019	22.09.2019	0	16	16	16	0	0
08.2019	790700	12	790700-12	17.08.2019	22.09.2019	0	15	16	15	-1	0
08.2019	790720	11	790720-11	01.07.2019	18.08.2019	12	41	41	44	3	36
08.2019	790720	20	790720-20	01.07.2019	18.08.2019	12	12	12	15	3	36
08.2019	790720	7	790720-7	19.08.2019	27.09.2019	10	12	12	15	3	30
08.2019	790720	11	790720-11	19.08.2019	27.09.2019	10	41	41	44	3	30
08.2019	790720	16	790720-16	19.08.2019	27.09.2019	10	32	32	35	3	30

08.2019	790720	20	790720-20	19.08.2019	27.09.2019	10	12	12	15	3	30
08.2019	790720	22	790720-22	19.08.2019	27.09.2019	0	36	36	39	3	0
08.2019	790740	2	790740-2	19.08.2019	25.08.2019	5	27	27	36	9	45
08.2019	790740	4	790740-4	19.08.2019	25.08.2019	5	38	38	47	9	45
08.2019	790740	9	790740-9	19.08.2019	25.08.2019	5	38	38	47	9	45
08.2019	790740	1	790740-1	27.08.2019	24.10.2019	4	29	29	28	-1	-4
08.2019	790740	4	790740-4	27.08.2019	24.10.2019	4	38	38	37	-1	-4
08.2019	790740	9	790740-9	27.08.2019	24.10.2019	4	38	38	37	-1	-4
08.2019	790740	12	790740-12	27.08.2019	24.10.2019	4	11	11	10	-1	-4
08.2019	790750	1	790750-1	19.08.2019	25.08.2019	5	23	23	28	5	25
08.2019	790750	8	790750-8	19.08.2019	25.08.2019	5	24	24	29	5	25
08.2019	790750	13	790750-13	19.08.2019	25.08.2019	5	27	27	32	5	25
08.2019	790750	14	790750-14	19.08.2019	25.08.2019	5	25	25	30	5	25
08.2019	790750	17	790750-17	19.08.2019	25.08.2019	5	24	24	29	5	25
08.2019	790760	1	790760-1	13.05.2019	31.10.2019	22	35	37	38	1	22
08.2019	790780	8	790780-8	22.07.2019	04.08.2019	2	9	9	13	4	8
08.2019	790780	25	790780-25	22.07.2019	04.08.2019	2	9	9	13	4	8
<b>Celkem</b>											





Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravce: *TRADO-BUS, s.r.o.*

Období: březen 2019

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis. Kč	Kč / km	tis. Kč	Kč / km
Pohonné hmoty, oleje	1				
Přyzové obruče	2				
Ostatní přímý materiál, energie	3				
Přímé mzdy	4				
Autobusy celkem	Odpisy				
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)				
	Opravy a udržování autobusů				
	Stíniční daň				
	Pojištění (zákonné, havarijní)				
Ostatní přímé náklady	Cestovné				
	Odvody do fondů				
	Jiné ostatní přímé náklady				
Režijní náklady	13				
Provozní náklady celkem	14				
Tržby	celkem				
	tržby z přeprav				
	jiné tržby				
Úhrada prokaz. ztráty	do tržeb celkem				
	od obcí				
	od krajů	6 138,50	21,76		
	Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20a			
Dolace na obnovu autobusů	21				
Dolace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a				
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem (tis. Kč)	21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)	22				
Ujeté km (tis. km) - dle jízdního řádu	23	282,12			
Ujeté km (tis. km) - přístavné, odstavné, přejezdové	24				
Průměrné obsazení (osoby)	25				
Počet autobusů	26	82			

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.

Sestavil:	Milan Dygrýn
Telefon :	602 508 766
Datum :	25.04.2019

Razítko - podpis



Propočet přiměřeného zisku

březen 2019

Dopravce: *TRADO-BUS, s.r.o.*

Propočet přiměřeného zisku

(tis. Kč)

počet autobusů pro dopravní obsluhu	82
potřebné zdroje pro obnovu	
Autobus standard do 13m	
potřebný zisk na obnovu	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
investice souv. s provozem	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
potřebný zisk celkem	
odpisy	
dotace ze SR na obnovu-nákup	
přiměřený zisk / měsíc	
přiměřený zisk na km	
cena výkonu	
cena výkonu na km	

Sestavil:	Milan Dygrín
Telefon :	602 508 766
Datum :	25.04.2019

Razilko - podpis



Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravce: **TRADO-BUS, s.r.o.**

Období: duben 2019

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis. Kč	Kč / km	tis. Kč	Kč / km
Pohonné hmoty, oleje	1				
Přizovné obruče	2				
Ostatní přímý materiál, energie	3				
Přímé mzdy	4				
Autobusy celkem	Odpisy	5			
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			
	Opravy a udržování autobusů	7			
	Silniční daň	8			
	Pojištění (zákonně, havarijní)	9			
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			
	Odvody do fondů	11			
	Jiné ostatní přímé náklady	12			
Režijní náklady	13				
Provozní náklady celkem	14				
Tržby	celkem	15			
	tržby z přeprav	16			
	jiné tržby	17			
Úhrada prokaz. ztráty	do tržeb celkem	18			
	od obcí	19			
	od krajů	20	6 138,50	22,18	
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného	20a				
Dotace na obnovu autobusů	21				
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a				
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem (tis. Kč)	21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)	22				
Ujeté km (tis. km) - dle jízdního řádu	23	276,77			
Ujeté km (tis. km) - přístavné, odslavné, přejezdové	24				
Průměrné obsazení (osoby)	25				
Počet autobusů	26	82			

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.

Sestavil:	Milan Dygrýn
Telefon:	602 508 766
Datum:	21.05.2019

Razítko - podpis



**Propočet přiměřeného zisku**

duben 2019

Dopravce: **TRADO-BUS, s.r.o.**

Propočet přiměřeného zisku		(tis. Kč)
počet autobusů pro dopravní obslužnost		82
<b>potřebné zdroje pro obnovu</b>		
Autobus standard do 13m		
<b>potřebný zisk na obnovu</b>		
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)		
potřebný zisk (povinný rezervní fond)		
<b>investice souv. s provozem</b>		
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)		
potřebný zisk (povinný rezervní fond)		
potřebný zisk celkem		
odpisy		
dotace ze SR na obnovu-nákup		
<b>přiměřený zisk / měsíc</b>		
<b>přiměřený zisk na km</b>		
cena výkonu		
cena výkonu na km		

Sestavil:	Milan Dygrýn
Telefon:	602 508 766
Datum:	22.05.2019

Razítko - podpis



Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravce: **TRADO-BUS, s.r.o.**

Období: květen 2019

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis. Kč	Kč / km	tis. Kč	Kč / km
Pohonné hmoty, oleje	1				
Pryžové obruče	2				
Ostatní přímý materiál, energie	3				
Přímé mzdy	4				
Autobusy celkem	Odpisy	5			
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6			
	Opravy a udržování autobusů	7			
	Silniční daň	8			
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9			
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10			
	Odvody do fondů	11			
	Jiné ostatní přímé náklady	12			
Režijní náklady	13				
Provozní náklady celkem	14				
Tržby	celkem	15			
	tržby z přeprav	16			
	jiné tržby	17			
Úhrada prokaz. ztráty	do tržeb celkem	18			
	od obcí	19			
	od krajů	20	6 138,50	21,01	
Úhrada ztráty ze zákovského jízdného	20a				
Dotace na obnovu autobusů	21				
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a				
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem (tis. Kč)	21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)	22				
Ujeté km (tis. km) - dle jízdního řádu	23	292,15			
Ujeté km (tis. km) - příslavné, odstavné, přejezdové	24				
Průměrné obsazení (osoby)	25				
Počet autobusů	26	82			

Pozn.: Stoupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.

Sestavil:	Milan Dygrýn
Telefon :	602 508 766
Datum :	21.06.2019

Razítka - podpis



Propočet přiměřeného zisku

květen 2019

Dopravce: *TRADO-BUS, s.r.o.*

Propočet přiměřeného zisku	(tis. Kč)
počet autobusů pro dopravní obslužnost	82
potřebné zdroje pro obnovu	
Autobus standard do 13m {	
potřebný zisk na obnovu	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
investice souv. s provozem	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
potřebný zisk celkem	
odpisy	
dotace ze SR na obnovu-nákup	
přiměřený zisk / měsíc	
přiměřený zisk na km	
cena výkonu	
cena výkonu na km	

Sestavil:	Milan Dygrýn
Telefon :	602 598 766
Datum :	21.06.2019

Razítko - podpis



Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravce: **TRADO-BUS, s.r.o.**

Období:

červen 2019

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		lis. Kč	Kč / km	lis. Kč	Kč / km
Pohonné hmoty, oleje	1				
Přyzové obruče	2				
Ostatní přímý materiál, energie	3				
Přímé mzdy	4				
Autobusy celkem	5				
	6				
	7				
	8				
Ostatní přímé náklady	9				
	10				
	11				
12					
Režijní náklady	13				
Provozní náklady celkem	14				
Tržby	15				
	16				
	17				
Úhrada prokaz. ztráty	18				
	19				
	20	6 138,50	21,99		
Úhrada ztráty ze žakovského jízdného	20a				
Dotace na obnovu autobusů	21				
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a				
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem (lis. Kč)	21b				
Přepravní výkony (lis. oskm)	22				
Ujeté km (lis. km) - dle jízdního řádu	23	279,14			
Ujeté km (lis. km) - příslavné, odstavné, přejezdové	24				
Průměrné obsazení (osoby)	25				
Počet autobusů	26	82			

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.

Sestavil: Milan Dygrýn  
Telefon : 602 508 766  
Datum : 23.07.2019

Razítko - podpis



Propočet přiměřeného zisku

červen 2019

Dopravce: *TRADO-BUS, s.r.o.*

Propočet přiměřeného zisku		(tis. Kč)
počet autobusů pro dopravní obslužnost		82
potřebné zdroje pro obnovu		
Autobus standard do 13m (		
potřebný zisk na obnovu		
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)		
potřebný zisk (povinný rezervní fond)		
investice souv. s provozem		
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)		
potřebný zisk (povinný rezervní fond)		
potřebný zisk celkem		
odpisy		
dotace ze SR na obnovu-nákup		
přiměřený zisk / měsíc		
přiměřený zisk na km		
cena výkonu		
cena výkonu na km		

Sestavil:	Milan Dygrýn
Telefon :	602 508 766
Datum :	23.07.2019

Razítko - podpis





Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravce: **TRADO-BUS,s.r.o.**

Období: červenec 2019

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis. Kč	Kč / km	tis. Kč	Kč / km
Pohonné hmoty, oleje	1				
Přívazové obruče	2				
Ostatní přímý materiál, energie	3				
Příjmé mzdy	4				
Autobusy celkem	5				
Odpisy	6				
Pronájem dopravních prostředků (leasing)	7				
Opravy a udržování autobusů	8				
Silniční daň	9				
Pojistění (zákonné, havarijní)	10				
Ostatní přímé náklady	11				
Cestovné	12				
Odvody do fondů	13				
Jiné ostatní přímé náklady	14				
Režijní náklady	15				
Provozní náklady celkem	16				
Tržby celkem	17				
tržby z přeprav	18				
jiné tržby	19				
do tržeb celkem	20	6 138,60	24,68		
Úhrada prokaz. ztráty	20a				
od obcí	21				
od krajů	21a				
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného	21b				
Dotace na obnovu autobusů	22				
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	23	248,77			
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem (tis. Kč)	24				
Přepravní výkony (tis. oskm)	25				
Ujeté km (tis. km) - dle jízdního řádu	26				
Ujeté km (tis. km) - příslavné, odslavné, přejezdové					
Průměrné obsazení (osoby)					
Počet autobusů		82			

Pozn.: Sloupce Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu

Sestavil: Milan Dygrýn  
Telefon: 602 508 766  
Datum: 23.8.2019

Razítko - podpis



Propočet průměrného zisku

červenec 2019

Dopravce: **TRADO-BUS,s.r.o.**

Propočet průměrného zisku	(tis. Kč)
počet autobusů pro dopravní obslužnost	82
potřebné zdroje pro obnovu	
Autobus standard do 13m :	
potřebný zisk na obnovu	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
investice souv. s provozem	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
potřebný zisk celkem	
odpisy	
dotace ze SR na obnovu-nákup	
příměrný zisk / měsíc	
příměrný zisk na km	
cena výkonu	
cena výkonu na km	

Sestavil: Milan Dygrýn  
Telefon: 602 508 766  
Datum: 23.8.2019

Razítko - podpis



Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti

Dopravce: **TRADO-BUS,s.r.o.**

Období: srpen 2019

Položka	řádek	Veřejná linková doprava		Městská autobusová doprava	
		tis. Kč	Kč / km	tis. Kč	Kč / km
Pohonné hmoty, oleje	1				
Pryžové obruče	2				
Ostatní přímý materiál, energie	3				
Přímé mzdy	4				
Autobusy celkem	5				
Odpisy	5				
Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6				
Opravy a udržování autobusů	7				
Silniční daň	8				
Pojištění (zákonné, havarijní)	9				
Ostatní přímé náklady	10				
Cestovné	10				
Odvody do fondů	11				
Jiné ostatní přímé náklady	12				
Režijní náklady	13				
Provozní náklady celkem	14				
Tržby celkem	15				
tržby z přeprav	16				
jiné tržby	17				
do tržeb celkem	18				
Úhrada provoz. ztráty od obcí	19				
od krajů	20	6 138,50	24,66		
Úhrada ztráty za žákovského jízdného	20a				
Dotace na obnovu autobusů	21				
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a				
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem (tis. Kč)	21b				
Přepravní výkony (tis. oskm)	22				
Ujeté km (tis. km) - dle jízdního řádu	23	248,91			
Ujeté km (tis. km) - příslavné, odslavné, přejezdové	24				
Průměrné obsazení (osoby)	25				
Počet autobusů	26	82			

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.

Sestavit: Milan Dygrýn  
Telefon: 602 508 766  
Datum: 23.9.2019

Razítko - podpis



Propočet přiměřeného zisku

srpen 2019

Dopravce: **TRADO-BUS,s.r.o.**

Propočet přiměřeného zisku	(tis. Kč)
počet autobusů pro dopravní obsluhu	82
potřebné zdroje pro obnovu	
Autobus standard do 13m (	
potřebný zisk na obnovu	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
Investice souv. s provozem	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
potřebný zisk celkem	
odpisy	
dotace ze SR na obnovu-náku	
přiměřený zisk / měsíc	
přiměřený zisk na km	
cena výkonu	
cena výkonu na km	

Sestavit: Milan Dygrýn  
Telefon: 602 508 766  
Datum: 23.9.2019

Razítko - podpis

**Příloha č.1 b) - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty dle smlouvy č. 1/04 v důsledku změn ve smluvním rozsahu dopravy pro období od 1. 1. 2019 – 1. 11. 2019**

Dopravce: TRADO-BUS, s.r.o.

Období: 1.1.2019 - 1.11.2019

**PŘED ZMĚNOU**

Náklady na 1 km N3	
Uplatňovaný přiměřený zisk na 1 km N4	
Jiné výnosy na 1 km N5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Číslo linky	Číslo spoje	Délka spoje v km	Počet dnů provozu spoje	Ujeté km spoje celkem (sl.3 x sl.4)	Náklady spoje celkem (sl.5 x N3)	Tržby spoje na 1 km	Tržby spoje celkem (sl.5 x sl.7)	Jiné výnosy celkem	Dotace od MD ze slev z jízdného celkem	Účetní výsledek spoje (sl.6-sl.8-sl.9-sl.10)	Požadovaný přiměřený zisk spoje celkem (sl.5 x N4)	Požadovaná výše ztráty spoje celkem (sl.11+sl.12)
790620	5	5	5	34	170							
790620	6	6	5	34	170							
790690	15	24	24	34	816							
790690	44	25	25	34	850							
790692	4	19	19	34	646							
790692	5	19	19	34	646							
<b>Celkem</b>			<b>204,00</b>		<b>3 298,00</b>							

Náklady na 1 km N3	
Uplatňovaný přiměřený zisk na 1 km N4	
Jiné výnosy na 1 km N5	

**PO ZMĚNĚ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Číslo linky	Číslo spoje	Délka spoje v km	Počet dnů provozu spoje	Ujeté km spoje celkem (sl.3 x sl.4)	Náklady spoje celkem (sl.5 x N3)	Tržby spoje na 1 km	Tržby spoje celkem (sl.5 x sl.7)	Jiné výnosy celkem	Dotace od MD ze slev z jízdného celkem	Účetní výsledek spoje (sl.6-sl.8-sl.9-sl.10)	Požadovaný přiměřený zisk spoje celkem (sl.5 x N4)	Požadovaná výše ztráty spoje celkem (sl.11+sl.12)
790620	5	5	5	32	160							
790620	6	6	5	32	160							
790690	15	24	24	32	768							
790690	44	25	25	32	800							
790692	4	19	19	32	608							
790692	5	19	19	32	608							
<b>Celkem</b>			<b>192,00</b>		<b>3 104,00</b>							

<b>Rozdíl (po změně minus před změnou)</b>		<b>-12,00</b>	<b>-194,00</b>
--	--	---------------	----------------

Příloha č.1 b) - Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty dle smlouvy č. 1/04 v důsledku změn ve smluvním rozsahu dopravy pro období od 1. 1. 2019 – 1. 11. 2019  
**Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti**

Dopravce: **TRADO-BUS,s.r.o.**

odborný odhad  
**1.1.2019 - 1.11.2019**

Položka	řádek	Veřejná linková doprava	
		tis. Kč	Kč / km
Pohonné hmoty, oleje	1		
Přizpůsobivé obruče	2		
Ostatní přímý materiál, energie	3		
Příímé mzdy	4		
Autobusy celkem	Odpisy	5	
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	
	Opravy a udržování autobusů	7	
	Silniční daň	8	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	
	Odvody do fondů	11	
	Jiné ostatní přímé náklady	12	
Režijní náklady	13		
Provozní náklady celkem	14		
Tržby	celkem	15	
	tržby z přeprav	16	
	jiné tržby	17	
Úhrada prokaz. ztráty	do tržeb celkem	18	
	od obcí	19	
	od krajů	20	83 573,03
Úhrada ztráty ze zákovského jízdného	20a		
Dolace na obnovu autobusů	21		
Dolace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a		
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem (tis. Kč)	21b		
Přepravní výkony (tis. oskm)	22		
Ujeté km (tis. km) - dle jízdního řádu	23	2 799,67	
Ujeté km (tis. km) - přístavné, odstavné, přejezdové	24		
Průměrné obsazení (osoby)	25		
Počet autobusů	26	82	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.

Sestavil:	Milan Dygrýn
Telefon :	602 508 766
Datum :	26.01.2019

\_\_\_\_\_  
 razítko, podpis



## Propočet průměrného zisku

Dopravce: *TRADO-BUS, s.r.o.*

Propočet průměrného zisku	
	(tis. Kč)
počet autobusů pro dopravní obslužnost	82
pořebné zdroje pro obnovu	
Autobus standard do 13m (( Autobus nízkopodlažní do 13m((47*4900/8)/365*305)	
pořebný zisk na obnovu	
pořebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
pořebný zisk (povinný rezervní fond)	
investice souv. s provozem	
pořebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
pořebný zisk (povinný rezervní fond)	
pořebný zisk celkem	
odpisy	
dolace ze SR na obnovu-nákup	
příměrný zisk na km	
příměrný zisk na km	
cena výkonu	
cena výkonu na km	

Sestavil:	Milan Dvgrýn
Telefon:	602 508 755
Datum:	28.01.2019

Příloha č. 1 c) – Vyúčtování prokazatelné ztráty dle smlouvy č. 1/04 v důsledku změn ve smluvním rozsahu dopravy pro období od 22. 7. 2019 do 1. 11. 2019.

**PŘED ZMĚNOU**

Období: 22.7.2019 - 1.11.2019

Náklady na 1 km N3	
Požadovaný průměrný zisk na 1km N4	
Jiné výnosy na 1 km N5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Číslo linky	Číslo spoje	Délka spoje v km	Počet dnů provozu spoje	Ujeté km spoje celkem (sl.3 x sl.4)	Náklady spoje celkem (sl.5 x N3)	Tržby spoje na 1 km	Tržby spoje celkem (sl.5 x sl.7)	Jiné výnosy celkem (sl.5 x N5)	Dotace od MD ze slev z jízdného	Účetní výsledek spoje (sl.6-sl.8-sl.9-sl.10)	Požadovaný průměrný zisk spoje celkem (sl.5 x N4)	Požadovaná výše ztráty spoje celkem (sl.11+sl.12)
790250	25	42		74	3108							
790250	15	44		74	3256							
790250	3	43		74	3182							
790250	8	43		74	3182							
790250	16	38		9	342							
790250	26	35		74	2590							
790250	24	38		74	2812							
790250	30	44		74	3256							
790750	2	9		42	378							
<b>celkem</b>					<b>22 106</b>							

Náklady na 1 km N3	
Požadovaný průměrný zisk na 1km N4	
Jiné výnosy na 1 km N5	

Období: 22.7.2019 - 1.11.2019

**PO ZMĚNĚ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Číslo linky	Číslo spoje	Délka spoje v km	Počet dnů provozu spoje	Ujeté km spoje celkem (sl.3 x sl.4)	Náklady spoje celkem (sl.5 x N3)	Tržby spoje na 1 km	Tržby spoje celkem (sl.5 x sl.7)	Jiné výnosy celkem (sl.5 x N5)	Dotace od MD ze slev z jízdného	Účetní výsledek spoje (sl.6-sl.8-sl.9-sl.10)	Požadovaný průměrný zisk spoje celkem (sl.5 x N4)	Požadovaná výše ztráty spoje celkem (sl.11+sl.12)
790250	25	41		74	3 034							
790250	15	43		74	3 182							
790250	3	42		74	3 108							
790250	8	42		74	3 108							
790250	16	37		9	333							
790250	26	34		74	2 516							
790250	24	37		74	2 738							
790250	30	43		74	3 182							
790750	2	11		42	462							
<b>celkem</b>					<b>21 663</b>							

<b>ROZDÍL</b> (Celkem po změně mínus celkem před změnou)	-443
---	------

Příloha č. 1 c) – Vyúčtování prokazatelné ztráty dle smlouvy č. 1/04 v důsledku změn ve smluvním rozsahu dopravy pro období od 22. 7. 2019 do 1. 11. 2019.

**Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti**

Dopravce: **TRADO-BUS,s.r.o.**

odborný odhad  
1.1.2019 - 1.11.2019

Položka	řádek	Veřejná linková doprava	
		tis. Kč	Kč / km
Pohonné hmoty, oleje	1		
Přezbové obruče	2		
Ostatní přímý materiál, energie	3		
Přímé mzdy	4		
Autobusy celkem	Odpsy	5	
	Pronájem dopravních prostředků (leasing)	6	
	Opravy a udržování autobusů	7	
	Silniční daň	8	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	9	
Ostatní přímé náklady	Cestovné	10	
	Odvody do fondů	11	
	Jiné ostatní přímé náklady	12	
Režijní náklady	13		
Provozní náklady celkem	14		
Tržby	celkem	15	
	tržby z přeprav	16	
	jiné tržby	17	
	do tržeb celkem	18	
Úhrada prokaz. ztráty	od obcí	19	
	od krajů	20	83 573,03
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného	20a		29,85
Dotace na obnovu autobusů	21		
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu	21a		
Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem (tis. Kč)	21b		
Přepravní výkony (tis. oskm)	22		
Ujeté km (tis. km) - dle jízdního řádu	23	2 799,67	
Ujeté km (tis. km) - přístavné, odstavné, přejezdové	24		
Průměrné obsazení (osoby)	25		
Počet autobusů	26	82	

Pozn.: Sloupec Kč/km je vypočten jako podíl nákladů celkem a řádku 23, tj. ujeté km dle jízdního řádu.

Sestavil:	Milan Dygrýn
Telefon :	602 508 766
Datum :	28.01.2019

razítko, podpis



## Propočet přiměřeného zisku

Dopravce: *TRADO-BUS, s.r.o.*

Propočet přiměřeného zisku	(tis. Kč)
počet autobusů pro dopravní obslužnost	82
potřebné zdroje pro obnovu	
Autobus standard do 13m (35*4700/8)/365*305)* Autobus nízkopodlažní do 13m((47*4900/8)/365*305)	
potřebný zisk na obnovu	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
investice souv. s provozem	
potřebný zisk (daň z příjmu 19 %)	
potřebný zisk (povinný rezervní fond)	
potřebný zisk celkem	
odpisy	
dolace ze SR na obnovu-nákup	
přiměřený zisk na km	
přiměřený zisk na km	
cena výkonu	
cena výkonu na km	

Sestavil:	Milan Dygrýn
Telefon :	602 508 766
Datum :	28.01.2019



## Příloha č. 2 dodatku č. 70 ke smlouvě č.01/04 - Náklady vzniklé v souvislosti s pořízením a instalací zařízení pro zveřejňování jízdních řádů

Obec	Místní část	Bližší určení	ID CIS JŘ	Náklady vzniklé v souvislosti s pořízením a instalací zařízení pro zveřejňování jízdních řádů (Kč)
Třebíč	Sokolí	rozc.1.0	36700	3548
Třebíč	Sokolí	osada chat	36699	1774
Nová Ves			23667	1774
Nová Ves		MANN+HUMMEL	43620	1774
Přibyslavice		kolonie	28881	1774
Přibyslavice		závod	28883	1774
Mastník			20542	1774
Stařeč			33087	1774
Stařeč		Tyršova	33089	1774
Budišov		Dvůr Holeje	3407	1774
Pyšel			29078	1774
Pyšel	Vaneč		29081	887
Pyšel	Vaneč	u mostu	29082	887
Pozdatín		myslivna	29080	1774
Pozdatín			27806	1774
Kamenná			13865	1774
Jaroměřice n. Rok.	Příložany	rozc.	12774	1774
Myslíbovice		chaloupky	22370	1774
Krňov			16417	1774
Číhalín		rozc.1.0	5172	1774
Číhalín			5171	1774
Červená Lhota			4602	1774
Třebíč	Račerovice		36695	1774
Radošov		rozc.1.0	29317	1774
Chlum			11522	1774
Kouty			15773	1774
Třebíč	Budíkovice	rozc.	36689	887
Čechtín			4284	1774
Výčapy	Štěpánovice		40689	1774
Radkovice u Hrotovic			29248	2661
Hrotovice		správa silnic	10945	1774
Slavětice			31969	1774
Biskupice-Pulkov	Biskupice		1408	1774
Jasenice			12800	1774
Třebíč		Bažantnice	36659	1774
Radonín		rozc.2.0	29287	1774
Petrovice		Červený mlýn	26406	1774
Rokytnice n. Rok.			29972	887
<b>Celkem</b>				<b>66 525,00 Kč</b>