

# **Dílčí smlouva č. 19/654100049**

pořadové číslo: 32

## **k rámcové dohodě „ Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2019/2020“**

číslo veřejné zakázky: 65419017, číslo rámcové dohody objednatele: E654-S-871/2019, číslo rámcové dohody zhotovitele: 18306

### **Předmět díla (stručný popis požadované práce) :**

Údržbové práce: Kolejová váha Horažďovice v km 289,637 TU 0401 (49°19'52.974"N, 13°44'19.855"E)

Údržbové práce: Most v km 1,376 Železná Ruda (49°7'50.197"N, 13°13'8.129"E); Most v km 56,688 Dehtín (49°26'55.411"N, 13°17'18.488"E) a Podchod v km 49,225 Klatovy ( 49°24'5.419"N, 13°16'28.255"E) na TU 0361

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy je „Položkový soupis prací“ oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Kolejová váha Horažďovice	11 475,87 Kč
Most v km 1,376	6 396,33 Kč
Most v km 56,688	8 137,44 Kč
Podchod Klatovy v km 49,225	6 676,87 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>32 686,51 Kč</b>

**Celková cena díla dle této dílčí smlouvy (bez DPH): 32 686,51 Kč**

### **Místo provedení díla:**

**Předpokládaný termín realizace díla:** 30.10.2019

V případě méněprací nebo víceprací nezbytných pro řádné provedení díla budou zjištěné skutečnosti zapsány ve stavebním deníku a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, následně bude uzavřen dodatek k této dílčí smlouvě. Méněpráce nebo vícepráce budou zohledněny ve zjišťovacím protokolu.

Splnění díla bude potvrzeno a předáno zápisem ve stavebním deníku, podkladem pro fakturaci bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Zpracoval dne: 23.10.2019

odsouhlasil dne: 23.10.2019

.....

.....

p. František Šťovíček

Bc. Miroslav Krutina

pověřená osoba objednatele

pověřená osoba zhotovitele