


Smlouva o dílo


č. 18/2019/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**
 se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
 IČ : 00261602
 DIČ : CZ00261602
 bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
 číslo účtu : 
 zastoupeno : vedoucím odboru komunálních věcí **Bc. Liborem Šimečkem**
 dále jen „**o b j e d n a t e l**“

- 1.2. **Název** : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
 se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
 IČO : 25042751
 bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu : 
 zastoupena : výrobním manažerem **Petrem Podrazilem**
 dále jen „**z h o t o v i t e l**“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
 Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí
Bc. Jiří Tillner - referent odboru komunálních věcí
 Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer
Jindřich Švec – vedoucí OZ 02
Jakub Vlček – stavbyvedoucí
- 2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
 Za objednatele: **Bc. Jiří Tillner** - referent odboru komunálních věcí
 Za zhotovitele: **Jindřich Švec** – vedoucí OZ 02

III

Předmět díla

- 3.1. **Název akce: „Rekonstrukce povrchu ul. Rolnická u garáží“.**
 Předmět díla uvažovaný v této smlouvě je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele, která je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v příloženém položkovém rozpočtu.

- 3.2. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště.
4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven **Bc. Jiří Tillner**.
4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla a cena díla a kvalita díla.
4.1.4. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem.

4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
4.2.3. Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá jím požadované zkoušky a atesty na výrobky.
4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
4.2.5. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění díla staveniště přenosným dopravním značením ve smyslu Technických podmínek TP 66 "Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích".
4.2.6. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| bez DPH | 320 314,90 Kč |
| DPH ve výši 21% | 67 266,13 Kč |
| včetně 21% DPH | 387 581,03 Kč |
- 5.2. Uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro rozsah prací stanovený příloženou cenovou nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracím příp. méněpracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.
- 5.4. Veškeré vícepráce budou pak oceněny takto:
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ocení tyto zhotovitel stejnými jednotkovými cenami, které jsou v příloženém rozpočtu pro jednotlivé stavební práce a dodávky.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1.1. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a to k poslednímu dni kalendářního měsíce.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednáno a smlouvou potvrzen termín realizace: **29.10. – 30.11.2019**
- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **24 měsíců** od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převyší výši smluvní pokuty.
- 9.2. Při prodlení s odstraněním vad díla (jednotlivých ucelených částí) a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč**.
- 9.3. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy pro stranu odběratele a jeden pro dodavatele.
- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

10.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:

č.1 – Cenová nabídka – Rozpočet stavby

č.2 - Pověření výrobního manažera společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

23. 10. 2019
V Rumburku dne



objednatel

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1366/46, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602

V Děčíně dne 22. 10. 2019



zhotovitel

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH


na: KČ

číslo	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
Stavba: v19357 - Rumburk rekonstrukce povrchu ul. Rolnická u garáží								
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 100 mm	10,500	M	125,00	1 312,50	21%	1 588,13
002	961044111	Bourání základů z betonu prostého - ručně	2,250	M3	4 800,00	10 800,00	21%	13 068,00
003	997013511	Odvoz betonu a vybouraných hmot na meziskládku nebo skládku do 1 km s naložením a se složením	4,950	T	150,00	742,50	21%	898,43
004	9970135r	Příplatek k odvozu betonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	64,350	T	12,00	772,20	21%	934,36
005	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	4,950	T	200,00	990,00	21%	1 197,90
006	938902113r	Zřízení či obnova příkopu do rostlého terénu hl. do 400 mm	44,000	M	345,00	15 180,00	21%	18 367,80
007	122401401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 - 4 objem do 100 m3	82,300	M3	215,00	17 694,50	21%	21 410,35
008	99701350r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	148,200	T	150,00	22 230,00	21%	26 898,30
009	99701350r	Příplatek k odvozu výkopku a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 926,600	T	12,00	23 119,20	21%	27 974,23
010	17120120r	Poplatek za uložení výkopku ze sypaniny na skládce (skládkovné)	148,200	T	150,00	22 230,00	21%	26 898,30
011	181951102r	Úprava pláň se ztuhnutím	209,000	M2	25,00	5 225,00	21%	6 322,25
012	283230050	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm - včetně montáže	40,000	M2	153,00	6 120,00	21%	7 405,20
013	583441970	šterkodrt' frakce 0-63 včetně dopravy	61,400	M3	855,00	52 497,00	21%	63 521,37
014	938122211r	Hubení porostů herbicidy postřikovačem	209,000	M2	5,50	1 149,50	21%	1 390,90
015	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) II 50 mm - strojně	209,000	M2	285,00	59 565,00	21%	72 073,65
016	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 60 kg/m2	209,000	M2	20,00	4 180,00	21%	5 057,80
017	577144121r	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I II 50 mm - strojně	209,000	M2	320,00	66 880,00	21%	80 924,80
018	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	10,500	M	75,00	787,50	21%	952,88
019	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem II 50 mm	28,000	M2	155,00	4 340,00	21%	5 251,40
020	46001000r	Vytyčení inženýrských sítí	1,000	soubor	3 000,00	3 000,00	21%	3 630,00
021	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	soubor	1 500,00	1 500,00	21%	1 815,00
Součet za Stavba: v19357 - Rumburk rekonstrukce povrchu ul. Rolnická u garáží						320 314,90		387 581,03

CELKEM	Stavba: v19357 - Rumburk rekonstrukce povrchu ul. Rolnická u garáží	320 314,90	387 581,03
---------------	--	-------------------	-------------------

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	320 314,90	67 266,13	387 581,03	21
CELKEM		320 314,90	67 266,13	387 581,03	



POVĚŘENÍ
výrobního manažera společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje:

Petra Podrazila,



aby společnost zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě nebo v úhrnu částku 2 500 000,--Kč (bez DPH),
a tato plná moc se uděluje i pro jednání za společnost ve správních řízeních.

Dne 1.7.2018

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Ladislav Horáček
místopředseda představenstva



Ing. Josef Horáček
člen představenstva



Pověření přijímám:

Petr Podrazil

